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Identifikace vefejné zakazky
Nazev: Upravy zapojeni NN v pavilonech UKB
Druh vefejné zakazky: Stavebni prace
Rezim vefejné zakazky: Vefejna zakazka malého rozsahu
Adresa vefejné zakazky: https://zakazky.muni.cz/vz00005209

Identifikaéni udaje zadavatele
Nazev: Masarykova univerzita
Sidlo:  Zerotinovo nam. 617/9, 601 77 Brno
IC: 00216224
Zastoupen: Mgr. Martou ValeSovou, MBA, kvestorkou

1. DUVOD VYSVETLENI A DOPLNENI

Zadavatel zjistil, Ze v pfedloze navrhu smlouvy jsou chybné uvedeny jeji pfilohy. Chybné je zde uvedena
Pfiloha &. 4 - Metodika stavebniho pasportu v ramci integr. fidiciho informaéniho systému; Metodika
technologické pasportizace MU. Tato pfiloha nebude sou€asti smlouvy. Spravné zde mé byt uvedena Pfiloha
¢. 4 - DSPS zasady upravy vykres(.

2. VYSVETLENI A DOPLNENi

Odkaz na prilohy smlouvy je uveden v odstavci I. 4), kdy nové bude tento odstavec znit nasledovné:

.. 4)  Smlouva sestava z kmenové Casti a nasledujicich pfiloh:
1. Pfiloha €. 1 - Projektova dokumentace,
2. Pfiloha €. 2 - Polozkovy rozpoget Dila,
3. Pfiloha €. 3 — Realiza¢ni tym,
4. Priloha €. 4 — DSPS zasady Upravy vykresd,
5. Pfiloha ¢. 5 — Metodika nasazovani a Uprav komponent BMS MU; Koncepce fidiciho systému

budov — BMS MU*
Predloha smlouvy bude upravena dle vySe uvedeného pred podpisem smlouvy s vybranym dodavatelem.

Prilohu €. 4 - DSPS z&sady upravy vykresu pfedkladame jako pfilohu tohoto vysvétleni zadavaci
dokumentace.

3. ZAVER
Jedna se o upfesnéni zadavacich podminek, kterymi se pfedmét pinéni neméni. Ostatni zadavaci podminky
z(stavaji beze zmény.
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