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„Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU - 1. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby“

	Rekapitulace ceny díla - 1.etapa: Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU (OP VaVpI)

	SO, IO, PS
	Název SO, IO, PS
	Cena v Kč bez DPH
	Z toho

	Stavební objekty
	spodní stavba
	nosná konstrukce
	zastřešení opláštění
	vnitřní konstrukce
	povrchy
	elektro instalace
	VZT, MaR, chlazení
	ZTI, UT
	ostatní TZB
	jiné

	Budovy a pozemní objekty
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 7010 
	Změna stavby Budova A1
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	SO 7030 
	Stavební úpravy Budova B – část
	      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	SO 7040 
	Stavební úpravy Budova C – část
	      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	SO 7070 
	Zastřešení parkoviště P2
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Odstranění budov, bourací práce

	SO 9010 
	Demolice budovy A
	      

	SO 9030 
	Demolice ostatní
	     

	Příprava území

	SO 1000 
	Hrubé terénní úpravy
	     

	SO 1010 
	Odstranění vzrostlé a keřové zeleně
	     

	SO 1020
	Odstranění drobných staveb a objektů, vyklizení staveniště
	     

	SO 1030 
	Zajištění stavební jámy
	     

	SO 1040 
	Provizorní vjezd na staveniště
	     

	SO 1050 
	Dopravní opatření během stavby
	     

	SO 1060 
	Zařízení staveniště
	     

	SO 1070 
	Oplocení staveniště
	     

	SO 1080 
	Dočasné umístění vstupu a vrátnice – budova D
	     

	SO 1090 
	Dočasné únikové cesty
	     

	Doprava, komunikace a zpevněné plochy

	SO 2000 
	Úprava sjezdu na ulici Hrnčířskou
	     

	SO 2010 
	Úprava stávajících zpevněných ploch
	     

	SO 2020 
	Úprava chodníků
	     

	Trubní rozvody – kanalizace, vodovod

	SO 3000 
	Kanalizace jednotná 
	     

	SO 3010 
	Kanalizace splašková 
	     

	SO 3020 
	Kanalizace dešťová 
	     

	SO 3050 
	Retence dešťových vod
	     

	SO 3060 
	Stávající přípojka jednotné kanalizace 
	     

	SO 3070 
	Odstranění stávající areálové kanalizace
	     

	Tepelné rozvody

	SO 4000 
	Přeložka horkovodní přípojky
	     

	SO 4010 
	Dočasný kolektor – propojení rozvodu vodovodu a vytápění budov B, C
	     

	Kabelové rozvody

	SO 5000 
	Areálové osvětlení
	     

	Přeložky spojovacích kabelů

	SO 6000 
	Přeložky SK Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
	     

	SO 6010 
	Přeložky SK ČD - Telematika, a.s.
	     

	SO 6020 
	Přeložky SK UPC Česká Republika, a.s.
	     

	SO 6030 
	Přeložky SK GTS Novera, a.s.
	     

	SO 6040
	Přeložky SK T Mobile Czech Republic, a.s.
	     

	SO 6050 
	Přeložky SK E.ON Česká republika, s.r.o.
	     

	SO 6060 
	Přeložky SK Vysoké učení technické v Brně
	     

	SO 6070 
	Přeložky SK Maxprogres, s.r.o.
	     

	SO 6080 
	Přeložky SK Masarykova univerzita
	     

	SO 6090 
	Přeložky SK Ministerstvo obrany ČR
	     

	SO 6100 
	Přeložky SK Faster CZ spol. s r.o.
	     

	SO 6110 
	Dočasné přeložky rozvodů slaboproudé elektrotechniky, dočasné umístění dohledového centra v budově D
	     

	Terénní a sadové úpravy

	SO 8000 
	Konečné terénní a sadové úpravy 
	     

	SO 8010 
	Zahradní a sadové úpravy – střecha parkoviště P2
	     

	SO 8020 
	Zahradní a sadové úpravy v areálu 
	     

	Provozní soubory

	PS 01 
	Úprava stávající trafostanice
	     

	PS 02 
	Náhradní zdroj NN, palivové hospodářství
	     

	PS 03 
	Superpočítač, datové centrum
	     

	PS 10 
	Výměníková stanice 
	     

	PS 50 
	Audiovizuální technika
	     

	PS 60
	BMS – Řídicí systém budovy
	      

	PS 70 
	Zařízení pro odvod kouře
	     

	PS 90 
	Zavlažovací systém
	     

	PS 100 
	Demontáž stávajícího výtahu
	     

	Celkem cena díla bez DPH
	     

	 

	DPH v zákonné výši
	     

	Cena díla + DPH
	     



Výstavba a modernizace FI a ÚVT MU - 2. etapa, Botanická 68a, Brno; generální dodávka stavby“
	Rekapitulace ceny díla - 2.etapa: CERIT Science Park (OPPI)

	SO, IO, PS
	Název SO, IO, PS
	Cena v Kč bez DPH
	z toho

	Stavební objekty
	spodní stavba
	nosná konstrukce
	zastřešení opláštění
	vnitřní konstrukce
	povrchy
	elektro instalace
	VZT, MaR, chlazení
	ZTI, UT
	ostatní TZB
	jiné

	Budovy a pozemní objekty
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SO 7020 
	Budova A2 – přístavba
	      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	SO 7040 
	Stavební úpravy Budova C – část
	      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	SO 7060 
	Zastřešení dvora P1, kryté parkoviště – část
	      
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     

	Odstranění budov, bourací práce

	SO 9030 
	Demolice budova C – část – bourací práce
	      

	Příprava území

	SO 1000 
	Hrubé terénní úpravy
	      

	SO 1020 
	Odstranění drobných staveb a objektů, vyklizení staveniště
	      

	SO 1030 
	Zajištění stavební jámy
	      

	SO 1040 
	Provizorní vjezd na staveniště
	      

	SO 1050 
	Dopravní opatření během stavby
	      

	SO 1060 
	Zařízení staveniště
	      

	SO 1070 
	Oplocení staveniště
	      

	SO 1080 
	Dočasné umístění vjezdu – budova D
	      

	SO 1090 
	Dočasné únikové cesty
	      

	Doprava, komunikace a zpevněné plochy

	SO 2000 
	Úprava sjezdu na ulici Hrnčířskou
	      

	SO 2020 
	Úprava chodníků
	      

	Kabelové rozvody

	SO 5000 
	Areálové osvětlení – část
	      

	Terénní a sadové úpravy

	SO 8000
	Konečné terénní a sadové úpravy 
	      

	SO 8020 
	Zahradní a sadové úpravy v areálu – střecha parkoviště P1
	      

	Provozní soubory

	PS 50
	Audiovizuální technika
	      

	PS 60 
	BMS – Řídicí systém budovy
	      

	PS 70 
	Zařízení pro odvod kouře
	      

	PS 80 
	Fotovoltaické články
	      

	PS 100 
	Přemístění a úprava stávajícího výtahu
	      

	Celkem cena díla bez DPH
	      

	 

	DPH v zákonné výši
	[bookmark: _GoBack]      

	Cena díla + DPH
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