Technické zadání
Modernizace systému EPS (EZS, PZTS), FSS – Joštova 10

1) Důvod investice:
Stávající systém EPS instalovaný na budově FSS Joštova 10- Brno,  je Synova FC330 od výrobce Siemens. Výroba této řady ústředen a jejich komponent byla ukončena v roce 2007, přechodné servisní období pro poskytování náhradních dílů bylo výrobcem ukončeno v roce 2017. 
Stávající grafická nadstavba ALVIS již nelze upgradovat pro nové systémy. Pro potřeby integrace bezpečnostních systémů by měl být instalován systém, integrující technologie EPS a PZTS (EZS). 

2) Stávající stav:
Popis stávajícího stavu systému EPS- viz přílohu č. 2 – DSPS- EPS
Popis stávajícího stavu systému EZS- viz přílohu č. 3 – DSPS- EZS 
Požárně bezpečnostní řešení- viz přílohu č. 4- PBŘ (2003)

Soupis prvků stávajícího EPS:
Ústředna EPS – FC 330A-1				1	ks
DF 1191 plamenný hlásič jednokanálový vč.patice	2	ks
DFB 1190 patice pro plamenný hlásič		2	ks
DMZ 1191 montážní box				26	ks
FCA 225 softwarová lokalizace CZ			1	ks
HI 320A detektor teploty				3	ks
K3M030 rozšiřovací karta pro 2kruhové linky	1	ks
MT 320A ruční hlásič s LED a izolátorem		26	ks
MV 1 montážní držák hlásiče				2	ks
OP 320A analogový optický hlásič kouře		264	ks
RO/R/S siréna multitónová-červená			16	ks
SO 320 patice pro detektory				267	ks
SOA 322 podložka k patici				16	ks
AB322 výstupní modul				12	ks
OPC+DDE k grafické nadstavbě			1	kpl




3) Předmět dodávky:
Předmětem dodávky uchazeče je modernizace systému EPS spolu s integrací bezpečnostního systému EZS (PZTS). Nový systém musí být plně kompatibilní (integrovatelný) do univerzitního sítě BMS (viz přílohy č. 5- Metodika bezp. Systémů (PZTS, EKV, EPS)_ v2.1). 
Stávající systém EPS instalovaný na budově FSS Joštova 10-  Brno je Synova FC330 od výrobce Siemens. Výroba této řady ústředen a jejich komponent byla ukončena v roce 2007, přechodné servisní období pro poskytování náhradních dílů bylo výrobcem ukončeno v roce 2017. Vzhledem k nedostupnosti náhradních dílů, je nutné stávající systém modernizovat výměnou komponent při zachování stávajících kabeláží, vyhovujících všem dnešním předpisům. Stávající hlásičové linky jsou taženy kabely JY(st)Y 1x2x0,8, návaznosti jsou nataženy bezhalogenovými kabely Firetuf OHLS FTZ s požární odolností vůči ohni. Z původních komponent by měli být zachované plamenné hlásiče DF1191 (disponují externími výstupy požár, porucha). Podrobný popis stávajícího stavu EPS a EZS viz přílohu č. 2-DSPS- EPS (2005) a č. 3 – DSPS – EZS (2005)
Stávající grafická nadstavba ALVIS již nelze upgradovat pro nové systémy, měla by být  vyměněna za nový systém integrující  technologie EPS a PZTS (EZS). Nový systém musí splňovat nejvyšší nároky na bezpečnost. Bezpečnost celkového řešení by měla využívat nejmodernější techniky v oblasti informační bezpečnosti, např. využití digitálních certifikátů, šifrované spojení, atd. 
Umístění nové ústředny:  m.č. 1.07- místnost ostrahy 
Požadavky na rozsah ochrany EPS- viz příloha č. 4- PBŘ
Požadavky na ovládání návazných zařízení- viz příloha č. 4- PBŘ
Modernizované systémy EPS a PZTS (EZS) musí být kompatibilní s univerzitní sítí BMS (Building management systém MU) a umožnit budoucí integraci do sítě BMS (viz příloha č. 5 -Metodika bezp. systémů (PZTS EKV EPS)_v2.1). Před zahájením realizace, zhotovitel musí prokázat kompatibilitu systému s univerzitní BMS formou technických listů. Technické listy budou předloženy garantovi BMS MU k odsouhlasení. 
Minimální vyžadované funkcionality systému:
•	otevřenost pro vývojáře třetích stran
•	integrování zařízení třetích stran
•	správa osob
•	správa zařízení
•	správa uživatelských oprávnění
•	správu karet, kódů a přístupů
•	zobrazení deníku událostí
•	ovládání připojených zařízení
•	aktuální zobrazení kamer
•	zobrazení záznamu kamer
•	import/export osob a zařízení
•	tiskové sestavy (události, přístupy)
•	potisk přístupových karet
•	správa regiónů
•	přímá podpora denních kontrol EPS bez toho, aby obsluha zařízení vykonala jakýkoliv přímý zásah přes zařízení/ústřednu na místě
•	import údajů/dat přímo z příslušného konfiguračního SW od zařízení EPS, PZTS (EZS)
•	zobrazení stavů všech technologií v jednom monitoru
•	zálohování údajů
•	zasílání událostí mailem a SMS
•	evidence návštěv
•	automatické akce
•	řídit otočné kamery přes protokol Pelco P/D
•	poplachové směrnice podle regiónů
•	správu poplachových událostí a evidenci kroků obsluhy v průběhu řešení situace
•	výměnu dat s externími IS
•	neomezený počet klientů
•	dynamické změny v nastaveních bezpečnostních zařízení
•	správu prostorů jednotlivými uživateli
•	dynamické vytváření dispečerských pracovišť podle aktuální potřeby
•	podporu státních svátků více zemí současně
•	multijazyčnost každému klientovi osobně
•	jednoduché ovládání a management s využitím hierarchie dat (dědičnost práv, přístupů)
•	grafickou reprezentaci topologie systému a aktuálních stavů připojených technologií i bez „mapového“ zobrazení
•	rozbalení a sbalení celého stromu osob, zařízení
•	grafické rozlišení interních a externích zaměstnanců
•	report seznamu identifikátorů
•	sjednocení barvy ústředen různých technologií
•	změnu typu detektoru
•	automatické zobrazení kamery na základě konkrétní události
•	automaticky nastavit uzavírání návštěv
•	aplikační oprávnění povolující/zakazující vypnutí zvukové signalizace poplachu
•	obchůzky – sledování strážníků (Patrol Tour)
•	odpadkový koš v stromě osob – možnost mazání a obnovy prvků z organizační struktury
•	možnost nastavit oprávnění bez dědění na podřazené objekty
•	nativní podpora 3D vizualizace pro operátory
•	možnost zobrazení umístění jednotlivých technických zařízení v 3D
•	možnost jednoduchého uživatelského přepínání mezi pohledy
•	celkový náhled na monitorované objekty
•	pohled na vybrané poschodí (podlaží), kde došlo k poplachu/narušení
•	pohled v místnosti incidentu/poplachu z perspektivy zasahující osoby (personální view – pohled)
•	z toho vyplývající možnost 3D navigace operátora k příslušnému prostoru, ve kterém došlo k výskytu poplachu
•	zobrazení stavů a ovládání jednotlivých systémů v 3D prostoru
•	možnost použití Zoomu a rotace pro jednoduché pochopení situace v oblasti incidentu
•	podpora standardních 3D formátů FBX, OBJ.
•	možnost uživatelské tvorby a úpravy 3D vizualizace
•	možnost zobrazení 3D vizualizace na mobilním zařízení (tablet, smartphone)
•	integrovaný Incident management (Správa poplachů)
•	podpora operačních systémů Windows 10 a Windows Server 2016

Součást dodávky je odpojení stávající a zprovoznění modernizovaného systému včetně provozních zkoušek, atestů, revizních zpráv atd.
Předpoklad stavebních prací: pouze lokální opravy omítek a maleb 
Součást dodávky je zpracování a předání dokumentace skutečného stavu (technická zpráva)

4) Termíny:

· Zahájení prací: od 17.6.2019
· Termín dokončení modernizace: do 31.8.2019



5) Přílohy
 Technické zadání
[bookmark: _GoBack]příloha č. 2 – DSPS- EPS (2005)
příloha č. 3 – DSPS- EZS (2005)
příloha č. 4 – PBŘ (2003)
příloha č. 5- Metodika bezp. systémů (PZTS EKV EPS)_v2.1


6) Omezení stavebních prací:
· Zadavatel upozorňuje, že do 30.6.2019 bude probíhat zkouškové období na Fakultě sociálních studií- Joštova 10. Z toho důvodu lze provádět dílo v některých místnostech pouze na základě domluvy s vedoucím správy budovy.
· Zadavatel upozorňuje, že 9-10.7 bude probíhat promoce, z toho důvodu nelze dílo v těchto dnech provádět.
· Zadavatel upozorňuje, že od 24.6.2019 v místnostech U23, PC25, U32, U35, U43, U53 bude probíhat modernizace AVT. V těchto místnostech lze provádět dílo na základě domluvy s vedoucím správy budovy.


