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1 Současný stav a popis předpokládaných oprav

Jedná se o budovu z přelomu století v sousedství areálu fakultní nemocnice Brno a novostaveb univerzitního kampusu. Budova je ze železobetonového skeletu se skleněnou fasádou a prošla celkovou rekonstrukcí v roce 2003.
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1.1 Popis poruch
Narušením těsnosti střešního pláště dochází k zatékání do interiéru. Zatečení se odehrává ve střední části budovy kolem míst prostupů střechou – v místech střešních vpustí a v blízkosti prostupů vzduchotechnického potrubí. Následkem zatékání byly poničeny malby a omítky středové chodby. Dále také podhledové kazety a okolní plochy.
1.2 Oprava střešní krytiny
Po předcházejícím zatékání byla provedena nejnutnější havarijní oprava. Tato dokumentace řeší opravu hydroizolační funkce a částečně odtokových poměrů střešního pláště na ploše mezi osami 5-10 a A-C rozebráním střešního pláště (obrácená střecha) a následnou opravu vlastní hydroizolace včetně míst kolem prostupů, okolních prvků (základy VZT apod.). Kolem vpustí bude střešní souvrství kompletně rozebráno s instalací nové střešní vpusti a následným napojení střešního souvrství na okolní vrstvy střechy. Kolem vpustí bude instalována kačírková lišta a XPS desky kolem vpusti budou přitíženy betonovými dlaždicemi kladenými s mezerami.
Vlastní oprava bude probíhat v několika etapách:
· montáž zabezpečovacího systému

· demontáž VZT a klimatizačního zařízení na střeše (včetně stříšek apod.)

· dočasné přemístění technologického zařízení umístěného na střeše (stožár mobilního operátora, vedení apod.)
· oprava střechy na místech uvolněních přemístění technologie 
· vrácení technologie na původní místo (stožár P2)
· provedení plošné opravy střechy včetně ploch pod schůdky
· zpětná montáž VZT a klimatizačního zařízení na střeše (včetně stříšek apod.)

· opětovné zapojení LPS a hromosvodné soustavy

· vrácení zbývajících zařízení mobilního operátora na původní umístění a kotvení vedení se žlaby

· dokončení zbývajících míst opravy střešního pláště

Technické řešení opravy střešního pláště
Popis stávající skladby (předpoklad dle dílčích podkladů původní PD – nedochovala se dokumentace skutečného provedení)
SKLADBA DLE PŮVODNÍ DOKUMENTACE:
· KAČÍREK FRAKCE 8-22 mm, tl. 50 mm

· SEPARAČNÍ, FILTRAČNÍ A DRENÁŽNÍ VRSTVA (TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN)

· STYRODUR 3035 CS tl. 180 mm (R=4,35)

· DRENÁŽNÍ VRSTVA (PROSTOROVÁ SMYČKOVÁ ROHOŽ)

· 1x POLYELAST EXTRA

· 2x SKLOELAST EXTRA

· DILATAČNÍ VRSTVA PER V 13

· SPÁDOVÁ VRSTVA - BETON tl. 20 až 170 mm

VYLEHČENÝ DESKAMI Z EXPAND. PĚNOVÉHO POLYSTYRENU, DILATACE 3x3 m

· STÁVAJÍCÍ ŽB DESKA tl. 320 mm

Při provádění opravy bude provedeno obnažení dotčených míst po úroveň hydroizolačních asfaltových pásů. Matriál bude částečně bezodkladně odvážen a likvidován a částečně na uskladněn střeše:
· kačírek v maximální tloušťce vrstvy 100 mm

· desky tepelné izolace (ve středové části střechy) s přitížením min. 90 kg/m2
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Vlastní krytina bude opravena provedením nové vrstvy hydroizolace ve vodorovných částech střechy s vytažením na svislé konstrukce (min. 0,3m) (stěny a atika), kde bude provedeno ukončení krycí FeZn lištou RŠ 120 mm (kotvenou do zdiva, zatmelení spoje. Základy s horním oplechováním budou provedeny s hydroizolaci kolem celého povrchu (provedení penetrace asf. lakem) Obdobně budou ošetřeny i základy a konstrukce technologie vystupující z z roviny střechy (vytažení svislé hydroizolace a zatmelemím s dilatační lištou) Oprava bude provedena včetně provedení detailů prostupů střešní rovinou a nově osazenými střešními vpustmi s krycím košem. 
Asfaltové pásy budou horkovzdušně nataveny na očištěný, suchý podklad bez prachu (očistění tlakovou vodou a mechanickým ometením). Před aplikací nové vrstvy hydroizolace bude provedena kontrola spádů střešní roviny, která bude případně vyrovnána dalšími vrstvami asfalt. pásů a v případě potřeby vyrovnání větších nerovností použitím lepených spádových klínů (za použití kompatibilního lepidla dle pokynu výrobce).
Při provádění je nutné dodržení eliminaci záporných sil větru 1,46kN/m2 a v rohové oblastí š. 5,2m síly 2,19 kN/m2.
Vlastní oprava bude provedena kvalitním hydroizolačním pásem min. tl. 4,5 mm s minimální zárukou výrobce 10 let. Materiál pásu z modifikovaného asfaltu s vložkou z polyesterového rouna s povrchovou úpravou dekorativním barevným hrubozrnným břidličným posypem v zeleném barevném odstínu. *(např. Büsscher & Hoffmann KVD E50 Grün) 

Pásy budou pokládány natavením dle platných technických podmínek pokládky výrobce a ČSN. Ukončení pod atikovým plechem bude provedeno opětovným nahřáním cca 10-ti cm pásu a rozetřením nataveného asfaltu ocelovou špachtlí. Svisle vyvedeny pásy budou ukončeny přítlačnou lištou z plechu FeZn.
Po opravě hydroizolační folie bude provedena opětovné položení desek tepelné izolace se separační vrstvou a zatěžovacím kačírkem. Kolem vpustí budou položeny betonové dlaždice 40x40x5cm ve dvou řadách (0,8m kolem vpusti) se spárami min. 40mm a na drenážní PE rohož.
OBNOVENÁ SKLADBA:

· KAČÍREK FRAKCE 8-22 mm, tl. 50 mm / BETONOVÉ DLAŽDICE tl. 50 mm
· SEPARAČNÍ, FILTRAČNÍ A DRENÁŽNÍ VRSTVA (TEXTILIE ZE SYNTETICKÝCH VLÁKEN)

· TEPEL. IZOLACE XPS 
· DRENÁŽNÍ VRSTVA (DVOUVRSTVÝ KOMPOZIT SKLÁDAJÍCÍ SE Z PROSTOROVÉ VLÁKNITÉ ROHOŽE A NETKANÉ TEXTILIE)

· NOVÉ ASFALTOVÉ PÁSY
· PŮVODNÍ ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE
· PODKLADNÍ VRSTVY
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· příklad kačírkové lišty, střešní vpusti a drenážní rohože
POZNÁMKA:

Pro provedení oprav bude nutné dočasně demontovat nebo přemístit zařízení VZT, zařízení mobilního operátora (stožár, box rozvodny, žlaby vedení). Po ukončení oprav bude provedeno jejich opětovné osazení a zprovoznění. Veškeré zpětně montované zařízení bude umístěno na roznášecí betonové dlaždice a řádně opětovně ukotveno. 
Práce spojené s přemístěním VZT a klimatizačních jednotek bude provedena v součinnosti s  uživatelem budovy.
Přemístění stožáru P2, vedení a žlabu ke stožáru P1, ústředny a souvisejících vedení na střeše, jako jsou provizorní přemístění a přeložení žlabů atd. bude zajišťovat správce zařízení mobilního operátora / mobilní operátor (Vodafone). Vypnutí systémů stožáru P2 pro provedení prací na ploše A-B/9-10 bude v trvání 14 dnů s následným přemístěním stožáru P2 na původní místo.
1.3 Zabezpečovací systém
Před začátkem prováděných oprav střešního pláště bude provedena instalace zabezpečovacího systému. V rámci instalace zabezpečovacího systému bude provedeno ověření předpokládané skladby střešního pláště (sondy v místě úchytů systému). V místě prostupu uchycení hydroizolační vrstvou bude provedeno dočasné zapravení s konečnou úpravou v rámci plošné opravy hydroizolační vrstvy.
ZABEZPEČENÍ PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY – VŠEOBECNĚ

Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných).

K uvedeným lanovým systémům je pak možné v rámci zabezpečení ochrany proti pádu z výšky nebo pro případ zachycení možného pádu z výšky nebo propadnutí do hloubky připojit osobní ochranné pracovní prostředky (dále jen OOPP).

Záchytný a zádržný systém s poddajným kotvicím vedením z nerezového lana, kotvicí body určené ke kotvení do betonové konstrukce. Lanové úchyty vhodné jako mezilehlé body v systémech s permanentním nerezovým lanem, jako samostatné kotvící body a body v systémech s dočasným textilním lanem (tzv. „montážním“ lanem). Lanové úchyty vhodné i jako koncové, rohové a zlomové body v systémech s permanentním nerezovým lanem.

ÚČEL ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU

-
Pohyb osob u nebezpečných okrajů střechy v nutných případech (především po realizaci stavby)

- Revizní činnost prvků a zařízení instalovaných na střeše

dále:

-
Odstraňování sněhu

-
Kontrola stavu střechy a provádění údržby střechy a prvků umístěných na střeše

MONTÁŽ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU PROTI PÁDU Z VÝŠKY A DO HLOUBKY

Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo jím pověřenou a zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována způsobem dokladujícím vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně návody k montáži zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost potvrdit v protokolu o montáži.

Jelikož lanové úchyty ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné provést opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude zajištěna navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým materiálem střešní krytiny (asf. pás) a o průměru otvoru dle průměru použitých lanových úchytů na jednotlivé prostupující lanové. Tato tvarovka bude vodonepropustně svařena s hydroizolační vrstvou v souladu s technologií svařování použité hydroizolační vrstvy.  

UŽÍVÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO SYSTÉMU

První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou.

Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky. 

Nikdy by neměl žádný pracovník pracovat ve výškách sám. Práce ve výškách je umožněna jen za vhodných povětrnostních podmínek. Pro práci ve výškách by měl být zpracován plán pro případ zachycení pádu, podle kterého by se mělo postupovat v případě zachycení pádu. Pro ten účel je možné využít také záchranné složky, je však nutné mít ověřen dojezdový čas záchranných složek.

Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla:

-
Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m.

-
Konkrétní maximální délky spojovacích prostředků jsou uvedeny v dokumentaci skutečného provedení a v návodu na užívání

-
Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvícími body)

-
Na jednotlivém kotvícím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby

-
Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu

Při nepříznivých povětrnostních podmínkách je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Nepříznivé povětrnostní podmínky, které výrazně zvyšují nebezpečí pádu nebo sklouznutí, jsou definovány nařízením vlády č. 362/2005 Sb.

PRAVIDELNÉ PROHLÍDKY 

Systém zabezpečení proti pádu z výšky a do hloubky vyžaduje každoroční periodické prohlídky stanovené dle pokynů výrobce.

ZÁVĚR

Zabezpečovací systém proti pádu z výšky a do hloubky lze používat výhradně k účelu, pro který je navržen a musí být využíván způsobem, který je předepsán v návodu výrobce.

1.4 Hromosvod
Stávající uzemnění a LPS nebude měněno a zůstane stávající. Před započetím prací bude provedena vstupní revize hromosvodné soustavy a provizorní propojení po dobu stavebních prací. SYSTÉM UZEMNĚNÍ A LPS MUSÍ BÝT PO CELOU DOBU STAVEBNÍCH PRACÍ FUNKČNÍ!!!. V rámci dokončovacích prací bude provedeno konečné zapojení uzemnění včetně nového kotvení (vnější vedení po obvodovém plášti budovy), zpřístupnění revizních částí apod. s provedením konečné revize soustavy.

1.5 Obecné požadavky na provádění prací na střeše

Pro provádění prací ve výškách bude pro ochranu pracovníků použito zabezpečovacího systému a nebo provedeno ochranné zábradlí u dotčených ploch. Provádění prací v místech bez zábran bude pomocí úvazků a souvisejících opatření pro práci ve výškách.

Kolem budovy a míst provádění prací bude zřízeno ochranné pásmo šířky min 5m od vnější fasády.

V blízkosti prací se rovněž nachází elektrické zařízení a vysílače GSM. Při provádění prací je nutné provádět vhodná opatření k ochraně těchto zařízení. Je nutné dbát o jeho dobrý stav a zabránit jeho poškození. Současně je nutné během prací zachovat přístup k těmto zařízením bez časového omezení (tj. 24 hod. denně a 7 dnů v týdnu).

Před započetím prací bude provedena koordinační schůzka s vlastníky a nájemci zařízení na střeše, kde bude písemně zaprotokolovány podmínky pohybu na střešních plochách s vyznačením režimu v jednotlivých prostorech střechy. Dále budou dohodnuty podmínky přesunu, demontáže a zpětné montáže zařízení, vedení energií apod.
Kontakt technické podpory zařízení Vodafone: najmy@vodafone.cz

Dále z hygienického hlediska je ohrožený prostor bezprostředně před panelovými anténami. Úhel vyzařování antén v horizontální rovině se pohybuje převážně kolem 60°, ale můžou být použity úhly od 30° do 90°. Obecně je dosahováno limitních hygienických hodnot ve vzdálenosti 2 – 10 m, dle konkrétního výkonu antény.

Obecná pravidla provozu:
Zaměstnanci se řídí tzv. provozním deníkem základnové stanice. Na střeše se mohou pohybovat pouze osoby, kterým to dovolil majitel objektu – kominík, klempíř, pokrývač, televizní technik. Provozní deník či řád je umístěn přímo na základnové stanici a na vyžádání jej operátor poskytuje majiteli nemovitosti. Majitel nemovitosti má vždy povinnost seznámit všechny osoby, které pouští na střechu, se všemi riziky. Mezi tato rizika patří i možný pohyb v zónách, kde může dojít k překročení limitů expozice elektromagnetickému poli.

Každý, kdo koná práci na střeše s anténami mobilních operátorů, by měl být seznámen s těmito předpisy. Pokud je nutné pracovat v zóně možného překročení limitů pro zaměstnance, je třeba domluvit se s příslušným operátorem na vypnutí dané antény po nezbytně nutnou dobu.

Velikost zóny lze přečíst v Provozním deníku. Velikost zóny u jedné antény je definována pouze jedním číslem. Toto číslo může nabývat hodnot 0,5 m, 1 m, 1,5 m atd. Jedná se o velikost zóny před anténou. Nad, pod a vedle antény je velikost zóny ½ z tohoto rozměru. Tedy například 0,25 m apod. Touto zónou je možné projít, avšak zaměstnanec se v ní nesmí zdržovat.
2 Fotodokumentace

[image: image5.jpg]


 [image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]


 [image: image8.jpg]



· vpust v blízkosti osy 9B
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· vpust v blízkosti osy 6); zařízení na střeše
2.1 Staveniště

Staveništní plochy
Přístup do prostor dotčených pracemi a vlastní práce budou provádět pouze proškolení a pověření pracovníci (přístup omezen mobilními zábranami a opatřených tabulkou (viz obr.1). Místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu. Provedené otvory s otevřenou výškou více jak 1,5 m budou opatřeny zábranami výšky 1,1m (variantně překrytí tesařskou konstrukcí) a postupně budou nahrazeny budovanými prvky a konstrukcemi s ochranným pásmem min. 1,5m. 
Bouraný materiál a konstrukce nebudou skladovány na staveništi, ale budou neprodleně odváženy mechanizací (nákladní/osobní automobily), z dvora objektu po vnitroareálové komunikaci, která navazuje výjezdem z areálu na veřejnou komunikaci v ulici. Mezideponie a deponie ani venkovní oplocení není třeba provádět, proto nebudou prováděny.
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obr.1 (bezpečnostní značení)

3 Obrazová příloha
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· schéma přechodovžch stavů
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· schématický příčný řez budovou
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·  dispozice opravované plochy
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·  pohled na budovu

4 Základní technické normy

Technické normy související s předmětem plnění zakázky a to zejména: 

NORMY PROVÁDĚCÍ

Zemní práce
ČSN 72 1002(721002)

Klasifikace zemin pro dopravní stavby

ČSN 72 1006(721006)

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

ČSN 73 1001 (731001)

Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

ČSN 73 3050 (733050)

Zemní práce. Všeobecné ustanovení

ČSN 73 6190 (736190)

Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

Betonové konstrukce
ČSN EN 206-1 (732403)

Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

ČSN 73 2480 (732480)
Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí

Zděné konstrukce, komíny, podlahy

ČSN 73 2310 (732310)

Provádění zděných konstrukcí

ČSN 74 4505 (744505)

Podlahy. Společná ustanovení

Pomocná stavební výroba

ČSN 733130(733130)

Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 3150 (733150)

Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění

ČSN 73 3440 (733440)

Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 733610(733610)

Klempířské práce stavební

Lešení
ČSN 738101 (738101)

Lešení. Společná ustanovení
ČSN 738102 (738102)

Pojízdná a volně stojící lešení
ČSN 73 8105 (738105)

Dřevěná lešení

ČSN 73 8106 (738106)

Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 738107(738107)

Trubková lešení

ČSN 73 8108 (738108)

Podpěrná lešení

Přesnost ve výstavbě

ČSN 73 0202 (730202)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení

ČSN 73 0205 (730205)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

ČSN 730210-1 (730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost osazení

ČSN 730210-2(730210)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových konstrukcí

ČSN 73 0212-1 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní ustanovení

ČSN 73 0212-3 (730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

ČSN 730212-5(730212)

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

Světlo a teplo

ČSN 73 0540-1 (730540) 

Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-2 (730540)

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0540-4 (730540)

Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a ověřování

ČSN 73 0580-1 (730580)

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN 73 0580-2 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov

ČSN 73 0580-3 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

ČSN 73 0580-4 (730580)

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

Ostatní

ČSN P 73 0600 (730600)

Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 0802 (730802)

Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 (730804)

Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 2520 (732520)

Drsnost povrchů stavebních konstrukcí

ČSN 732601 (732601)

Provádění ocelových konstrukcí

ČSN 732810(732810)

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

NORMY PRO PROJEKTOVÁNÍ

Navrhování staveb -  všeobecně

ČSN 73 0033 (730033)

Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení pro zatížení a účinky

ČSN 73 0035 (730035)

Zatížení stavebních konstrukcí

ČSN 73 0036 (730036)

Seismická zatížení staveb

ČSN 73 0037 (730037)

Zemní tlak na stavební konstrukce

ČSN 730038 (730038)

Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

ČSN P ENV 1991-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování

ČSN P ENV 1991-2-1 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení

ČSN P ENV 1991-2-2 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-2: Zatížení konstrukcí. Zatížení konstrukcí namáhaných požárem

ČSN P ENV 1991-2-3 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. Zatížení sněhem

ČSN P ENV 1991-2-4 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí. Zatížení větrem

ČSN P ENV 1991-2-5 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukci. Zatížení teplotou

ČSN P ENV 1991-2-6 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6: Zatížení konstrukcí. Zatížení během provádění

ČSN P ENV 1991-2-7 (730035)

Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-7: Zatížení konstrukcí. Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů

ČSN P 73 0606 (730606)

Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení

ČSN P 73 0610 (730610)

Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení
Zděné, betonové a ocelové konstrukce - navrhování

ČSN 73 1101 (731101)

Navrhování zděných konstrukcí

ČSN 73 1201 (731201)

Navrhování betonových konstrukcí

ČSN 73 1202 (731202)

Navrhování tenkostěnných železobetonových konstrukcí

ČSN 73 1401 (731401)

Navrhování ocelových konstrukcí

ČSN 73 1500 (731500)

Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet

ČSN 73 1601 (731601)

Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování

Nátěry
ČSN 03 8009 Povrchová úprava nátěrem – předepisování 

ČSN 03 8153 Kovové a nekovové organické povlaky na slitinách železa. Metody stanovení stupně prorezavění.

ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem 

ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem

ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti korozi.

ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi

ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni 

ON 49 0615 Ochrana dřeva vodnými prostředky proti biologickým škůdcům a ohni.

ON 73 3420 Natěračské práce stavební. Základní ustanovení.

ON 73 3421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevo.

ON 73 3422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech.

ON 73 3423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách.

ON 73 3424 Natěračské práce stavební. Nátěry na skle.
Ostatní technické specifikace

Veškeré odkazy na :

· české technické normy, které přejímají evropské normy

· evropské normy

· evropská technická schválení

technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku
· Evropské unie
· české technické normy
· stavební technická osvědčení obsažené v projektové dokumentaci jsou součástí technických specifikací zakázky, i když nejsou výše výslovně uvedeny

Příklad technických  lisů vhodných materiálů k použití (možno zaměnit za materiál obdobných parametrů a vlastností): 

2

