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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1  Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad 
navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Staveniště se nachází ve stávající budově Právnické fakulty na ulici Veveří. Budova má dvě 
podzemní a pět nadzemních podlaží. Objekt má valbovou a plochou střechu. Půdorys objektu má tvar 
obdelníku. Do objektu jsou čtyři vstupy. 
Stavební úpravy budou probíhat v 1.NP a 3.NP. V 1.NP jde o rozdělení stávající cvičebny na sklad a 
cvičebnu. Ve 3.NP jde o rozdělení stávající odborné učebny na dvě nové kanceláře a provedení niky 
pro slaboproudý RACK. V dotčených místnostech budou provedeny nové podlahy, v chodbě před 
nikou pro RACK bude instalován nový SDK podhled. 
 

b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem 

Jedná se o stavební úpravy vnitřních prostor. 

 

c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu 
užívání stavby 

Stavební úpravy jsou v souladu s územně plánovací dokumentací. 

 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných z obecných požadavků na využití 
území 

Nejsou požadovány výjimky na využití území. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů. 

Stanoviska dotčených orgánů jsou v projektové dokumentaci zohledněny. 

 

f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 

Podklady od Masarykovy univerzity a uživatelů z Právnické fakulty předané na pracovních poradách 
v průběhu zpracování dokumentace. 

Byla provedena prohlídka a doměření jednotlivých prostor. 

 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů. 

Objekt Právnické fakulty je kulturní památkou nacházející se v ochranném pásmu Městské 
památkové rezervaci Brno. 

 

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území a podob. 

Pozemek se nachází mimo záplavové území a poddolované území. 
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i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území. 

Projekt řeší rekonstrukci části vnitřních prostor 
Po dokončení stavebních úprav v 1NP a 3NP se nepředpokládají žádné negativní účinky, před 
kterými by bylo třeba okolí stavby chránit. 
Po dobu výstavby bude v pracovní době v okolí objektu zvýšená hlučnost z důvodu vlastní výstavby a 
dopravy materiálů. Dodavatel je povinen v okolí stavby udržovat čistotu a nezpůsobovat nadměrnou 
prašnost, navrhne a provede opatření, aby prachem nezatěžoval okolní prostory 
Dodavatelé přizpůsobí denní režim výstavby tak, aby okolní stávající objekty nebyly rušeny 
nadměrným hlukem. Práce mohou probíhat v pracovní dny v době 6-18h, o víkendech a v nočních 
hodinách po dohodě se zástupcem investora. Pracovní dobu projedná dodavatel před zahájením 
prací s investorem. 
Během realizace stavby budou dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku pro chráněný venkovní 
prostor, pro chráněné vnitřní prostory staveb a pro chráněné venkovní prostory staveb stanovené 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
nařízení vlády č. 217/2016 Sb.  
V hodnocení bude zohledněna hluková zátěž ze stacionárních i mobilních zdrojů hluku, technologie 
výstavby, dopravní hlučnost a další. 
Nepředpokládají se žádné negativní účinky po dokončení stavby, před kterými by bylo třeba okolí 
stavby chránit. 

 

j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin. 

 

k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa. 

Nejsou žádné požadavky na zábory půdního fondu nebo jiných pozemků. 

 

l) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě. 

Navrhovaná rekonstrukce nemá vliv na změny stávajících technických a dopravních infrastruktur. 
Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, i možnost bezbariérového přístupu zůstává 
stávající. 

 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Nejsou známy žádné věcné a časové vazby stavby. 

 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí. 

Parcela staveniště  1102/1   zastavěná plocha a nádvoří 
Výměra: 5079 m2 

Vlastnické právo: Masarykova univerzita 

 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 
pásmo. 

Stavební úpravy jsou prováděny uvnitř objektu, nebude vytyčeno ochranné ani bezpečnostní pásmo. 
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B.2  Celkový popis stavby 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí. 

Účelem stavebních úprav je rekonstrukce části prostor v 1.NP a 3.NP v objektu Právnické fakulty. 

Stavební úpravy se budou provádět ve dvou celcích:  

1. (A)   Stavební úpravy v 1.NP – rozdělení stávající cvičebny (m.č.1071) na cvičebnu (m.č.1071) a 
sklad (m.č.1071a), ve 3.NP – provedení niky pro SLP RACK v předsíni (m.č. 3004). 

2. (B)   Stavební úpravy ve 3.NP - rozdělení stávající odborné učebny (m.č.3011) na dvě kanceláře 
(m.č. 3011, m.č.3011a) 

Stavební průzkumy nebyly prováděny. 

b) Účel užívání stavby. 

Stavba je užívána k výukovým účelům. Po dokončení stavebních úprav se její užívání nezmění. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba. 

Jde o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 

Nejsou požadovány výjimky, bezbariérové užívání stavby zůstává stávající. 

 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů. 

Stanoviska dotčených orgánů jsou v projektové dokumentaci zohledněny. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů. 

Objekt Právnické fakulty je kulturní památkou nacházející se v ochranném pásmu Městské 
památkové rezervaci Brno. 

g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Plocha rekonstruovaných místností 
Užitná plocha (1.NP)  99,92 m2 
Užitná plocha (3.NP)  97,66 m2 
Celkem:   197,58 m2 
 

Obestavěný prostor rekonstruovaných místností 
Obestavěný prostor (1.NP)  505,60 m3 
Obestavěný prostor (3.NP)  446,31 m3 

Celkem:    951,91 m3 

 
 
 

h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov a podob. 

 

Celková bilance nárok ů všech energií, tepla a teplé užitkové vody 

Vytáp ění 

Tepelná bilance se nemění, zůstává stávající. 
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Splaškové vody 

Spotřeba vody se nemění, zůstává stávající. 
Potřeby vody 

Spotřeba vody se nemění, zůstává stávající. 
 

Bilance el.energie 

Zařízení 
Příkon 

Soudobost 
Soudobý příkon 

kW kW 

          

Osvětlení  0,5 0,9 0,45 

Zásuvky 2 0,5 1 

    

slp 0,5 0,8 0,4 

    

Rezerva 1 0,5 0,5 

  
   

Celkem        4 2,35 

 
 

Odpadové hospodá řství  

Stavebními úpravami v objektu Právnické fakulty se nemění způsob využití řešených částí objektu. 
Komunální odpad vznikající během provozu stavby bude shromažďován stávajícím způsobem v 
kontejnerech, na jeho odvoz a likvidaci má investor příslušné smlouvy.  
Činností v jednotlivých místnostech je produkován běžný komunální odpad v obvyklém množství. 
Tento odpad se skladuje v pytlích k tomu určených a je zaměstnanci Právnické fakulty denně 
z pracovišť odvážen.  
S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu v souladu zákonem č.185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.188/2004 Sb. a zákona 
č.7/2005 Sb.  
V objektu budou provedeny bourací práce, odpad z těchto prací bude povahy komunální, demoliční. 
Demoliční materiál  bude nabídnut k recyklaci a dalšímu využití a nebo odvezen na veřejnou 
skládku dle určení dodavatele.  

 

i) Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy. 

Předpokládané zahájení stavby:  2019 

Předpokládané dokončení:   2020 

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení.  
Neuvažuje se s etapizací výstavby. 

 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  

a) urbanismus  – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Parcela spadá dle územního plánu města Brna pod území veřejné vybavenosti. Stavební práce budou 
probíhat v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity na ulici Veveří 70 v části Brno - Veveří.  
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Stavební úpravy budou probíhat uvnitř stávajícího objektu, tedy bez jakéhokoli ovlivnění stávajících 
urbanistických vazeb na okolí nebo změny prostorového řešení. Rovněž nebude dotčeno architektonické 
ztvárnění vnější podoby objektu. 

b) architektonické řešení  – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Architektonické řešení vychází z možností daných současným řešením ve stávajícím objektu. 
Nejmarkantnější změnou z hlediska stavebního řešení bude úprava dispozice vybraných místností v 
1NP a 3.NP. V dotčených místnostech budou provedeny nové podlahy, v chodbě před nikou pro RACK 
bude instalován nový SDK podhled. Barevné řešení stavby vychází ze stávající situace.  

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jde o stavební úpravy cvičebny a odborné učebny. Cvičebna bude rozdělena na sklad a cvičebnu, 
odborná učebna bude rozdělena na dvě kanceláře. 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Navrhované stavební úpravy budou prováděny uvnitř objektu, veřejné komunikace a plochy zůstávají 
stávající, vlastní objekt je bezbariérově přístupný. 
Stavební úpravy v řešených prostorech splňují vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Během užívání objektu budou respektovány bezpečnostní předpisy pro dané prostory. U zařízení 
vyžadujících proškolenou obsluhu, bude tato obsluha zaškolována dle platných předpisů a norem.       

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Budova objektu právnické fakulty má dvě podzemní a pět nadzemních podlaží. Objekt má valbovou a 
plochou střechu. Půdorys objektu má tvar obdelníku s vnitřním atriem, kde se nachází aula. Do 
objektu jsou čtyři vstupy.  
Architektonické řešení vychází z možností daných současným řešením ve stávajícím objektu. 
Nejmarkantnější změnou z hlediska stavebního řešení bude úprava dispozice vybraných místností v 
1NP a 3.NP. V dotčených místnostech budou provedeny nové podlahy, v chodbě před nikou pro 
RACK bude instalován nový SDK podhled. Barevné řešení stavby vychází ze stávající situace. 
 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Nosnou konstrukci objektu tvoří obvodové a střední zděné stěny z plných cihel v kombinaci se 
železobetonovými sloupy v chodbách. Vnitřní dělící příčky jsou z plných cihel tl. 100 a 150 mm, 
případně sádrokartonové. Stropní konstrukce tvoří železobetonové žebrové desky. Během 
stavebních úprav budou vybourány některé zděné příčky a otvory pro dveře. Nové příčky budou 
sádrokartonové. Dozdění po vybouraných dveřích bude provedeno z plných cihel. 
 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavební úpravy nebudou mít vliv na mechanickou odolnost a stabilitu objektu. 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Výkopové práce  

Nebudou prováděny žádné výkopové práce 
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Bourací práce  
V 1.NP bude v řešené místnosti odstraněna nášlapná vrstva podlahy (PVC) a šetrně zdemontovány 
vlysy. V místě, kde bude provedena nová příčka, budou vrstvy podlahy vybourány až na stropní 
konstrukci. V příčce mezi cvičebnou a kanceláří bude vybourán otvor pro nové dveře. 
Ve 3.NP bude v řešených místnostech odstraněna nášlapná vrstva podlahy (PVC) a šetrně 
zdemontovány vlysy. V místě, kde budou provedeny nové příčky, budou vrstvy podlahy vybourány až 
na stropní konstrukci. Bude vybourána příčka s dveřmi mezi odbornou učebnou m.č. 3011 a předsíní 
m.č. 3012. Budou vybourány dveře mezi odbornou učebnou a posluchárnou. V odborné učebně m.č. 
3011 budou zdemontovány stávající nefunkční rozvody a zdemontována katedra. V předsíni m.č. 
3004 bude zdemotováno umyvadlo, odstraněn keramický obklad, vybourán otvor v příčce mezi 
předsíní a chodbou. V předsíni bude před budoucí nikou odřezán pruh stávajícího PVC (bude 
uschován pro opětovné použití) a vybourána podlaha až na stropní konstrukci. V prostoru budoucí 
niky budou podlahové vrstvy vybourány až na stropní konstrukci. V chodbě bude podlaha v prostoru 
budoucí niky vybourána v tl. 50mm.. 

Základy 
Zůstávají stávající. 

Svislé nosné konstrukce 
Do svislých nosných konstrukcí nebude zasahováno, vyjma drážek pro zapuštění kabeláže. 

Vodorovné nosné konstrukce 
Do vodorovných nosných konstrukcí nebude zasahováno. 

Obvodový pláš ť 
Do obvodového pláště nebude zasahováno, vyjma drážek pro zapuštění kabeláže. 

Střecha a st řešní pláš ť  
Do střechy a střešního pláště nebude zasahováno. 

Schodišt ě 
Do konstrukce a prostoru schodišť nebude nijak zasahováno. 

Vnit řní zdivo a p říčky  
Nové příčky budou sádrokartonové tl. 150mm. Dozdívky budou provedeny z cihel plných. Šachtové 
SDK předstěny pro oddělení niky RACKu budou tl. 125 a 150mm.  
Veškerá kabeláž a rozvody budou zapuštěny do zděných konstrukcí nebo skryty pod sádrokartonem.  

Podlahy 

V dotčených místnostech bude odstraněna nášlapná vrstva z PVC a šetrně zdemontovány vlysy. 

V místě nových příček bude podlaha odstraněna na až na stropní konstrukci. 

V místnostech cvičebny (m.č.1071), skladu (m.č. 1071a) a předsíně (m.č. 3012) před kancelářemi 
bude na stávající záklop položena dřevovláknitá kročejová izolace na ni sádrovláknité desky na pero 
a drážku, ve spojích lepených. Jako nášlapná vrstva bude provedeno linoleum. V místech, kde bude 
podlaha odebrána až na nosnou konstrukci bude doplněn násyp, polštáře a záklop, přes něj pak 
dřevovláknitá kročejová izolace a sádrovláknité desky. Podlaha prostoru RACKu bude doplněna 
mazaninou se sítí, případně plastbetonem a nášlapnou stěrkou. V kancelářích (m.č.3011 a 
m.č.3011a) budou na stávající záklop položeny nové dubové vlysy. 

Povrchy vnit řní 
Stěny a stropy v dotčených místnostech budou oškrabány a opatřeny sádrovou omítkou. Veškerá 
kabeláž bude zasekána nebo bude skryta pod sádrokartonem. Trhliny a nerovnosti zdiva budou 
přetmeleny a přebroušeny, je počítáno s vyspravením 100% plochy stěn. Veškeré povrchy stěny a 
stropů budou opatřeny 2x nátěrem nestíratelným -  výmalba v barvě bílé. 

Podhledy 
V chodbě před nikou pro RACK bude proveden nový pevný SDK podhled.  

Výpln ě otvor ů 
Do výplní okenních otvorů nebude zasahováno.  
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Hydroizolace 
Zůstává stávající. 
 
 

b) výčet technických a technologických zařízení 

 

Silnoproudá elektrotechnika 

 3. np – m. č. 3004 předsíň  
  V 3np. ze stávajícího rozváděče ozn. R-A-3N-A umístěné na chodbě č. 3002b, je veden 
stávající kabel CYKY-J 3x2,5 jištěn stáv. proud. chráničem B 16/1N/0,03A a ukončen v instalační 
krabici v p. č. 3004 předsíně. Ve stávajcí instalační krabici se napojí nově navržený kabel CYKY 
stejného průřezu, bude zasekaný  ve zdi a bude ukončen dvojzásuvkou  se svodičem přepětí pro 
napojení zařízení RACK.  
 Osvětlení    bude nově navrženým svítidlem LED přisazeným na zeď a ovládáno vypínačem z 
přilehlého prostoru, vše bude napojeno na stávající okruh světelný je nutno vyhledat nápojný bod. 
Jištění zůstává stávající ve stávajícím rozváděči R-A-3N-A. 
  
  
 3. np – m.č. 3011, m.č.3011a kanceláře 
  V 3np. ze stávajícího rozváděče ozn. R-B-3N-B umístěném na chodbě č. 3002b,  budou 
vedeny kabely CYKY-J 3x2,5 pro okruhy zásuvkové a kabel CYKY-J 3x1,5 pro okruh světelný , 
kabely budou zasekány pod omítkou viz příslušný výkres. K jištění nových okruhů zásuvkových 
budou použity jističe stávající označené v rozváděči jako rezervní. Pro nově navržený okruh zásuvky 
úklidové bude nově osazen jistič s proudovým chránič B 16/1N/003/AC ve stávajícím rozváděči R-B-
3N-B. 
 Bude demontováno stávající osvětlení vč. vypínačů.  Osvětlení bude provedeno svítidly stropními 
závěsnými lineárními LED 40W, ovládání  osvětlení bude z přilehlého prostoru. Pro nově navržený 
okruh světelný bude nově osazen jistič s proudovým chránič B 10/1N/003/AC ve stávajícím rozváděči 
R-B-3N-B. Osvětlení v p.č. 3012 (předsíň) zůstává stávající vč. ovládání, bude jen vyhledán nápojný 
bod pro vývod osvětlení na stropě ,  svítidlo bude dodávkou právnické fakulty. 
  
  
 Osvětlení bude navrženo dle normy ČSN EN 12464-1.  
Výpočet intenzity osvětlení a návrh byl proveden specializovanou firmou , metodou tokovou 
(účinnosti) podle Harrisona-Andersena a je v příloze tohoto projektu. 
 
 Kanceláře   …………………..500lx 
 
Nouzové osvětlení dle ČSN EN 1838 
Nouzové osvětlení bude provedeno samostatnými svítidly s piktogramem, které budou 
 vybaveny vlastním zdrojem s dobou zálohy 60 minut nad dveře. 
 

Slaboproudá elektrotechnika 

1) Strukturovaná kabeláž - Strukturovaná kabeláž bude v dotčeném křídle nově vybudována podle 
potřeb nového provozu. Každé pracovní místo v nových kancelářích bude vybaveno dvěma 
dvojzásuvkami 2xRJ 45.  Strukturovaná kabeláž bude vycházet z nově budovaného datového 
rozvaděče. Nový rozvaděč bude umístěn v nově připravené nice. Tato nika se bude nacházet vedle 
stávajícího nástěnného datového  rozvaděče, který už nevyhovuje a který bude postupně opouštěn. 
Nový rozvaděč bude tvořen samostatně stojícím rámem, výšky 47U. Rozvaděč bude v nezbytném 
rozsahu vybaven potřebnými pasivními prvky. Do projektu nebudou zahrnuty aktivní prvky (switche), 
switch totiž bude přenesen ze stávajícího datového rozvaděče do rozvaděče nového. Živé zásuvky 
budou ze stávajícího rozvaděče do nového propojovány podle potřeby dlouhými (cca 5m) patchcordy, 
a to do doby, než se podaří všechny zásuvky ze starého nástěnného rozvaděče vymístit a tento 
zrušit. Konkrétní typ kabelu, skříně, patchpanelů a zásuvek  odsouhlasí uživatel před uskutečněním 
dodávek (na základě vzorkování).  Bude se jednat o kabeláž kategorie 6A.  Požadováno je stínění 
U/FTP podle ISO/IEC 11801 (analogicky jako tomu bylo v nedávno vyprojektované akci). 
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2) Strukturovaná kabeláž v navazujících kancelářích 3013 a 3014 a následujících dvou cvičebnách: 
Vzhledem k tomu, že tyto kanceláře jsou aktuálně připojeny kabely vedenými skrz rekonstruovanou 
část, bude nutné v pro tyto kanceláře a cvičebny vybudovat rovněž nový přívod z výše popsaného 
nového rozvaděče. Pro každou kancelář 3013 a 3014 je požadováno osadit 6 dvojzásuvek (12x LAN 
kabel z nového racku), pro každou cvičebnu pak dvě dvojzásuvky (4x LAN kabel z nového racku). V 
kancelářích toto bude nutné provést včetně trubkování pod omítkou, pro cvičebny bude možné využít 
stávající trubkování (je vedeno podél obvodové stěny především v podlaze. 
3) Telefon, páteřní přívod optika: Do výše popsaného nového rozvaděče bude zřízen nový přívod 
optickým kabelem ze stávajícího hlavního rozvaděče nazývaného "Serverovna" Tento optický kabel 
však není součástí předmětného projektu. Předmětný projekt zahrnuje pouze trubkování pro tento 
optický přívod a to v takovém rozsahu, aby při následném budování optiky nebylo nutno sekat v právě 
zrekonstruovaných prostorách.  Do nového datového rozvaděče bude dále přenesen stávající 
telefonní přívod  - stávající kovová telefonní skříň bude dotčena stavebními úpravami a bude proto 
zrušena. Přívodní kabel (zřejmě SYKFY) i odchozí páry (vodiče U v trubkách) budou prodlouženy 
nasvorkováním v zářezových svorkovnicích 10x2, v telefonní skříni v nice rozvaděče, a všechny 
telefonní páry budou zakončeny na telefonních patchpanelech v novém racku. Distribuce telefonních 
párů (tzv. ranžírování) tak bude nadále řešeno moderně - patcordy v novém racku. 
4) Úprava stávajících lištových rozvodů v hale-chodbě. V chodbě jsou vedeny stávající lištové 
rozvody na stěně (nad vstupy do kanceláří). Jedná se o rozvody rozhlasu, dále jsou zde zřejmě 
datové rozvody, EPS, EZS. Požadováno je tyto rozvody zatáhnout nově do nových kabelových tras a 
lišty zrušit. Pro tyto účely bude do stěny zasekána 3x instalační trubka d=48mm, která bude pro 
usnadnění protahování opatřena na více místech protahovacími krabicemi. V souvislosti s tímto bude 
nutné demontovat a zpět osadit jeden dvojitý reproduktor ERO. 
 

 

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Je řešeno v samostatné části projektové dokumentace. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

a) kritéria tepelně technického hodnocení  

Stavební úpravy v 1.NP a 3.NP nemají vliv na tepelně technické hodnocení objektu, není řešena 
fasáda objektu. Střešní světlíky budou provedeny z izolačních trojskel. 

b) energetická náročnost stavby 

Jde o vnitřní stavební úpravy. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Není uvažováno s využitím alternativních zdrojů energií. 

 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Projekt je navržen s ohledem na splnění hygienických předpisů a zajištění ochrany zdraví. U stavby 
samotné i při jejím provozu se nepředpokládá zhoršení životního prostředí. 
 

Větrání 
Přirozené větrání je zajištěno okny. 
 

Osvětlení  
Osvětlení pracovních míst bude splňovat nařízení vlády č.361/2007 Sb. a ČSN 36 0450 -  Umělé 
osvětlení vnitřních prostorů  
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Zásobování vodou 
Zásobování vodou je stávající přípojkou z veřejného vodovodu. 
 
 

Odpady 
S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu v souladu zákonem č.185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.188/2004 Sb. a zákona č.7/2005 
Sb. V objektu budou provedeny bourací práce, odpad z těchto prací bude povahy komunální, 
demoliční.  Demoliční materiál  bude nabídnut k recyklaci a dalšímu využití a nebo odvezen na 
veřejnou skládku dle určení dodavatele. 

Při provozu je produkován běžný komunální odpad v obvyklém množství. Tento odpad bude ukládán v 
nádobách a v kontejnerech a službou odvážen v určených intervalech do odpadového hospodářství.  

Rekonstruovaný prostor nebude vykazovat negativní účinky na prostředí. Stavba po stránce osvětlení, 
hluku, prostorových parametrů, vnitroklimatické pohody odpovídá platným předpisům a Zákonu ČNR č. 
244/1992 o posuzování vlivu na životní prostředí. Nepředpokládají se žádné významné negativní 
účinky po dokončení rekonstrukce, před kterými by bylo třeba okolí stavby chránit. 
Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, že 
jsou škodlivé. 
Po dobu výstavby bude v pracovní době v okolí objektu zvýšená hlučnost z důvodu vlastní výstavby a 
dopravy materiálů. Dodavatel je povinen v okolí stavby udržovat čistotu a nezpůsobovat nadměrnou 
prašnost. Navrhne a provede opatření, aby prachem nezatěžoval okolní prostory. Přizpůsobí denní 
režim výstavby tak, aby okolní stávající objekty nebyly rušeny nadměrným hlukem. Pracovní dobu 
projedná dodavatel před zahájením prací s investorem. Práce o víkendech a v nočních hodinách bude 
dohodnuta se zástupcem investora.  

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Okolí stavby není vystaveno žádnému škodlivému vlivu vnějšího prostředí, který by bylo potřeba 
zohlednit při návrhu konstrukce, skladeb nebo tvaru objektu. 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Není řešena, jedná se o rekonstrukci ve stávajícím objektu v  1.NP a 3.NP. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Není řešena, jedná se o rekonstrukci ve stávajícím objektu v v  1.NP a 3.NP. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

Při realizaci a provozu stavby se neuvažuje se zdroji technické seizmicity.  

d) ochrana před hlukem 

Během realizace stavby budou dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku pro chráněný venkovní 
prostor, pro chráněné vnitřní prostory staveb a pro chráněné venkovní prostory staveb stanovené 
vládním nařízením č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve 
znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb. Návrh stavby splňuje hygienické limity dle platné legislativy. 

e) protipovodňová opatření 

Rekonstruovaný objekt se nachází mimo záplavové území. 

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Není řešeno. Rekonstruovaný objekt se nachází mimo poddolované území a území s těžbou uhlí. 
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B.3  Připojení na technickou infrastrukturu  

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Všechny přípojky zůstávají stávající. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Všechny přípojky jsou kapacitně dostačující pro účel stavby. 
 

B.4  Dopravní řešení  

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace 

b) napojení území na stávající infrastrukturu 

c) doprava v klidu 

d) pěší a cyklistické stezky 

Jde o vnitřní úpravy, stávající dopravní řešení není tímto dotčeno. 
 

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  

a) terénní úpravy 

b) použité vegetační prvky 

c) biotechnická opatření 

Vegetace ani terénní úpravy nejsou řešeny. 

B.6  Popis vliv ů stavby na životní prost ředí a jeho ochranu 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Realizovaná stavba nebude vykazovat negativní účinky na prostředí. Stavba po stránce denního a 
umělého osvětlení, hluku, prostorových parametrů, vnitroklimatické pohody odpovídá platným 
předpisům a Zákonu ČNR č. 244/1992 o posuzování vlivu na životní prostředí.  
Do stavby nebudou zabudovány žádné výrobky, o kterých by bylo v době provádění stavby známo, 
že jsou škodlivé.  
Stavba bude obtěžovat okolí v době své realizace, a to zvýšeným hlukem a prašností. Tento problém 
bude řešen v režimech stavebních prací a dalšími dohodami, které bude nutno řešit ve spolupráci 
s investorem. 

S odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu v souladu zákonem č.185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č.188/2004 Sb. a zákona 
č.7/2005 Sb. V objektu budou provedeny bourací práce, Odpad z těchto prací bude povahy 
komunální, demoliční.  Demoliční materiál bude nabídnut k recyklaci a dalšímu využití nebo odvezen 
na veřejnou skládku. 
 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Řešený objekt Právnické fakulty Masarykovy univerzity se nachází v zastavěné městské části.  
Stavba nebude vykazovat negativní účinky na přírodu a krajinu. Na pozemku se nenachází chráněné 
stromy, rostliny ani živočichové.  

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Navrhovaná rekonstrukce nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
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d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem 

Zjišťovací řízení a stanovisko EIA nebylo vzhledem k rozsahu a charakteru stavby požadováno.  

 

e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Na pozemku nejsou navrhována ochranná a bezpečnostní pásma. Rekonstrukce není podmíněna 
ochranou podle jiných právních předpisů.  

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

Nejsou navržena žádná ochranná a bezpečnostní pásma. 

 

B.7  Ochrana obyvatelstva 

Vnitřními stavebními úpravami není dotčena ochrana obyvatelstva. 

B.8  Zásady organizace výstavby  

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Objekt, kde budou probíhat stavební úpravy je napojen na zdroj vody, plynu, elektřiny, telekomunikační 
zařízení, Pro potřeby stavby mají tyto přípojky dostatečnou kapacitu. 

b) Odvodnění staveniště 

Staveniště se nachází v 1.NP a 3.NP. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Všechny dosavadní přípojky jsou kapacitně dostačující pro účel stavby včetně dopravního napojení. 

 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby musí být respektovány obecné podmínky pro výstavbu, zvláště s ohledem na 
bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného dopravního značení. 

Po dobu výstavby bude v pracovní době v okolí objektu zvýšená hlučnost z důvodu vlastní výstavby a 
dopravy materiálů. Dodavatel je povinen v okolí stavby udržovat čistotu a nezpůsobovat nadměrnou 
prašnost, navrhne a provede opatření, aby prachem nezatěžoval okolní prostory.  

Dodavatelé přizpůsobí denní režim výstavby tak, aby okolní stávající objekty nebyly rušeny nadměrným 
hlukem. Práce v nočních hodinách se nepředpokládají. Pracovní dobu projedná dodavatel před zahájením 
prací s investorem. 

Během realizace stavby budou dodrženy nejvyšší přípustné hodnoty hluku pro chráněný venkovní prostor, 
pro chráněné vnitřní prostory staveb a pro chráněné venkovní prostory staveb stanovené vládním 
nařízením č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V hodnocení bude 
zohledněna hluková zátěž ze stacionárních i mobilních zdrojů hluku, technologie výstavby, dopravní 
hlučnost a další. 

Nepředpokládají se žádné významné negativní účinky po jejím dokončení, před kterými by bylo třeba okolí 
stavby chránit. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Jedná se o vnitřní úpravy, k demolicím sousedních staveb ani ke kácení dřevin nedochází. 
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Staveniště je vymezeno stávajícími svislými a vodorovnými konstrukcemi. Prostory staveniště, kde by 
mohlo dojít k o hrožení zdraví třetích osob bude označeno nápisy nepovolaným vstup zakázán.  

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Stavební činnost bude probíhat na stávajících pozemcích investora. 

 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Stavební úpravy budou probíhat v krajních místnostech, nejsou tedy požadavky na bezbariérové obchozí 
trasy. 

 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Demoliční odpady budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do připravených 
kontejnerů na ploše zařízení staveniště a budou odvezeny na skládku dle určení zhotovitele. 

Odpady při realizaci, které po jejich ověření zkouškami budou zařazeny mezi nebezpečné odpady, budou 
likvidovány firmou mající pro tuto činnost oprávnění. 

Ostatní odpady ze stavby budou předány k likvidaci oprávněným osobám dle zákona 185/2001 Sb. o 
odpadech a dle změn některých dalších zákonů, ve znění zákona č.188/2004 Sb. a zákona č.7/2005 Sb. 

Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat zhotovitel stavebních prací, který předloží ke 
kolaudaci doklady o jejich likvidaci. 

Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě (recyklaci): 

17 01 01 Beton 

17 01 02 Cihly 

17 01 03 Tašky a keramické výrobky 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků neuvedené pod číslem 

17 01 06 

17 02 02 Sklo 

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 

17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 

 

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce nejsou prováděny. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Navrhovaná výstavba nebude negativně ovlivňovat stávající životní prostředí. 
Při provádění stavby nedojde ke znečištění žádného zdroje pitné vody. 
Odpadní vody budou čištěny v souladu s ČSN. 
Při provádění nebudou vznikat žádné škodliviny, které by negativně ovlivnily ovzduší.  
Zvýšení hladiny hluku při provádění stavby bude přiměřené a nepřekročí mezní hodnoty dle platné 
vyhlášky. 
Odpady vzniklé při provádění stavby a demolicích budou likvidovány dle platných vyhlášek. Budou tříděny 
a odvezeny dle druhu do šrotu, k recyklaci nebo budou odváženy na veřejnou skládku a investor doloží 
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způsob likvidace při kolaudaci (dodavatel musí investorovi při předání díla předat i doklady o likvidaci 
jednotlivých odpadů). Odpady musí být zatříděny dle platné vyhlášky. Vlastní manipulace s odpady 
vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady 
na životní prostředí (zamezení prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.) 

Veškerá případná manipulace s vodám závadnými látkami v době výstavby musí být prováděna tak, aby 
bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s 
odpadními nebo srážkovými vodami. 

GDS bude během výstavby činit opatření směřující ke stálému dodržování platných limitů emisí hluku i 
látek znečišťujících ovzduší, zejména prachu. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Je třeba dodržovat bezpečnostní předpisy vyplývající z vyhlášek č. 363/2005 Sb. a 192/2005 Sb., platné 
předpisy o ochraně zdraví a bezpečnosti pracujících na stavbách, protipožární a hygienické předpisy. 

Při provádění prací v blízkosti vedení inženýrských sítí je nutno dodržovat veškeré podmínky a omezení 
stanovená pro ochranná a bezpečnostní pásma, která stanoví zákon č.458/2000 Sb. A závazné normy 
ČSN 33 31 08- Bezpečnostní předpisy a zacházení s elektrickým zařízením.  

Před zahájením jakýchkoli prací v blízkosti vedení VN musí ten, kdo práci organizuje seznámit všechny 
pracovníky s nebezpečím, které může vzniknout. 

Před zahájením prací zajistí GDS proškolení všech pracovníků v bezpečnosti práce a ochraně zdraví 
pracovníků dle platné vyhlášky.  

Při provádění stavby musí být respektovány všechny podmínky stavebního povolení, zvláště s ohledem na 
bezpečnost provozu, údržbu a čistotu komunikací, včetně předepsaného dopravního značení. 

Pro včasné dokončení a předání stavby je nutné v souladu s časovým plánem (uzavřenou smlouvou) 
dodržet termíny předání staveniště, zahájení stavby a dohodnutou lhůtu výstavby, včetně termínů a 
rozsahů stavebních a montážních připraveností.  

Dohodnutý termín uvedení stavby do provozu bude závazný.  

Stavba musí v nejmenší možné míře rušit okolní provoz. 

Dodavatelem bude rovněž respektován zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (309/2006 Sb a 272/2011 Sb – Nařízení vlády o ochraně před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací.) 

Dodavatel stavby zajistí, aby stavba probíhala dle platných předpisů BOZP. 

l) Úprava pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavba neomezí komunikační cesty pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

 

m) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Stavba neovlivňuje dopravně inženýrské opatření. 

 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Vzhledem k provozu fakulty je nutno při provádění stavebních prací počítat se ztíženými podmínkami. 
Vlastní stavební činnost nevyžaduje stanovení speciálních podmínek pro provádění stavebních úprav. 

 

  o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Předpokládaný termín zahájení stavby: 2019 

Předpokládaný termín ukončení stavby: 2020 

Přesnější harmonogram prací bude řešen po vybrání dodavatele stavby. 


