

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby	PrF MU – Výměna výplní dveřních otvorů	JKSO	
Investor	Masarykova univerzita, Právnická fakulta	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	TIPRO projekt, s.r.o.	IČ	DIČ
Projektant	TIPRO projekt, s.r.o.		
Zhotovitel	Ing. Libuše Havlová		
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Ing. Libuše Havlová	23.7.2013	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	15 % 0,00 DPH
Datum a podpis		Razítko		25	21 % 0,00 DPH
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		Razítko		E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PrF MU – Výměna výplní dveřních otvorů

Investor: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Část:

JKSO:

Objednatel: TIPRO projekt a.s.o.

Zhotovitel: Ing. Libuše Havlová

Datum: 23.7.2013

Kód	Popis	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4

HSV Práce a dodávky HSV
96 Bourání konstrukcí
PSV Práce a dodávky PSV
766 Konstrukce truhlářské
783 Dokončovací práce - nátěry
Celkem

ROZPOČET

Stavba: PrF MU – Výměna výplní dveřních otvorů

Investor: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Část:

JKSO:

Objednatel: TIPRO projekt a.r.o.

Zhotovitel: Ing. Libuše Havlová

Datum: 23.7.2013

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				
	D		96	Bourání konstrukcí				
1	K	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,535		
2	K	013	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,305		
3	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,305		
4	K	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,305		
	D		PSV	Práce a dodávky PSV				
	D		766	Konstrukce truhlářské				
5	K	766	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000		
6	K	766	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000		
7	K	766	766660003	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000		
8	M	MAT	611601921	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové dýhované 90x250 cm	kus	1,000		
9	M	MAT	611601922	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové dýhované 100x250 cm	kus	4,000		
10	M	MAT	611601923	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové dýhované 80x220 cm	kus	5,000		
11	K	766	766664957	Oprava a údržba dveří - výměna zámku	kus	12,000		
12	M	MAT	549260451	zámek stavební zadlabací vložkový	kus	12,000		
13	K	766	766664958	Oprava a údržba dveří - výměna klik se štítky, značení dveří	sada	12,000		
14	M	MAT	549146221	klika včetně štítu a montážního materiálu, značení dveří, vše bílá mosaz	kus	12,000		
15	K	766	766664970	Repase dveřního křídla - předýhování, výměna zámku a kování	kus	2,000		
16	K	766	766664971	Repase obložkové zárubně – nátěr včetně závěsů	kus	2,000		
17	K	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 4 m2	kus	12,000		
	D		783	Dokončovací práce - nátěry				
18	K	783	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	19,115		
19	K	783	783221122	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m2	20,355		
				(2,6*2+1,0)*0,1*2+(2,6*2+1,0)*(0,1*2+0,15)*4+(2,6*2+0,9)*(0,1*2+0,15)+(2,3*2+0,8)*0,1*3*5+0,2		20,355		
				Celkem				