

ERDING a.s.

Kosmákova 28, 615 00 BRNO

Tel./fax.: +420 545244874, [http:// www.ering.cz](http://www.ering.cz)

Řídící projektant: Ing. Půček

Kontroloval: V. Janoušek

Paré

Investor:

MASARYKOVA UNIVERZITA

Místo stavby:

YPSILANTIHO-POŘÍČÍ7, BRNO

Stavba:

**2.9 PdF - OPRAVA STŘECHY
F. VÝKAZY VÝMĚR**

Zakázka číslo:

13-184

Stupeň:

PROJEKT PRO REALIZACI

Archivní číslo:

13-184-2_9-R-F

Datum:

02/2014

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	v	PD	JKSO	
Objekt		Název objektu	SKP	
2 9		PdF - OPRAVA STŘECHY	Měrná jednotka	
Stavba		Název stavby	Počet jednotek	
Z 13-184		Opravy objektů MU 2014	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	Z 13-184
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		0	Provoz investora	0
			Kompletační činnost (IČD)	0
HZS		0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	0 Kč	
DPH		21,0 %	0 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč	
DPH		0,0 %	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0 Kč

Poznámka :

Poznámka: Nedílnou součástí výkazu výměr a rozpočtu je PD (textové a obrazové části)

Textová, výkresová i tabulková část projekt. dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.

Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční a to včetně prořezového, zbytkového a odpadového materiálu.

Výkaz výměr: výpočet pomocí PC (SW/CAD). Cenová soustava RTS

Položky soupisu prací částečně označené na konci v čísle položky písmeny X, Y a Z nejsou zařazeny v cenové soustavě RTS.

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet : v
Objekt :	2_9 PdF - OPRAVA STŘECHY	PD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
9 Ostatní konstrukce, bourání	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	0	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
000 Vedlejší náklady	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	0	0	0	0
763 Dřevostavby	0	0	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
799 Ostatní	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			0	0
Oborová přírážka			0	0
Přesun stavebních kapacit			0	0
Mimostaveništní doprava			0	0
Provoz investora			0	0
Kompletační činnost (IČD)			0	0
Rezerva rozpočtu			0	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet: v
Objekt :	2_9 PdF - OPRAVA STŘECHY	PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	619991011U0X	Zakrytí konstrukcí fólie+páska, kotvení a upevnění 5*15	m2	75,00 75,00		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
2	949941101R00	Výsuvná šplhací plošina, motorický zdvih, H 80 m 45	den	45,00 45,00		
3	949942101R00	Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m 2*8	h	16,00 16,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
4	952901221R00	Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních 340	m2	340,00 340,00		
	Celkem za	95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
5	423352211R00	Bednění konstrukcí postranních stěn - odstranění 1,2*1,5*3*3	m2	16,20 16,20		
6	765311860RXX	Demontáž krytiny, vč. laťování 468	m2	468,00 468,00		
7	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	40,88		
8	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	245,27		
9	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	40,88		
10	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	245,27		
11	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	40,88		
12	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	204,39		
13	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	40,88		
14	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	40,88		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 000		Vedlejší náklady				
15	900 RT1X	HZS-dokončovací a kompletační práce Práce v tarifní třídě 4 6*8	h	48,00 48,00		
	Celkem za	000 Vedlejší náklady				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
16	762342204RT2	Montáž laťování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm 468	m2	468,00 468,00		
17	762342203RTX	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/5 cm 468	m2	468,00 468,00		
18	765331893R0X	Okno střešní - výlez 3	kus	3,00 3,00		
19	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%			
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl: 763		Dřevostavby				
20	765901122R00	Fólie podstřešní paropropustná kontaktní 468	m2	468,00 468,00		
21	765310020RXX	Zpětné zastřešení pálenou krytinou úžlabí bez dodávky materiálu	m2	31,20		
	Celkem za	763 Dřevostavby				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
22	764321821R00	Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 45° 59	m	59,00 59,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	Z 13-184 Opravy objektů MU 2014	Rozpočet: v
Objekt :	2_9 PdF - OPRAVA STŘECHY	PD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
23	764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45° 59	m	59,00 59,00		
24	712378004RX	Ochrana proti ptákům 113	m	113,00 113,00		
25	764252410RAX	Žlab z FePE plechu půlkruhový, rš 200 mm, vč. kotvení a podklad plechu 59	m	59,00 59,00		
26	764252410RAY	Ukončovací plech z FePE, vč. dilat lišty, napoj stěn do rš 400mm a 200mm, vč. kotvení a přísl. 8,3+2,6*2+4,5	m	18,00 18,00		
27	764252410RAZ	Plech z FePE, vč. dilat lišty do rš 200mm, vč. kotvení a přísl., zednické napoj 8,3+2,6*2+4,5	m	18,00 18,00		
28	764321821R0X	Demontáž oplechování zdí, do rš 400 mm, do 45° 8,3+2,6*2+4,5	m	18,00 18,00		
29	764553929R0X	Oprava manžety průniku střechou 4	kus	4,00 4,00		
30	764775332R0X	Iemování střeš. oken 8+3	kus	11,00 11,00		
31	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,47		
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				
Díl:	765	Krytiny tvrdé				
32	765318861R00	Demontáž krytiny z hřebenačů, zvětr. malta, do sutí 28,5000	m	28,50 28,50		
33	765319222RM2	Mont. krytiny drážk. střeš. slož. na sucho do 15ks/m2 posuvná taška, rezná 468	m2	468,00 468,00		
34	765319411RT2	Montáž hřebene z hřebenačů na sucho s podložkou rezné, pás větrací kovový	m	28,50		
35	998765103R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	t	21,38		
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				
Díl:	783	Nátěry				
36	783 90-2813RXX	Očištění ploch před nátěrem vč. omytí saponáty 53,1	m2	53,10 53,10		
37	783522110RXX	Nátěr syntetický klempíř. konstr. email základ+2x krycí, prvky FeZn 0,9*59	m2	53,10 53,10		
Celkem za		783 Nátěry				
Díl:	799	Ostatní				
38	79900002010X	Zábor veřejného prostranství dl. fasády 55m vč. projednání a ohrazení 1	kpl	1,00 1,00		
39	799000022XX	Mobilní sociální zařízení a zařízení staveniště dobu stavby 1	ks	1,00 1,00		
Celkem za		799 Ostatní				
Díl:	M21	Elektromontáže				
40	210200020RAX	Hromosvod demontáž, zpětná montáž, revize 1	kompl	1,00 1,00		
Celkem za		M21 Elektromontáže				