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A.  P R Ů V O D N Í   Z P R Á V A 
 
a) Identifika ční údaje stavby 
 
Název stavby: Úpravy poslucháren P10 a P11 na ESF MU 
  
Místo stavby: Masarykova univerzita 
 Ekonomicko - správní fakulta 
 Lipová 41a, 602 00 Brno 
 
Investor: Masarykova univerzita 
 Ekonomicko - správní fakulta  
 Lipová 41a, 602 00 Brno 
                                                    
Charakteristika stavby: Stavební úpravy 
 
Stupeň: Jednostupňový projekt 
 
Projektant: Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. 
 ing.arch.V.Steinhauserová 
 Gorkého 11, 602 00 Brno 
 IČ: 60754383 
 e-mail: pak@sky.cz 
 tel. 541 642 238, 541 642 113 
 
Architektonicko - stavební část: 
 ing.arch.Klára Steinhauserová, č.autorizace ČKA 03 100 
 ing.Hana Svobodová, č.autorizace ČKAIT 1001549 
 
Statika: Ing.Ladislav Huryta 
 HURYTA s.r.o. 
 Staňkova 557/18a, Brno 
 
Zdravotní instalace: ing. Milan Váša 
 Průchodní 4 
 679 61 Letovice 
 
Vytápění staveb: Ing.Eduard Sznapka 
 DOSZpro s.r.o. 
 Šumavská 15, 602 00  Brno 
 
Vzduchotechnika a ing.Petr Cihlář 
chlazení: KLIMAKOM spol. s r.o. 
 Zámecká 4, 643 00  Brno 
 
Měření a regulace: Ing.Martin Beran 
 Synerga a.s 
 Sladkého 13, 617 00 Brno  
 
Silnoproudé rozvody: ing. Miroslav Kadrnožka 
 Projektování elektrických zařízení 
 Strážnická 12, Brno 
 
Slaboproudé rozvody: ing.Karel Alexa 
 Projekce sdělovacích rozvodů   
 Kainarova 5, 616 00 Brno  
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Projekt řeší stavební a interiérové úpravy ve vybraných místnostech prvního a druhého nadzemního 
podlaží. V 1.np jde o provedení prostupu stropní konstrukcí pro rozvod vzt potrubí, které bude 
v budoucnu napojeno na vzt jednotky. Ve 2.np jde o úpravy v m.č. 2005 (posluchárna P10) a m.č. 
2068 (posluchárna P11), bude zde provedena stupňovitá konstrukce podlahy, proveden nový podhled, 
rozvod vzt, jako příprava pro pozdější napojení, zasekání kabeláží a nové katedery. V chodbách před 
posluchárnami bude rozebrán kazetový podhled, po dokončení přípravy rozvodů bude osazen nový. 

b)   Údaje o stavebním pozemku a majetkoprávních vz tazích 
 

pozemek: Druh pozemku: 
Využití 

pozemku: 
Číslo LV: Vlastnické právo: 

p. č. 350/2 zastavěná 
plocha 

Stavba 
občanského 
vybavení 

544 Masarykova univerzita 
Žerotínovo náměstí 617/9, 
Brno-město, 601 77 

c)  Údaje o provedených pr ůzkumech a o napojení na dopravní a technickou infra strukturu 
Vzhledem k malému rozsahu stavebních úprav nebyly provedeny žádné průzkumy. 
Napojení na dopravní infrastrukturu zůstává stávající. 

 

d)  Informace o spln ění požadavku dot čených orgán ů státní správy 
Požadavky dotčených orgánů státní správy budou v projektové dokumentaci splněny. 

 

e)  Informace o spln ění obecných požadavk ů na výstavbu 
Obecné požadavky na výstavbu jsou splněny, zejména požadavky vyplývající ze z.183/2006 

Sb. o územním plánování a stavební řádu, vyhl.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
vyhl.č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb ve znění pozdějších předpisů. 
 

f)  Údaje o spln ění podmínek regula čního plánu, územního rozhodnutí 
Stavební úpravy mají charakter rekonstrukce, nemění se tvar objektu, nemění se užívání 

stavby. Řešené prostory se nachází v 1.np a ve 2.np. Navrhované práce jsou v souladu s územně 
plánovací dokumentací.  
 
g)  Věcné a časové vazby na související investice 

Stavba nemá vazbu na související investice.  
 

  
h)   Předpokládaná lh ůta výstavby v četně popisu postupu výstavby    
Předpokládané zahájení výstavby 2014 
Předpokládané ukončení výstavby 2014 
 

i)   Statistické a kapacitní údaje 
 
Plocha rekonstruovaných místností 
1.nadzemní podlaží 20 m2 
2.nadzemní podlaží 220 m2 

Celkem: 240 m2 
 
Obestavěný prostor rekonstruovaných místností 
1.nadzemní podlaží 60 m3 
2.nadzemní podlaží 800 m3 
Celkem: 860 m3 



Úpravy poslucháren P10 a P11 na ESF MU z.č. 3201 
 JP 
 

 3 
 

 

 
 

B.  S O U H R N N Á  T E C H N I C K Á  Z P R Á V A   
  

1.  Urbanistické, architektonické a stavebn ě technické řešení stavby 

a)  Zhodnocení staveniště 
Staveniště se nachází ve stávající budově Ekonomicko správní fakulty na Lipové ulici.  

Budova má na půdorysu různé počty podlaží a to dvě, šest a sedm nadzemních podlaží. Objekt má 
plochou střechu. Půdorys objektu má tvar písmene V. Do objektu jsou v úrovni 1.np tři vstupy. 

Rekonstruované místnosti jsou ve druhém nadzemním podlaží. V prvním nadzemním podlaží 
bude v prostoru garáží proveden prostup přes stropní konstrukci do posluchárny P11. Světlá výška 
v řešených prostorech 1.np je 2920mm ve 2.np. je 4,12m. Nášlapné vrstvy podlah  jsou koberce. 
Rekonstrukcí se využití místností nemění. 
 
 
b)  Urbanistické a architektonické řešení stavby 
 
Z hlediska urbanistického uspořádání není stavba řešena, jedná se o vnitřní úpravy. 
 
Architektonické řešení vychází z možností daných současným řešením ve stávajícím objektu. 
Nejmarkantnější změnou z hlediska stavebního řešení bude provedení stupňovité konstrukce, 
položení nového koberce a instalace akustických podhledů. Ostatní zásahy z hlediska 
architektonického řešení se týkají interiéru. Barevné řešení stavby se nemění, resp. vychází ze 
stávající situace.  
 
V obou posluchárnách bude na stupňovitou konstrukci celoplošně položen nový koberec, shodný 
s kobercem v nedávno realizované galerii a knihovně – zátěžové čtverce v odstínu tmavě šedá. 
 
V posluchárnách budou použity původní lavice a sedací nábytek. Lavice budou pevně nakotveny do 
nové stupňovité podlahy. Budou zde instalovány nové katedry.  
 
Na pevně kotvené lavice budou osazeny nové hliníkové kabelové kanály a to tak, že bude umístěn 
vždy v první řadě kotvených lavic průběžný kanál a následně v každé 2.řadě opět průběžný kanál. 
Navrženo je použití podparapetních kovových kabelových kanálů v minimálním provedení. Vstup 
kabeláže do kanálů bude řešen skrytě v podlaze a v noze lavice. V kanále budou z čela osazeny 
silové dvojzásuvky vždy jedna dvojzásuvka pro dvě místa. Uchycení kabelových kanálů bude 
provedeno na stávající horizontální ztužující jackel lavice. 
 
V místnosti bude provedena výmalba bílou barvou. Na zadních a bočních stěnách bude odstraněn 
nalepený koberec, budou sejmuty původní věšákové stěny a nahrazeny novými, v provedení 
antracitová LTD se stříbrnými věšáčky. Stěny budou předem přestěrkovány a rovněž bíle vymalovány. 
Budou osazeny nové dveřní křídla se zárubní, ponechané stávající zárubně budou nově natřeny.  
 
c)  Technické řešení stavby 

 
1.NP 

V 1.np jde o provedení prostupu stropní konstrukcí do posluchárny P11. Prostupem povede nové 
vedení vzt. V této části bude proveden prostup a osazeno potrubí. Potrubí bude ze strany garáže 
utěsněno systémovou ucpávkou s požadovanou požární odolností a tepelně izolačními vlastnostmi. 
Napojení potrubí bude řešeno v další etapě a tento projekt jej neřeší. 

 
2.NP 

Ve 2.np v m.č. 2005 (posluchárna P10) a m.č. 2068 (posluchárna P11) budou vystěhovány lavice, 
bude demontována katedra. Bude odstraněna stávající nášlapná vrstva. Budou demontovány tělesa 



Úpravy poslucháren P10 a P11 na ESF MU z.č. 3201 
 JP 
 

 4 
 

UT. Ze stěn budou strženy koberce. Ve stěnách budou provedeny prostupy pro potrubí VZT a drážky 
pro zapuštění kabeláže. 
V posluchárnách budou vybourány stávající dveře, včetně zárubní vyjma dveří ke katedře 
v posluchárně P10, kde bude zdemontováno pouze křídlo. 
Budou provedeny nové podhledy, nový rozvod vzt potrubí bez napojení na jednotku. V posluchárnách 
budou osazeny nové dveře s akustickým útlumem. 
Bude provedena nová stupňovitá podlaha, položen nový koberec  a provedena nová výmalba. Budou 
provedeny nové katedry. 

 
 
 
Zařízení pro vytáp ění staveb 
 
Projektová dokumentace řeší úpravu vytápění v posluchárnách P10 a P11 budovy ESF v Brně.  
V místnostech se provede demontáž stávajících otopných těles a budou nahrazena tělesy novými (viz 
výkresová dokumentace). Tělesa pod okny budou výškově srovnaná podle horní hrany. Přesné 
umístění těles bude odsouhlaseno s architektem. Tělesa v této místnosti jsou osazena novými 
uzavíracími a regulačními armaturami na přívodním potrubí. Na vratném potrubí jsou osazena 
regulačním šroubením s vypouštěním. Na uzavíracích ventilech jsou osazeny elektropohony (dodávka 
MaR). 
Připojovací potrubí k otopným tělesům jsou provedena nově z ocelového potrubí. Potrubí je vedeno 
pod tělesy, v místech zvýšené podlahy je vedeno pod touto podlahou. 
Potrubí je opatřeno základním rezuvzdorným nátěrem. Neizolované potrubí je dále opatřeno 
syntetickým dvojnásobným nátěrem plus email. 
Potrubí vedené pod zvýšenou podlahou bude opatřeno tepelnou izolací. 
 
 
Zařízení vzduchotechniky a chlazení 
 
Stavební větrání 
Stavební větrání bude zabezpečovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-technických 
místnostech a v místnostech hygienického vybavení v souladu s příslušnými hygienickými, 
zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území České 
republiky, přitom implicitní hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných, jakož i předmětné 
výpočtové metody jsou převzaty zejména z níže uvedených obecně závazných předpisů a norem : 
Nařízení vlády č. 361/2007, z 12.12.2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců 
při práci  vč. změn č. 68/2010, 93/2012 a 9/2013 
Nařízení vlády č.148/2006 Sb., ze dne 15.3.2006 O ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Vyhláška č.108/2001 MZ – Hygienické požadavky na školská zařízení 
Vyhláška č.246/2001 Sb. O požární prevenci 
ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů (1986) 
ČSN 73 0542 – Tepelně technické vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí (2002) 
ČSN 12 7010 - Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988) 
ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb (12/2000) 
ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením (01/1996) 
Prof. Chyský, prof. Hemzal Větrání a klimatizace - technický průvodce 1993 
 
Koncepce větrání a letního chlazení poslucháren 
Po zprovoznění strojní části vzduchotechnického systému v další fázi bude aplikována následující 
koncepce řešení: 
zajištění přívodu čerstvého upraveného vzduchu do obsluhovaných poslucháren, udržování teploty 
vnitřního vzduchu v zimním období  t = +20oC a v letním období t = +26oC. Relativní vlhkost v zimním 
období bude upravována funkcí hygroskopického rotačního výměníku v centrální jednotce, který 
zajišťuje neřízený přenos vlhkosti z odpadního vzduchu do vzduchu přívodního. V letním období 
vlhkost není upravovaná. 
zimní ohřev přiváděného vzduchu je uvažován v úrovni eliminace tepelných ztrát větráním 
Množství vzduchu je následující : 
posluchárna     30m3/os/h 
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Popis technického řešení 
Koncepce větracích a klimatizačních zařízení 
V rámci této etapy se navrhuje a provádí ta část vzduchotechnického systému, která je aplikována 
v předmětných obsluhovaných prostorech – posluchárnách P10 a P11. 
Popis zařízení 
Zařízení č.1 – Větrání a letní chlazení prostor poslucháren P2, P10 a P11 – 2.NP  
Předmětem řešení této části projektové dokumentace je návrh distribuce vzduchu, jež bude 
realizována pomocí potrubních rozvodů a koncových elementů - drallových výustí. Odvod vzduchu 
bude pomocí obdélníkových jednořadých vyústek. Vodorovné potrubní rozvody z pozinkovaného 
plechu budou vedeny v podhledu, vertikální část rozvodů bude zakončena pod stropem 1.NP, bude 
zavíkována a polepena požární izolací.  
Systém větrání se předpokládá jako rovnotlaký. Jeho spouštění, ovládání a regulace bude centrální 
prostřednictvím systému měření a regulace. Systém MaR rovněž zajistí možnost samostatné obsluhy 
každé posluchárny – přívod i odvod vzduchu jsou do každé místnosti samostatné a jsou opatřeny 
uzavíracími těsnými klapkami se servopohony. Motory na ventilátorech jsou vybaveny frekvenčními 
měniči, které umožní zadané provozní režimy poslucháren.    
 

 
 
Měření a regulace 
M.č. 2005 (Posluchárna P10) a m. č. 2068 (Posluchárna P11) 
V posluchárnách dojde k demontáži stávající kabeláže a lišt od elterm. Hlavic pod okny. Nová kabeláž 
bude v rámci rekonstrukce místnosti zasekána pod omítku a opětovně připojena do nových zařízení. 
Dojde také k zasekání univerzálních krabic s relé, které spínají řídící napětí pro elterm. hlavice. Tyto 
krabice jsou umístěny v každé místnosti v rohu pod parapetem, v tomto místě budou také zasekány. 
Svorkování kabeláže elterm. hlavic bude provedeno v univerzální krabici, zasekané pod omítku. 
Stávající komunikační sběrnice BACnet MS/TP mezi nástěnnými ovladači bude v maximální míře 
zachována a opět pouze umístěna do trubky a zasekána do stěny. V nutných případech dojde 
k náhradě kabeláže za novou. 
Funkčnost zařízení MaR tím tedy nebude nijak změněna. 
Příprava p řipojení sou částí VZT v m. č.2005 a m.č.2068 
V posluchárnách dojde k připojení požárních klapek umístěných na VZT. Nová kabeláž bude v rámci 
rekonstrukce místností připojena ke klapkám a dostatečná kabelová rezerva bude ponechána 
v podhledu na chodbě pro napojení do rozvaděče MaR RB07 v následující etapě. 
 
Zdravotn ě technické instalace 
 
VNITŘNÍ KANALIZACE: 
Jedná se pouze o drobné úpravy na rozvodech kanalizace vlivem úprav dispozic zařizovacích 
předmětů jako jsou posun umyvadla směrem dolů (ZMĚNA ÚROVNĚ PODLAHY) nebo zrušení 
umyvadla. Přesunutá poloha umyvadla  se napojí na stávající rozvod kanalizace. Zařizovací předměty 
jsou na stoupačky napojeny potrubím vedeným v  drážkách ve zdivu.  
Realizovanými úpravami nedojde ke změně v množství vypouštěných splaškových vod. 
Dešťové kanalizace se úpravy nijak nedotknou. 
 
Materiál a uložení potrubí: 
Připojovací potrubí kanalizace je navrženo z trub PP-HT.  
 
VNITŘNÍ VODOVOD 
Jedná se pouze o drobné úpravy na rozvodech vody vlivem úprav dispozic zařizovacích předmětů 
jako jsou posun umyvadla nebo zrušení umyvadla. Přesunuté umyvadlo se napojí na stávající rozvody 
vody.   
Realizovanými úpravami nedojde ke změně potřeby vody v objektu. 
Tlakové zkoušky budou provedeny podle ČSN 73 6660 podle změny Z2 a pravidla W 660-1 Cechu 
instalatérů ČR. Zkušební tlak potrubí bude 1,5 násobek maximálního provozního tlaku, minimálně 1,5 
MPa. Před uvedením do provozu se musí provést důkladná dezinfekce a proplach i stávajícího 
potrubí. 
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 Materiál potrubí: 
V projektu jsou uvažovány trubky z polypropylenu PPR PN20. Hlavně na rozvod teplé vody je 
bezpodmínečně nutné požít potrubí tlakové řady PN20.  Bude provedena izolace jak všech přímých 
trubek tak všech tvarovek a armatur na potrubí ve stejné tloušťce. Izolace potrubí bude návleková PE 
tl 9mm. 
 
 
Zařízení silnoproudé elektrotechniky    
 
Stávající rozvaděč RS22 a RM23 bude demontován a na jeho místo bude instalován nový, do kterého 
budou doplněny vývody pro stávající obvody  a dále vývody pro napojení nových spotřebičů 
v očebnách P10 a P11. 
Na přední straně lavic v sudých řadách bude instalován parapetní žlab kovový černé barvy 155/40mm 
na kterém bude u každého druhého místa instalovaná zásuvka 230V/16A. Tyto zásuvky budou 
napájeny z RP10. Kabely k zásuvkám budou vedeny z rozvaděče pod omítkou pod dřevěnou podlahu, 
odtud v noze krajního sedadla příslušné řady do parapetního žlabu. Prví zásuvka bude vybavena 
přepěťovou ochranou „D“. 
 V učebně P11 na přední straně lavic v sudých řadách bude instalován parapetní žlab kovový 
černé barvy 155/40mm na kterém bude u každého druhého místa instalovaná zásuvka 230V/16A. 
Tyto zásuvky budou napájeny z RP11. Kabely k zásuvkám budou vedeny z rozvaděče pod omítkou 
pod dřevěnou podlahu, odtud v noze krajního sedadla příslušné řady do parapetního žlabu. Prví 
zásuvka bude vybavena přepěťovou ochranou „D“. 
 
V místnostech P10 a P11 budou zdemontována všechna svítidla, a nahrazena novými vs AL leštěnou 
parabolou a mřížkou. Svítidla Budou 2x58W, u vchodu 2x36W . Do části svítidel budou namovtovány 
nouzové moduly, protože plocha místnosti přesahuje 60m2. Svítidla  budou nově namontována na 
podhled. Nad podhledem bude nová kabeláž zavedená do rozvaděče RD_Q (dodávka ŘS) kabely 
CYKY 5x1,5. Odtud budou svítidla spínána pomocí ŘS. Nad dveře budou namontovány nové nouzová 
svítidla s piktogramem napojená na nespínanou fázi pro napájení svítidel. .  
 
P10 a P11 budou namontovány vertikální žaluzie s elektropohonem (dodávka stavby). ELE provede 
napojení kabely do rozvaděče RD_Q kabely CYKY 5x1,5. Odtud budou žaluzie ovládány pomocí ŘS. 
V každé místnosti budou 4 pohony žaluzií 
P10 a P11 bude namontováno promítací plátno s elektropohonem (dodávka stavby). ELE provede 
napojení kabely do rozvaděče RD_Q kabely CYKY 5x1,5. Odtud budou žaluzie ovládány pomocí ŘS.. 
V každé místnosti bude 1 plátno na čelní stěně. 
 
V místnosti P10 bude na čelní stěně umístěn rozvaděč RD_Q, ve kterém budou umístěny V/V 
jednotky ŘS. Tento rozvaděč bude napojen z RS22 dvěma kabely CYKY 3x2,5 jištěnými 1B/16A. Oba 
kabely budou napojeny na stejnou fázi. 
 
 
V místnosti P10 a P11 bude provedeno přivedení kabelu CYKY 3x2,5 do katedry pro její silové 
napojení (stejná fáze jako přívody pro RD_Q. Dále budou na čelní stěnu přivedeny dvě zásuvky výšce 
400mm pro napojení dalších spotřebičů. 
 
V místnosti P10 a P11 bude provedeno přivedení kabelu CYKY 3x2,5 z RD_Q do zásuvek pro 
napájení TV a projektoru. 
 
Ostatní rozvody v místnosti zůstanou napojeny z rozvaděče R22. Veškeré stávající i nové silnoproudé 
vedení v učebnách bude zasekáno pod omítku 
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Zařízení slaboproudé elektrotechniky   
  
V m.č. 2005, Posluchárna P10 budou upravena a dopln ěna tato za řízení: 
AV technika 

- Stávající projekční plátno bude používáno nadále, bude ale před započetím stavebních úprav 
demontováno a posléze bude osazeno zpět s ohledem na nový podhled. 

- Projektor bude demontován, po skončení stavebních úprav bude osazen zpět. Konzola 
zůstane. Bude provedena nová kabeláž z katedry k projektoru (1x HDMI se zlacenými 
kontakty, napájení dodá silnoproud).  Dále bude pro projektor přiveden z katedry 2xUTPcat5e 
kabel pro ovládání od systému Crestron. 

- Audio – stávající nástěnné reproduktory budou demontovány. Nově bude připravena kabeláž 
pro podhledové reproduktory. Vlastní dodávka reproduktorů bude zajištěna investorem mimo 
tento projekt. 

- Bude demontován jeden televizor. Na vytypovaná místa budou osazeny další dva televizory 
s úhlopříčkou cca 100 cm. Vlastní dodávka dvou televizorů včetně konzol bude zajištěna 
investorem mimo tento projekt. . Bude provedena nová kabeláž z katedry ke každému 
televizoru (1x HDMI se zlacenými kontakty, napájení dodá silnoproud). Dále bude pro 
projektor přiveden z katedry 2xUTPcat5e kabel pro ovládání od systému Crestron. 

- CCTV kamery - dvě kamery zůstanou ve stávající poloze, přívodní kabeláž mezi kamerou a 
podhledem bude vložena do instalačních trubek pod omítkou. 

- Stávající katedra bude (mimo projekt slaboproudu) nahrazena novým nábytkovým kusem. Do 
nové katedry budou přenesena stávající AV zařízení, PC a dotykový monitor. Mimo 
předmětný projekt bude doplněna HDMI matice. Bude dodán potřebný pomocný a montážní 
materiál. Katedra bude vybavena elektromagnetickým (případně háčkovým) zámkem (nebo 
několika zámky).  Zámky budou ovládány čtečkou karet. Čtečka karet bude dodána mimo 
předmětný projekt v rámci opravy systému Access dodavatelem stávajícího kartového 
systému, kterým je firma C-systém. V rámci tohoto projektu bude dodán jen přívod 1x UTP 
z datového rozvaděče pro Access systém. 

Elektrická zabezpečovací signalizace EZS 
- do křídel obou dveří budou osazeny skrytě montované magnetické dveřní kontakty. Připojeny 

budou na stávající přívody EZS. Jedno PIR čidlo i magnety budou připojeny kabely 
umístěnými v trubce pod omítkou. 

- Stávající sklotříštivá čidla, která se nachází na stropě budou demontována, a budou 
namontována zpět na nový podhled. 

- Stávající detektory pohybu zůstanou beze změn 
Elektrická požární signalizace  EPS 

- stávající EPS ESSER bude doplněna.V řešené posluchárně se nachází tři čidla EPS. Čidla 
budou ze stropu demontována. Nově budou osazena tři nová čidla nad podhled, tři pod 
podhled a jedno do zdvojené podlahy (do jejího nejvyššího bodu. Požární bezpečnost bude 
v dotčených prostorech zaručena během výstavby náhradním způsobem – prokazatelným 
organizačním opatřením. Veškeré úpravy systému EPS provede firma, která má oprávnění 
provádět manipulace s EPS ESSER v prostorách ESF. 

Strukturovaná kabeláž  
- V posluchárně budou zrušeny podlahové krabice. Zásuvky budou demontovány, podle 

možností bude vytažen i UTP kabel. Bude odpojen a zrušen i opačný konec UTP kabelů 
v rozvaděči rack, aby se tak uvolnily příslušné porty na patch panelech. 

- Nově budou instalovány 4 UTP kabely z datového rozvaděče do katedry (podhledem 
chodbou, pak do podhledu učebny, v instalační trubce za tabulí do katedry. Stávající UTP 
kabely, které se nachází pod stropem v zadní části posluchárny, budou zdokumentovány, a 
budou překryty novým pohledem.   

- Pro připojení katedry a pro uložení kabelů pro AV techniku bude vybudováno propojení (3x 
instalační trubka d=50mm) mezi katedrou a podhledem, případně bude využito stávající 
trubkování za tabulí (bude-li vyhovovat). 

- V rámci dodávky podhledu budou ve vytypovaných místech osazena do podhledu revizní 
dvířka 

- Poznámka: ke stolkům pro studenty nebude budován žádný SLP přívod.  
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Příprava kabeláže pro ovládání AV techniky od systému Crestron 
Jak bylo zmíněno už výše, bude do vytypovaných míst v posluchárně vedena samostatná ovládací 
kabeláž. Bude se jednat o kabeláž UTP5e, vedenou hvězdicově z katedry k projektoru (2x), k 
televizorům (ke každému televizoru 2x) a k ovládacím tlačítkům (po jednom UTP kabelu. V rámci 
předmětného projektu budou tyto kabely nainstalovány včetně instalačních trubek (částečně nad 
podhledy, částečně pod omítku). Kabely budou na obou koncích ponechány volné v délce 1m. Kromě 
toho bude zajištěno propojení obou kateder P10 a P11 (3xUTP). Zapojení popsaných kabelů není 
součástí předmětného projektu.  
 
V m.č. 2068, Posluchárna P11 se jedná se o tato za řízení: 
AV technika, EPS, EZS, čtečky, strukturovaná kabeláž, příprava pro Crestron - vše je zcela shodné z 
výše popsanou posluchárnou P10, s výjimkou těchto detailů: 

- změnou je jiná navrhovaná poloha televizoru v P11 není televizor v čele místnosti u okna, ale 
je požadován na stěně u chodby) 

- v místnosti P11 se v současné době nachází ještě jeden projektor s plátnem v asymetrické 
poloze. Tento projektor bude i s plátnem demontován bez náhrady. 

 
 
Řešení zneškodn ění odpad ů vzniklých p ři realizaci stavby, kategorizace. 
 
A. Odpady, které jsou považovány za stavební a demo liční odpady vhodné k úprav ě (recyklaci): 
 
17 01 01 Beton 
17 01 02 Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a ker. výrobků neuvedené pod číslem 

 17 01 06 
17 02 02 Sklo 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 05 08 Štěrk ze železničního svršku neuvedený pod číslem 17 05 07 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 
 
B. Odpady, které jsou podmín ěně vylou čeny z úpravy (recyklace): 
 
17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující 

    nebezpečné látky 
17 02 04* Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné 
17 03 01* Asfaltové směsi obsahující dehet 
17 05 03* Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky 
17 05 05* Vytěžená hlušina obsahující nebezpečné látky 
17 05 07* Štěrk ze železničního svršku obsahující nebezpečné látky 
17 06 03* Jiné izolační materiály, které jsou nebo obsahují nebezpečné látky 
17 08 01* Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami 
17 09 01* Stavební a demoliční odpady obsahující rtuť 
17 09 02* Stavební a demoliční odpady obsahující PCB 
17 09 03* Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a demoličních odpadů)  

     obsahující nebezpečné látky 
 

g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejných ploch a komunikací 
Navrhované stavební úpravy budou prováděny uvnitř objektu, veřejné komunikace a plochy 

zůstávají stávající, vlastní objekt je bezbariérově přístupný. 
Stavební úpravy v řešených prostorech splňují vyhlášku č. 398/2009 Sb. o obecných technických 
požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ve znění pozdějších předpisů. 
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h) Průzkumy a měření. Jejich vyhodnocení a jejich začlenění do projektové dokumentace 
Průzkumy nebyly prováděny. 

j) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby  
Jedná se úpravy stávajícího objektu, není nutné vytyčovat. 

j) Členění stavby  
Stavba je členěna na stavební objekty. 

 
Jednostupňový projekt obsahuje tyto části: 
A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 

   Příloha: Návrh akusticky - pohltivých úprav 
C. Situace stavby  
F. Dokumentace objektů: 

A.1     Architektonicko-stavební řešení 
A.1.2  Požárně bezpečnostní řešení 
A.2.    Stavebně konstrukční část 
A.3.1  Zařízení pro vytápění staveb 
A.3.2  Neobsazeno 
A.3.3  Zařízení vzduchotechniky a chlazení 
A.3.4  Měření a regulace 
A.3.5  Zdravotně-technické instalace 
A.3.6  Neobsazeno  
A.3.7  Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody 
A.3.8  Zařízení slaboproudé elektrotechniky  

 

k)  Vliv stavby na okolní pozemky a stavby  
Provoz výše uvedené rekonstrukce nemá negativní vliv na zhoršení kvality životního prostředí. 

Prostory budou nadále využívány jako v minulosti pro provoz ESF. 
Vliv stavby na čistotu ovzduší je minimální. Veškerý odpad vznikající během provozu stavby 

bude shromažďován obvyklým způsobem v kontejnerech, na jeho odvoz a likvidaci má investor 
příslušné smlouvy. 

Zhotovitel stavby bude omezovat prašnost a hlučnost v průběhu realizace stavby. Tento 
problém bude řešen v režimech stavebních prací a dalšími dohodami, které bude nutno řešit ve 
spolupráci s investorem. Během stavby budou dodržovány podmínky na ochranu životního prostředí a 
jeho jednotlivých složek, bezpečnosti práce, požárního zabezpečení a ochrany zdraví a zdravých 
životních podmínek při výstavbě, dle platných právních předpisů (např. dle vyhlášek Českého úřadu 
bezpečnosti práce), směrnic a schválených ČSN. 

l)   Způsob zajištění ochrany a bezpečnosti pracovníků  
Při realizaci musí být dodržován projekt, všechny ČSN, vč. vyhlášky o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci /NV č. 591/2006 Sb., NV č. 362/2005 Sb./ a všechny předpisy související a 
technologické postupy dané výrobcem jednotlivých výrobků a materiálů. V průběhu stavby budou 
provádět speciální pracovní úkony, vyžadující zvláštní proškolení, pouze osoby způsobilé tuto činnost 
vykonávat. 
 

2.  Mechanická odolnost a stabilita 

Svislé nosné konstrukce budovy jsou zděné. Vodorovné konstrukce jsou monolitické 
železobetonové desky. 

Stavební úpravy nebudou mít vliv na statiku a stabilitu budovy.  

3.  Požární bezpe čnost 

Požární bezpečnost je řešena v samostatné části projektu. 
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4.  Hygiena, ochrana zdraví a životního prost ředí 

V projektové dokumentaci v jednotlivých profesních částech jsou dodržována ustanovení 
vyhlášky č.361/2007 kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 

 
 

5.  Bezpečnost p ři užívání 

Při provádění rekonstrukce budou dodržovány všechny příslušné ČSN, vč. vyhlášky o 
bezpečnosti a ochranně zdraví při práci a všechny související předpisy. Všichni zaměstnanci budou v 
oblasti BOZP řádně vyškoleni.  

Projekt je zpracován v souladu s vyhláškou č.361/2007 o podmínkách ochrany zdraví při práci 
a v souladu s hygienickými předpisy. Jednotlivé provozní části budou vybaveny v souladu s vyhláškou 
Ministerstva zdravotnictví ČR č.92/2012 Sb. o požadavcích na min. technické a věcné na vybavení 
zdravotnických zařízení v platném znění a podle typizačních směrnic MZ. 

Nové nášlapné vrstvy podlah  budou splňovat kritéria podle ČSN 74 4507  µ cr  = 0,3, 
v částech využívaných veřejností 0,5.  

 

6.  Ochrana proti hluku 

Ochrana proti hluku je řešena výběrem materiálů a stavebních prvků vyhovujících ČSN 73 
0532. Hluková studie není zpracována, v dokumentaci nejsou navržena žádná zařízení překračující 
hygienické limity. 
 

7.  Úspora energie a tepla 

Projekt řeší vnitřní úpravy, které nemají vliv na úsporu energie a tepla. 
 

8.  Řešení p řístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos tí pohybu a orientace 

Objekt má stávající bezbariérově řešené přístupy.   
 

9.  Ochrana stavby p řed škodlivými vlivy vn ějšího prost ředí 

Nejsou provedena žádná zvláštní opatření proti škodlivým vlivům vnějšího prostředí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Únor 2014 Zapsal: ing. Jan Mynář 


