

GEMMA Systems, spol. s r.o.

Vážený pan

Ing. Pavel Staněk

Vídeňská 181/102i

Brno 619 00

Věc: Objednávka služeb na základě rámcové smlouvy č. 5

Vážený pane řediteli,

Na základě Vaší nabídky ze dne 25. 9. 2014 a v jejím rozsahu tímto závazně objednávám realizaci služeb definovaných v návrhu objednávky č. 5 ze dne 19. 9. 2014 a za podmínek dle uzavřené rámcové smlouvy ze dne 30. 1. 2014.

V souladu s Vámi navrhovaným termínem a jeho posunem v závislosti na datu této závazné objednávky očekávám předání hotových výstupů objednávaných služeb do 30. 11. 2014.

V Brně, dne 2. 10. 2014

Markus Dettenhofer, PhD.
výkonný ředitel CEITEC

Přílohy:

- Nabídka ze dne 25. 9. 2014
- Návrh objednávky č. 5 ze dne 19. 9. 2014



NABÍDKA

podaná na základě návrhu objednávky zadavatele č. 5 ze dne 19. 9. 2014

Zadavatel: Masarykova univerzita
vysokoškolské pracoviště Centrální řídicí struktura projektu CEITEC
IČ: 00216224,
sídlo: Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
zástupce: Markus Dettenhofer, PhD., výkonný ředitel

Dodavatel: GEMMA Systems, spol. s r.o.
sídlo: Vídeňská 181/102i, Brno, 619 00
IČ: 607 10 772, DIČ: CZ 607 10 772,
zastoupená: Ing. Pavlem Staňkem, jednatelem
kontaktní osoba: Ing. Dušan Stehlík
tel: +420 603 556 956, email: dstehlik@gemma.cz
Společnost je vedená v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 15579


Na základě doručeného návrhu objednávky zadavatele tímto v souladu s ujednáním čl. II. odst. 4 rámcové smlouvy ze dne 30. 1. 2014 nabízíme provedení poptávaných služeb dle zadání zadavatele za následujících podmínek:

Počet člověkohodin nutných k provedení požadovaných služeb a cenová kalkulace

Požadavek zadavatele	počet člověkohodin	cena 1 člověkohodiny v Kč bez DPH	Celkem v Kč bez DPH
Týmový web Core Facility	208	1.625,-	338.000,-
Rozšíření IS CEITEC v oblasti přístrojů – CRM část	136	1.625,-	221.000,-
Rozšíření IS CEITEC v oblasti přístrojů – portálová část	152	1.625,-	247.000,-
Rozšíření IS CEITEC – interface na externí systémy	8	1.625,-	13.000,-
Automatizace správy přístupových práv IS CEITEC	104	1.625,-	169.000,-
CELKEM	608		988.000,-

Lhůta k provedení požadovaných služeb: 30.11.2014

V Brně, 22.9.2014



Ing. Pavel Staňek
jednatel