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2. PREDMET PROJEKTU

Dokumentace pro pfipravu, montaz a zprovoznéni generatoru chlordioxidu pro objekt
A36 Univerzitniho kampusu Brno — Bohunice byla zpracovana na zakladé objednavky
MU.

Pfedmétem feSeni je zajiSténi odbérnych mist na vodovodnim potrubi.

3. PROJEKTOVE PODKLADY

= Dokumentace skuteéného provedeni stavby
= Pozadavky investora a jeho zastupce

= Pozadavky provozovatele

= Projekty technologii budovy

= Technicka data a udaje zafizeni

= Platné normy CSN

4. POUZITE ZKRATKY A SYMBOLY

MaR zafizeni pro méfeni a regulaci

uT zafizeni Ustfedni vytapéni

ZTI zafizeni zdravotechnické instalace
VZT zafizeni vzduchotechniky

5. ROZSAH PROJEKTU

Projekt Fesi:

* Dodavku a osazeni 2 ks odbérnych mist na vodovodnim potrubi

» Demontaz stavajiciho vodoméru

* Osazeni nového vodoméru v souladu s poZadavky nové technologie

* Projekt je zpracovan v souladu s pfedpisy a normami platnymi v dobé jeho
zpracovani.

6. PROVOZNi PODMINKY

6.1. Rozvody vody v objektu

Potrubi studené vody pitné o tlaku 0,47 — 0,63 MPa je pfivedeno z exteriéru
predizolovanym potrubim DN150 do mistnosti €.1S42 (Vyménikova stanice). Za vstupem
je uzaviraci armatura, potrubi vede pod stropem mistnosti a prochazi zdi do spojovaciho
koridoru. Z koridoru jsou odbocky pro jednotlivé objekty.

6.2. Material potrubi

Rozvod vody je z ocelovych nerezovych trubek.
Veskeré potrubi studené vody je izolovano.
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7. PREDPISY A NORMY

Projekt byl zpracovan dle norem:
-CSN 73 6660 Vnitfni vodovody
-CSN EN 806 Vnitini vodovod pro rozvod vody uréené k lidské spotfebé
-CSN 73 6655  Vypodet vnitfnich vodovod(
- Vyhlaska €. 151/2001 Sb.
- CSNEN 1717 Ochrana proti znegisténi pitné vody ve vnitfnich vodovodech a
vSeobecné pozadavky na zafizeni na ochranu proti znecisténi zpétnym pratokem
- V oblasti poZarni ochrany je postupovano podle Vyhlasky 23/2008 Sb.

8. TECHNICKE RESENI

8.1. Méreni spot Feby vody

Samotny generator chlordioxidu je pfedmétem samostatné dodavky (tento projekt nefesi).
Profese MaR zajisti napajeni (230VAC/850VA) pro tento generator

Provoz generatoru chlordioxidu je autonomni a je fizen vnitini regulaci generatoru.
VSechny monitorované hodnoty budou zobrazovany na dispecerském pracovisti BMS.

Na potrubi bude nové osazen vodomér Q=60m3, DN100, ktery umoZziuje pfipojeni na
komunikaéni sbérnici M-bus a splfiuje poZzadavky dodavatele generatoru.

Vodoméru - pfepocet 1puls = 1l v€. modulu pro vysilani impulsu / M-bus sbérnice

8.1. Odbérna mista

Odbérné misto ¢1 — nova odbolka s uzavérem DN 15 pro napojeni fedici vody a
proplachovaci vody.

Se solenoidovym ventilem ve stanici bude propojena hadici PE 6/9 mm.
Davkovaci misto €2 - pfipojeni na vstfikovaci ventil
Zpusob provedeni odbo €ky je nutné konzultovat s dodavatelem generatoru.

Mezi pfipojky pro generator bude instalovan odkalovaci (vypoustéci) ventil. Odkaleni bude
svedeno trubkou PE d40 k podlahové vpusti.

9. MONTAZ

Pfed zahdjenim instalace vodoméru a dalSich Uprav rozvodu bude nutné provést Upravu
trasy vodovodniho potrubi v prostoru vyménikové stanice. Rozvod studené vody je pod
stropem veden soubézné s potrubim DN150 ve vzdalenosti, ktera neumozniuje instalaci
novych prvkd. Potrubi d75 bude horizontalné posunuto ke sténé. Dimenze a vySka osazeni
se nemeéni.

Pfi instalaci vodoméru doporucuje vyrobce zajistit uklidiujici Usek pfed vodomeérem v délce
3D.

Po skonéeni montaznich praci bude vodovod tlakové odzkouSen.

- V projektu jsou navrZzeny materidly a zafizeni, které predstavuji standard pro
predpokladanou Uroven celého projektu. V pfipadé nahrazeni materialll nebo zafizeni
stanovenych ve specifikaci jinymi vyrobky, musi splfiovat technické poZzadavky pro pouZziti
k danému ucCelu. Ke kazdé zméné musi byt vyjadieni a pisemny souhlas projektanta a
investora
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PFi provad éni uprav dojde k omezeni provozu. Doba omezeni, bud e stanovena po
dohod é se zhotovitelem tak, aby délka jeho trvani byla ~ minimalni.
Prace musi byt provadény firmou, ktera ma opravnéni zpracovavat nerezové potrubni

systémy.

Instalace a zpusob upevnéni rozvodu potrubi bude odpovidat predevSim montazné-
technologickému predpisu vyrobce jednotlivych komponentl. V mistech prostupl potrubi
hranicemi pozarnich Usek( budou instalovani protipozarni ucpavky, v mistech prostupu
dilatacemi objektu & obdobnymi konstrukcemi bude potrubi opatfeno ochranou trubkou.

Vzhledem k tomu, Ze jde o Upravy stavajiciho systému, je nutné pfi pfipadnych
odchylkach provést konzultaci s projektantem a podle potfeby budou provedeny nutné
zmény. PFi demontazich je nutné po odstranéni izolaci oznacit vSechna potrubi popisem,
aby pfi napojeni nové technologie byly zachovany stavajici podminky provozu soustavy.

Zhotovitel je povinen provést na svuj naklad a své nebezpedi veSkeré prace a dodavky,
které jsou v projektové dokumentaci obsazeny, bez ohledu na to, zda jsou obsazeny
v textové, a nebo ve vykresové Casti, jakoZ i prace, které v dokumentaci sice obsazeny
nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedeni dila a jeho fadné fungovani. Je v zajmu
zhotovitele jako odborné firmy se fadné seznamit s projektovou dokumentaci a peclivé ji
prekontrolovat a uvazovat s tim, Ze investor nebude brat zfetel na pozadavky a namitky
zhotovitele vyplyvajici z vad, nedostateéného &i chybného popisu dila v projektové
dokumentaci.

Zhotovitel je dale povinen vramci pravidelné konanych kontrolnich dnu provadét
s ohledem na aktualni vyvoj stavby pribéznou kontrolu vhodnosti jim objednavanych a
dodavanych vyrobku.

10. HYGIENA PRACE

Projektova dokumentace je zpracovana v souladu s platnymi hygienickymi predpisy
a souvisejicimi normami, zejména hygienickymi pfedpisy - svazek 39/1978, smérnice ¢. 46
o hygienickych pozadavcich na pracovni prostiedi.

Béhem provadéni prfedmétu projektu musi byt postupovano v souladu s pravidly
bezpecénosti prace. Jedna se o stavbu, kterAd svym charakterem nebude po realizaci
zdrojem ohrozeni zdravi a bezpecénosti pracovnikd. Povinnosti vedoucich pracovniku je
proskoleni vSech pracovnikua, provadéni zapisu do stavebniho deniku a prabézna kontrola
bezpecénosti prace. Pracovisté musi byt fadné osvétleno. Na stavenisti musi byt kompletné
vybavena lékarnic¢ka pro poskytnuti prvni pomoci.
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