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A ÚVOD 

A 1 ÚČEL A POPIS OBJEKTU 

 

CEITEC - Středoevropský technologický institut – je centrem, ve kterém se bude vyvíjet 
výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů na mezinárodní úrovni. 
CEITEC se nachází v areálu Univerzitního kampusu Bohunice (UKB), skládá se ze dvou 
pavilonů, a to pavilonu A35 a pavilonu A26. 

Pracoviště laboratoří elektronové mikroskopie se nachází v 1.PP pavilon A35.   

Úpravy budou prováděny v laboratořích elektronové mikroskopie m.č. 1S115 a 1S116, které 
jsou v současnosti provozovány a v sousedních místnostech -  m.č. 1S114 technická místnost 
a 1S103a chodba.   

POPIS STAVENIŠTĚ 

Stavební úpravy pro pracoviště elektronové mikroskopie budou probíhat ve 1.PP pavilonu A35. 
Přístup na staveniště bude z prostoru spojovacího koridoru a objektu A31. Práce budou 
probíhat za provozu v objektu. 

 

B TECHNICKÝ POPIS 

B 1 BOURACÍ PRÁCE 

Před započetím bouracích prací ochrání uživatel technologická zařízení proti vodě a prachu 
v místnostech elektronové mikroskopie. Dodavatel provede ochranu technických zařízení 
v technické místnosti.  

Budou demontovány rozvody vzduchotechniky a  odstraněny akustické obklady v místě nového 
vstupu rozvodů UOCHV do m.č. 1S115 a 1S116. Demontáže veškerých rozvodů jsou součástí 
projektu jednotlivých profesí. 

Bude demontován rastrový podhled v chodbě m.č. 1S103a- chodba, po provedení nových 
prostupů a rozvodů UOCHV bude znovu namontován. 

Nové prostupy žel.bet.stěnou budou prováděny jádrovým vrtáním ze strany technické místnosti 
m.č.1S114 a chodby m.č.1S103a, vrty budou mírně vyspádovány do těchto místností. Budou 
provedena opatření pro max.snížení prašnosti vrtání a pro ochranu proti vodě  místnostech 
s mikroskopy m.č. 1S115 a 1S116. Poslední část betonu z vrtu bude ze strany mikroskopů 
odstraněna ručně. 

B 2 ZÁKLADY 

Do stávajících základových konstrukcí nebude zasahováno.  

B 3 SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Do svislých nosných konstrukcí kromě jádrových vrtů pro prostupující rozvody nebude 
zasahováno. Prostupy po demontovaných rozvodech budou zapraveny. 

B 4 VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE 

Do stávajících vodorovných nosných konstrukcí nebude zasahováno. 

B 5 SCHODIŠTĚ 
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Do stávajících schodišť nebude zasahováno.   

B 6 FASÁDNÍ OBVODOVÝ PLÁŠŤ 

Do stávajícího fasádního obvodového pláště nebude zasahováno. 

B 7 IZOLACE PROTI VODĚ 

Do stávajících izolací proti vodě nebude zasahováno.  

B 8 IZOLACE PROTI VLHKOSTI A RADONU 

Do stávajících izolací proti radonu nebude zasahováno.  

B 9 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ 

Do stávajícího střešního pláště nebude zasahováno. 

B 10 IZOLACE TEPELNÉ A ZVUKOVÉ 

Tepelná a zvuková kolace v sádrokartonových příčkách z minerálních desek tl.80 mm bude po 
provedení prostupů obnovena.  Prostupy vzduchotechnického potrubí a kabelů budou ze 
strany chodby dotěsněny minerální rohoží v tl. železobetonové stěny. stěny. Prostupy po 
demontovaných rozvodech budou doplněny studniční pěnou k objektové dilataci a 
plastbetonem do líce železobetonové konstrukce z obou stran. 

B 11 PŘÍČKOVÉ A VÝPLŇOVÉ ZDIVO 

Stavebními úpravami bude zasahováno do vnitřních sádrokartonových příček s oboustranným 
dvojitým opláštěním na nosné konstrukci ze standardních ocelových profilů.  

Sádrokartonové příčky jsou provedeny s vloženou izolační deskou z minerální vlny, pro 
provedení rozvodů budou zapraveny ve stejné skladbě. Jednotlivé druhy SDK příček jsou 
vyznačeny na půdorysech šrafou a popsány v legendě materiálů. 

B 12 PODLAHOVÉ KONSTRUKCE 

Do podlahových konstrukcí nebude zasahováno.  

B 13 PODLAHOVÉ KRYTINY 

Nášlapné vrstvy podlah jsou navrženy dle účelu a provozních podmínek v jednotlivých 
místnostech. Stávající podlahy jsou v prostorách mikroskopů z antistatického linolea, v chodbě 
jsou z linolea, v technické místnosti je stěrka. Použití jednotlivých druhů podlah je zřejmé 
z legend místností. 

B 14 ZAVĚŠENÉ PODHLEDY 

V dotčených prostorách jsou použity kazetové minerální podhledy s kazetami bílé barvy 600 x 
600 mm. Podhledy jsou provedeny dle účelu místností s nebo bez akustického požadavku. 
Použití jednotlivých druhů podhledů je zřejmé z legendy místností. 

Ve všech druzích podhledů jsou osazeny koncové elementy vzduchotechniky, svítidla, 
reproduktory, čidla slaboproudu, revizní dvířka k instalacím apod. 

Před zahájením stavebních prací nad podhledy v m.č. 1S103a bude provedena dílčí demontáž 
stávajících podhledových konstrukcí včetně rastru, kazety budou vyjmuty, uschovány a znovu 
použity. Koncové elementy budou ochráněny proti prachu a po provedení stavebních prací se 
provede  zpětná montáž podhledu.     
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B 15 ÚPRAVY POVRCHŮ STĚN VNĚJŠÍCH A VNITŘNÍCH 

Na železobetonových stěnách po demontovaných rozvodech budou v místě úprav provedeno 
vyspravení stěrkové omítky. 

B 16 VÝPLNĚ OTVORŮ 

Do stávajících konstrukcí fasádního pláště  a dveřních výplní nebude zasahováno. 

B 17 KONSTRUKCE PRO ZASTÍNĚNÍ  

Sávající zastínění v m.č. 1S115 bude demontováno. Bude osazeno zastínění nové s těsnými 
vodícími lištami. 

B 18  MALBY A NÁTĚRY 
V řešených prostorách budou lokálně provedeny nestíratelné malby bílé barvy v místě 
stavebních úprav. Na sádrokartonových konstrukcích bude proveden nestíratelný nátěr vhodný 
na sádrokarton. 

B 19 VÝTAH  

Do stávajících konstrukcí výtahu nebude zasahováno.  

B 20 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 

Do stávajících protipožárních opatření nebude zasahováno.  

B 21 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY 

Do stávajících klempířských konstrukcí nebude zasahováno.  

B 22 TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY 

Do stávajících truhlářských výrobků nebude zasahováno. 

B 23 ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

Do stávajících zámečnických výrobků nebude zasahováno. 

B 24 OSTATNÍ VÝROBKY 

Je navrženo doplnění demontovaných zvukoizolačních obkladů v místnostech mikroskopů 
v místě nových rozvodů UOCHV, dále jsou tyto obklady nově unístěny v pásu pod okny.  Nad 
nový rozvaděč MaR v technické místnosti je navržen ochranný žlab pod rozvody UOCHV.  

B 25 PROTIPOŽÁRNÍ VÝROBKY  

Do stávajících požárních výrobků nebude zasahováno.  

B 26 ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ PŘI 
REALIZACI STAVBY 

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi: 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo 
udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v 
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součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty 
první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel uvedený je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi, 

- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace, 

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a 
pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení, 

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem, 

- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny, 

- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 
provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví, 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi, 

- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů, 

- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů, 

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů, 

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 
postupu prací, 

- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 
mohou zdržovat na staveništi, 

- zajištění spolupráce s jinými osobami, 

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho 
těsné blízkosti, 

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu 
bylo předáno, 

 


