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PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE


pro veřejnou zakázku na služby s názvem

„Generální projektant CETOCOEN OP VVV – opční právo“
	


· Prohlášení uchazeče k nabídce
· Předloha návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo včetně příloh



Veřejná zakázka na služby s názvem

„Generální projektant CETOCOEN OP VVV – opční právo“


Prohlášení uchazeče k nabídce


Uchazeč ........., se sídlem ........., IČ ........., zapsaný v obchodním rejstříku u ........./nezapsaný v obchodním rejstříku[footnoteRef:1], (dále jen „uchazeč“), tímto předkládá nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek ke shora uvedené veřejné zakázce a [1:  Nejsou-li údaje o zápisu uchazeče v obchodním rejstříku vyplněny, má se za to, že v obchodním rejstříku není zapsán. Jsou-li tyto údaje vyplněny, k sousloví „nezapsaný v obchodním rejstříku“ se nepřihlíží.] 


čestně a pravdivě prohlašuje, že:

· se před podáním nabídky podrobně seznámil se zadávacími podmínkami ke shora uvedené veřejné zakázce,
· při zpracování nabídky zohlednil veškeré informace a okolnosti významné pro plnění této veřejné zakázky,
· je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu zadávací lhůty,
· neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu[footnoteRef:2] v souvislosti s touto veřejnou zakázkou, [2:  Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.] 

· v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele níže uvedené statutární orgány, příp. níže uvedení členové statutárních orgánů uchazeče[footnoteRef:3]: [3:  Není-li příslušné pole vyplněno, má se za to, že žádný statutární orgán, příp. člen statutárního orgánu, uchazeče, nebyl v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.] 

.........,
· předložená nabídka obsahuje celkem ......... číslovaných listů,
· přijímá elektronický nástroj E-ZAK jako výhradní prostředek komunikace v zadávacím řízení k nadepsané veřejné zakázce, nestanoví-li zadavatel u konkrétního úkonu jinak; v této souvislosti uchazeč dále prohlašuje, že má dokončenou registraci v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že ji neprodleně po podání nabídky dokončí; uchazeči je známo, že bez dokončení registrace není možno elektronický nástroj E-ZAK plně využívat, a je si vědom toho, že veškeré důsledky spojené s nedokončenou registrací ponese sám,
· kontaktní osobou uchazeče oprávněnou k jednání mezi uchazečem a zadavatelem v rámci zadávacího řízení k nadepsané veřejné zakázce je ........., tel.: ........., e-mail: .........; v této souvislosti uchazeč dále prohlašuje, že tato kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje, odpovídají kontaktní osobě, resp. kontaktním údajům, uvedeným u uchazeče v elektronickém nástroji E-ZAK, případně, že tato kontaktní osoba, jakož i její kontaktní údaje, budou u uchazeče v elektronickém nástroji E-ZAK neprodleně uvedeny; uchazeč v této souvislosti rovněž prohlašuje, že je srozuměn s tím, že veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK; uchazeč přijímá, že na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní e-mailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli;
· podpisem tohoto prohlášení potvrzuje pravdivost, správnost a závaznost veškerých přiložených dokumentů.

V ......... dne .........

																	…..…………………..…………………………………………..
								podpis

					jméno a příjmení:	.........
					funkce (titul) opravňující osobu jednat za uchazeče:
.........



Veřejná zakázka na služby s názvem


„Generální projektant CETOCOEN OP VVV – opční právo“



Předloha návrhu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo


Průvodní list

Veškeré technické, obchodní a platební podmínky, které jsou uvedeny v předloze návrhu dodatku, mohou být předmětem jednání. 
Zájemce je oprávněn předlohu návrhu dodatku doplnit o další technické, obchodní a platební podmínky, jejichž uvedení bude považovat za vhodné. 
Ustanovení, u kterých zadavatel požaduje jejich doplnění, obsahují žlutě vyznačená pole, do nichž bude zájemcem vepsán příslušný text.


DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO


I. 
Smluvní strany

1. Objednatel
Název:	Masarykova univerzita
Sídlo:	Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
IČ:	00216224	
DIČ:	CZ00216224	
Zastoupen:	Ing. Martinem Veselým, kvestorem  
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Brychta, vedoucí Investičního odboru, tel.: +420 549 49 3331, e-mail: brychta@rect.muni.cz
Ing. arch. Karla Pokludová, manažerka investičních projektů, tel.: +420 549 49 4071, e-mail: pokludova@rect.muni.cz
 
(dále jen „objednatel“)

1. Zhotovitel
Obchodní firma/název/jméno: 	Projekční architektonická kancelář spol. s r.o. ing.arch. V. Steinhauserová 
Sídlo: 	Gorkého 61/11, Veveří, 602 00 Brno
IČ:	60754583
DIČ/VAT ID:	CZ60754583
Zastoupen:	Ing. arch. Klárou Steinhauserovou
Zápis v obchodním rejstříku: 	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19572
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., účet č.: 19-5141710287/0100
IBAN:	CZ1401000000195141710287
Korespondenční adresa:	Gorkého 61/11, Veveří, 602 00 Brno
Kontaktní osoby:  	Ing. arch. Klára Steinhauserová, jednatelka společnosti, pak@sky.cz, tel.: 541642113 
		Ing. Hana Svobodová, jednatelka společnosti, pak@sky.cz, tel.: 541642238

(dále jen „zhotovitel“; zhotovitel společně s objednatelem také jen „smluvní strany“)

II. 
Preambule

1) Objednatel a zhotovitel se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 11. 1. 2016, jejímž předmětem bylo provedení předprojektové a projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s dobudováním CETOCOEN OP VVV - banky environmentálních a biologických vzorků centra RECETOX včetně manipulačních laboratoří, pracoven personálu a technického vybavení, (dále jen „smlouva“).
2) Jak je uvedeno v čl. II. smlouvy, CETOCOEN OP VVV představuje zcela specifickou stavbu, zejména co do účelu jeho využití, čemuž odpovídají i specifické požadavky objednatele na jeho dobudování. Aby byly cíle a potřeby objednatele ve vztahu k dobudování CETOCOEN OP VVV beze zbytku naplněny, představuje důkladná projektová příprava dobudování CETOCOEN OP VVV, a to jak stavební části, tak souvisejících technologických dodávek a interiérového vybavení, logicky nezbytný předpoklad. V průběhu projektové přípravy dobudování CETOCOEN OP VVV předložil zhotovitel v souladu se smlouvou objednateli varianty možných způsobů dlouhodobého uchovávání velkého množství biologických a environmentálních vzorků (1,5 – 2 miliony) v CETOCOEN OP VVV při velmi nízkých, až kryogenních teplotách po dobu až 30 let. Na základě předložených podkladů a za součinnosti všech relevantních profesí zhotovitele dospěl objednatel k závěru, že za účelem naplnění specifických potřeb dobudování CETOCOEN OP VVV bude nejvhodnější zvolit variantu využívající automatizaci pro evidenci, správu a nakládání se vzorky, která oproti variantě skladování vzorků v jednotlivých hlubokomrazicích boxech bez automatizace třídění a ukládání vzorků, která představuje další z  uvažovaných řešení, eliminuje zejména chybovost při manipulaci s biologickými a environmentálními vzorky a stejně tak není třeba se u této varianty zabývat otázkou teplotní nehomogenity. Dále objednatel společně se zhotovitelem diskutovali problematiku použití co nejvhodnějšího systému chlazení skladovacího prostoru, ve kterém musí být vzorky uchovávány při teplotě minimálně - 80°C. Ze zhotovitelem navrhovaných řešení, a to buď chlazení pomocí elektrické energie se zálohou kapalného dusíku, či za využití kapalného dusíku se zálohou kapalného dusíku, se objednatel při zohlednění všech parametrů navrhovaných možností, zejména spotřeby kapalného dusíku a náročnosti z hlediska silnoproudého přívodu, rozhodl pro systém využívající automatizovaný úložný prostoru chlazený na  
- 80°C a nižší teploty pomocí kapalného dusíku se zálohou kapalného dusíku. 

III. 
Odůvodnění uzavření dodatku

1) Smluvní strany v čl. IX. smlouvy sjednaly opční právo objednatele, kterým si vyhradil právo na poskytnutí dalších služeb spočívajících zejména v provedení takových výkonů a činností, které
a) byť nejsou ve  smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro dobudování CETOCOEN OP VVV,
b) představují takový nárůst co do rozsahu požadavků objednatele na realizaci smlouvy způsobený zejména větším než původně plánovaným rozsahem CETOCOEN OP VVV, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve smlouvě, či které
c) představují takový nárůst co do obsahu požadavků objednatele na realizaci smlouvy způsobený zejména dalšími či jinými požadavky a představami Objednatele ohledně CETOCOEN OP VVV, že jej nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve smlouvě.  
2) V průběhu realizace smlouvy, resp. v důsledku výběru v čl. II. odst. 2) tohoto dodatku popsané varianty řešení vznikla potřeba provést další nezbytné i vhodné služby, které nebyly ve  smlouvě sjednány, jelikož nebylo možné předem predikovat, jaké návrhy řešení dobudování CETOCOEN OP VVV zhotovitel objednateli přednese. Objednatelem zvolený způsob uchovávání vzorků představuje specifické a technologicky náročné řešení. Rozsah projektové přípravy takto náročného řešení nelze spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve smlouvě. V souladu s výše uvedeným se objednatel rozhodl realizovat výše uvedené opční právo a v souladu s § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uzavřením tohoto dodatku zhotoviteli zadává veřejnou zakázku „Generální projektant CETOCOEN OP VVV – opční právo“.

IV. 
Realizace opčního práva objednatele

1) S ohledem na výše uvedené se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele opční dílo a splní s opčním dílem související závazky. Objednatel se zavazuje opční dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu opčního díla.
2) Smluvní strany se dohodly, že opční dílo bude provedeno přiměřeně v souladu s podmínkami, které jsou sjednány smlouvou pro realizaci smlouvy, není-li výslovně v dodatku sjednáno jinak; veškeré práva a povinnost stanovené smlouvou se přiměřeně uplatní i na realizaci opčního díla, resp. na s opčním dílem související závazky, není-li v dodatku výslovně sjednáno jinak.
3) Opční dílo
Zhotovitel se zavazuje provést další služby spočívající zejména v poskytnutí předprojektové a projektové činnosti, jakož i dalších prací, výkonů a činností, které jsou nezbytné pro řádné a včasné dobudování CETOCOEN OP VVV při zohlednění níže uvedených požadavků objednatele.
a) V návaznosti volbu řešení využívající automatizovaný úložný prostoru chlazený na - 80°C a nižší teploty pomocí kapalného dusíku se zálohou kapalného dusíku se zhotovitel zavazuje při realizaci smlouvy zohlednit následující skutečnosti:
1. Nová trafostanice a záložní zdroj dieselagregátu
Původní předpoklad vycházející z možnosti využití rezerv elektrické energie v areálu Univerzitního Kampusu Bohunice, tj. napojení CETOCOECN OP VVV na pavilon A29, kterému odpovídalo i napojení na páteřní sítě a zdroje energií, je v důsledku meziročního nárůstu spotřeb elektrické energie ve stávajících pavilonech Univerzitního Kampusu Bohunice ve spojení s potřebou dostatečně dimenzovat elektrické rozvody pro možnost využití nově navrhovaného chladicího systému CETOCOEN OP VVV je pro dobudování CETOCOEN OP VVV nezbytné vybudovat novou trafostanici a záložní zdroj dieselagregátu a provést související stavební práce, dodávky a služby spočívající zejména v úpravách v rozvodně VN Energocentra a přípojky VN k trafostanici v nové trase.
2. Montážní vstup 
Dle původně uvažovaného návrhu mělo být médium kapalného dusíku rozvedeno z chladicího prostoru podzemním vedením v kolektoru. Objednatelem nově zvolený způsob řešení uchovávání vzorků má vliv jak na dispoziční a konstrukční řešení dobudování CETOCOEN OP VVV, tak na transportní cesty. Nově je nutné vybudovat prostorově náročnou cestu pro návoz, montáž, příp. výměnu technologických dílů chladicího systému CETOCOEN OP VVV. Jako nejvhodnější se objednateli na základě návrhu zhotovitele jeví vybudovat přístupovou chodbu dostatečných rozměrů z ulice Studentská. Chodba bude zároveň sloužit pro viditelné uložení rozvodů kapalného dusíku usnadňující jejich kontroly a případné nutné opravy.
b) Dále byl objednatel v průběhu realizace smlouvy zhotovitelem upozorněn, že původní řešení únikového systému, který uvažoval s jedinou únikovou cestou vedoucí schodištěm na úroveň terénu, není z hlediska bezpečnosti provozu CETOCOEN OP VVV dostatečné. Za účelem naplnění příslušných bezpečnostních norem se smluvní strany dohodly na vybudování nové spojovací chodby - další únikové cesty, sloužící zejména k úniku z prostor 2. PP CETOCOEN OP VVV. Nová úniková cesta povede přes stávající vjezd v 2. PP a garáže s využitím stávajícího skladu.
Druhou únikovou cestu bude objednatel rovněž využívat pro příjem vzorků do CETOCOEN OP VVV, jelikož toto řešení je s ohledem na celkové předpokládané množství uchovávaných biologických a environmentálních vzorků provozně vyhovující, vhodnější a bezpečnější než původně uvažovaný způsob přijímání vzorků přes stávající pavilon A 29 Univerzitního Kampusu Bohunice. 
4) Lhůta pro provedení opčního díla
a) V souladu s čl. IV. odst. 2 smlouvy je předmět smlouvy plněn po jednotlivých výkonových fázích. 
b) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel provede opční dílo nejpozději ve lhůtě pro předání výkonové fáze druhé - Návrh architektonického, stavebního a dispozičního řešení.
c) S ohledem na výše popsaný rozsah opčního díla se smluvní strany dohodly na prodloužení lhůty pro předání výkonové fáze druhé ve smyslu čl. V. odst. 5) písm. c) smlouvy.
d) V souladu s výše uvedeným se příloha č. 11 smlouvy, Časový harmonogram, v části stanovující lhůtu pro předání výkonové fáze druhé, resp. splnění milníku s popisem „Předání konečného návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení“ mění následujícím způsobem:
	Výkonová fáze
	popis milníků nutných pro splnění výkonové fáze druhé
	lhůta ve dnech
od podpisu smlouvy

	2
	Předání variantních řešení architektonického, stavebního a dispozičního řešení
	45

	
	Předání konečného návrhu architektonického, stavebního a dispozičního řešení
	[bookmark: _GoBack]70


e) Zhotovitel se dále zavázal, že prodloužení lhůty pro předání výkonové fáze druhé nebude mít vliv na dodržení lhůt pro předání následujících výkonových fází, resp. lhůt pro splnění následujících milníků uvedených v příloze č. 11 smlouvy, Časový harmonogram.
5) Celková cena opční díla
a) Celková cena opčního díla činí:
     ,- 
(slovy:      ) Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).
Zhotovitel je oprávněn k ceně opčního díla připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
b) Podrobný rozpis celkové ceny opčního díla je uveden v příloze č. 1 dodatku. 
c) Cena za opční dílo bude objednatelem uhrazena na základě samostatně vystavených faktur.
d) Faktury za opční dílo je zhotovitel oprávněn vystavit a zaslat objednateli nejdříve poté, co bude oběma smluvními stranami potvrzeno předání a převzetí výkonové fáze druhé.

V. 
Ostatní ujednání

1) Nedílnou součástí dodatku je příloha č. 1, Rozpis ceny opčního díla.
2) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

	V Brně dne ……………………………..
	V Brně dne ……………………………….

	


………………………………....................
Ing. Martin Veselý,
kvestor,
za objednatele
	


………………………………....................
Ing. arch. Klára Steinhauserová, 
jednatelka společnosti,
za zhotovitele

	
	

	
	





Příloha č. 1, Rozpis ceny opčního díla

Minimální požadavky zadavatele na rozpis ceny opčního díla
1) Zájemce rozepíše cenu opčního díla tak, aby bylo zřejmé, že při stanovení ceny opčního díla zohlednil všechny výkonové fáze, které jsou provedením opčního díla dotčeny.
2) U každé takové výkonové fáze nechť zájemce uvede alespoň:
a)  počet a funkci zaměstnanců, kteří se na plnění opčního díla budou podílet, 
b) předpokládaný počet hodin, které stráví jeden zaměstnanec dané funkce na provedení opčního díla,
c) průměrnou mzdu jednoho zaměstnance dané funkce za 1 hod provádění opčního díla, 
d) identifikaci všech subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění opčního díla a 
e) náklady na práci jednotlivých subdodavatelů.
3) V souladu s čl. IX. odst. 5) písm. a) smlouvy je cena opčního díla sjednána jako časová. Maximální výše ceny za hodinu provádění opčního díla činí v případě
1. velmi náročných a koncepčních prací		890,- (slovy: osmsetdevadesát) Kč bez DPH,
2. méně náročných prací			550,- (slovy: pětsetpadesát) Kč bez DPH a
3. konstrukčních prací				440,- (slovy: čtyřistačtyřicet) Kč bez DPH.
Pracemi uvedenými pod body 1. až 3. tohoto bodu se rozumí práce dle čl. 2.4. UNIKA.
4) Zadavatel upozorňuje zájemce, že při sestavování rozpisu ceny opčního díla by měl dále zohlednit údaje a informace uvedené ve zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, které zájemce předložil zadavateli dne 12. 11. 2015 v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce „Generální projektant CETOCOEN OP VVV“, zejména informace o tom, zaměstnanci jakých funkcí a jací subdodavatelé se budou podílet na provádění dotčených výkonových fází včetně uvedených hodinových sazeb těchto zaměstnanců a nákladů na jednotlivé subdodavatele.
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