

Propočet ceny		
Investor Akce Stupeň	MASARYKOVA UNIVERZITA [SIM] KOMPLEXNÍ SIMULAČNÍ CENTRUM MU [DUR+DSP]	
	D 101Komplexní simulační centrum MU	
	D 101 - 01Architektonicko-stavební řešení	129 806 630 Kč
	D 101 - 02Betonové konstrukce	55 215 184 Kč
	D 101 - 03Ocelové konstrukce	64 598 904 Kč
	D 101 - 05Zdravotní instalace	3 900 000 Kč
	D 101 - 06Ústřední vytápění a chlazení	28 483 192 Kč
	D 101 - 08Vnitřní rozvod plynu	430 000 Kč
	D 101 - 09Vzduchotechnika	29 489 101 Kč
	D 101 - 10Elektroinstalace	19 125 200 Kč
	D 101 - 11Hromosvod	90 000 Kč
	D 101 - 12Slaboproudé rozvody	14 150 000 Kč
	D 101 - 13Měření a regulace	13 911 600 Kč
	D 101 - 14Výtahy	3 500 000 Kč
	D 101 - 15Rozvody technických plynů	2 724 070 Kč
	D 101 - 16Stabilní hasicí zařízení	3 645 000 Kč
	D 101Komplexní simulační centrum MU - CELKEM	369 068 880 Kč
	D 201Příprava území	
	D 201 - 01Hrubé terénní úpravy	6 671 997 Kč
	D 201 - 02Demolice	2 712 374 Kč
	D 201 - 03Přeložka stáv. kanalizace v areálu (splaškové a infekční)	1 620 000 Kč
	D 201 - 04Přeložka VO v ulici Kamenice	55 900 Kč
	D 201Příprava území - CELKEM	11 060 272 Kč
	D 202Sadové úpravy	2 052 684 Kč
	D 203Komunikace a zpevněné plochy	2 626 802 Kč
	D 204Opěrné zdi, zajištění stavební jámy	9 312 828 Kč
	D 205Venkovní kanalizace	
	D 205 - 01Přípojka kanalizace	260 000 Kč
	D 205 - 02Areálová kanalizace a retence	1 740 000 Kč
	D 205Venkovní kanalizace - CELKEM	2 000 000 Kč
	D 206Přípojka vody	180 000 Kč
	D 207STL přípojka plynu	110 000 Kč
	D 208Venkovní rozvody NN	
	D 208 - 01Kabelové rozvody NN	790 000 Kč
	D 208 - 02Areálové osvětlení	140 150 Kč
	D 208Venkovní rozvody NN - CELKEM	930 150 Kč
	D 209Venkovní rozvody SLP (napojení na UKB)	950 000 Kč
	D 210Oplocení	258 701 Kč
	D 301Úprava stávající trafostanice	2 560 000 Kč
	CELKEM ZA AKCI (bez DPH)	401 110 317 Kč
	VRN 3%	12 033 310 Kč
	CELKEM ZA AKCI (bez DPH)	413 143 627 Kč
	DPH 21%	86 760 162 Kč
	CELKEM ZA AKCI (včetně DPH)	499 903 788 Kč