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1. Úvod 
Tento projekt řeší AV vybavení učeben, cvičeben, laboratoří, aul a tělocvičen napříč třinácti 
fakultami Masarykovi univerzity v Brně. Jedná se konkrétně o tyto fakulty: CJV, ESF, FF, FI, 

FSpS, FSS, LAW, LF, PedF, PřF, RMU, Teiresias a UKB - areál Bohunice, ve kterém v různém 
rozsahu sídlí i některé ostatní uvedené fakulty (včetně velkých aul a tělocvičen). Celoplošně 

je zde vyjmuta výpočetní technika, která je řešena samostatným projektem.  

Celkový počet učeben přesahuje 270 a projekt proto popisuje některé prvky v obecnější formě 
a paušálně – je vždy specifikován základní řetězec a vybavení. Od zhotovitele se proto 

očekává vypracování prováděcí dokumentace, obsahující například zpřesnění pozic 
koncových prvků, délek kabeláže apod. Stávající projekt pro výběr dodavatele byl investorem 

veden s prioritou na úrovni výkazů výměr (vynuceno průběhem dotačního záměru), výkresová 
část dokumentace a pomocná schémata byla tedy nestandardně řešena až dodatečně. 

Zhotovitel by proto měl dokumentaci věnovat zvýšenou pozornost a vzít v úvahu důležitost 
již zmíněné prováděcí dokumentace, kterou bude zapotřebí před realizací vyhotovit. 

Realizační část je rozdělena podle jednotlivých fakult popřípadě budov a prováděcí 

dokumentace je proto možné soustředit na menší rozsah prostor. 

2. Obecná koncepce 
Toto konkrétní výběrové řízení na rozdíl od ostatních obsahuje pouze doplnění sady 
bezdrátových mikrofonů a jednotky pro bezdrátovou prezentaci do učebny č. PedF_20. Pro 
bezdrátové mikrofonní sady byl zvolen pracovní kmitočet 1,9 GHz pro redukci interferencí 

s Wi-Fi a respektování třetí digitální dividendy.  

3. Typizace 
Projekt byl ve výchozím stavu založen na typizaci místností, která rozlišuje hlavní vybavení 
učeben či rozsah prací (např. pouze výměna mikrofonů či projektoru). Odlišné požadavky 
napříč fakultami a požadavky na volitelné položky (posléze zahrnuty do výkazu napevno) tuto 

typizaci následně do určité míry rozmělnily. V tomto VŘ je uvažována pouze jediná 
následující typizace: 

 4_Pouze mic:  

Výměna či doplnění bezdrátových mikrofonních sad.  Předpokládá se jedna sada s ručním 

mikrofonem a jedna s kapesním vysílačem s možností připojení klopového či náhlavního 
mikrofonu (v některých případech mají být k dispozicí obě verze, pro možnost výběru dle 

požadavku přednášejícího). V zadání není požadován žádný další prvek (projekt tedy počítá 
se stávajícím audio řetězcem). 
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Kabelové trasy 

Konkrétní kabelové trasy jsou předmětem realizační dokumentace, zhotovené na základě 
místního šetření. Pro AV propoje se jedná zejména o připojení projektorů, kamer 

a reproduktorových soustav. Volba způsobu propojení závisí na vzdálenosti a protažitelnosti 
– zhotovitel tak navrhne alternativně HDMI pasivní/HDMI aktivní/UTP trasa s převodníky, pro 

reprosoustavy pak nízkoimpedanční nebo 100V řešení.  

Ve všech místnostech se obecně předpokládá vzdálenost zdroje signálu a koncových prvků 
(projektory, reproduktory apod.) do 20 m. Vzdálenosti zdrojů signálů a koncových prvků 

budou větší jen ve výjimečných případech. 

4. Požadavky na ostatní profese 
Žádné požadavky na ostatní profese nejsou určeny – tento projekt řeší pouze 
obměnu/doplnění AV techniky (nejedná se o stavební rekonstrukci budovy nebo jednotlivých 
místností). Pokud jsou nějaká koncová zařízení instalována na nových pozicích, je zhotovitel 

povinen v rámci prováděcí dokumentace navrhnout odpovídající řešení napájení, případně i 
datové konektivity (pokud je požadována), a to v plné součinnosti se zadavatelem. 

Zhotovitel musí nové i rekonstruované kabelové trasy realizovat s využitím žlabů, chrániček 

nebo lišt a zamezit souběhům se silnoproudými rozvody (zejména v případě přenosu 
analogových signálů). Minimální poloměr ohybu chrániček bude 200 mm. Pozice veškerých 

AV zařízení musí zohledňovat případné kolize s koncovými prvky ostatních profesí (VZT, 
osvětlení, požární senzory apod.) 

5. Závěr 
Tato zpráva je součástí projektu AV techniky pro více fakult Masarykovy univerzity v Brně 
a popisuje jak obecnou koncepci řešení, tak i odlišnosti v rámci fakult. Celý projekt řeší AV 

techniku v obecnější úrovni než je obvyklé s ohledem na velký počet místností a časovou 
tíseň. Obnova AV techniky je rámcově popsána typizací, ve výkazech jsou specifikovány 

jednotlivé položky včetně doplňujících prvků, nebo naopak redukovaný rozsah (dle zadání 
jednotlivých kateder). Veškeré demontážní, instalační a projekční práce byly z hlediska počtů 

hodin uvedeny paušálně a zhotovitel by měl vyhodnotit časovou náročnost a zohlednit tak 
jednotkovou cenu (individuálně pro každý případ). 

Těžištěm celé akce je obecně obměna zobrazovacích prvků, zejména projektorů, u kterých je 

kladen důraz na laserové provedení světelného zdroje. V případě navazujících AV řetězců se 
pohybujeme v rozsahu mezi dvěma extrémy - buď je zcela ponechán stávající, popř. je 

inovace pouze částečná, nebo je obměna kompletní. Nedílnou součástí realizačních prací 
musí být prováděcí dokumentace, která upřesní konkrétní podobu pozic koncových zařízení 

a v některých případech rozměry pláten či tabulí. 


