
 

 

 

 

Strana 1 (celkem 1)  

Technické podmínky  

V rozvaděči osadit instalovaný „Patch panel“ plným počtem „Keystone“. Zapojení popsat číselnými 
indexy. V rozvaděči připravit pod každým jedním instalovaným „Patch panelem“ 1U (24 portů) volné 
místo 1U pro instalaci switche (24 portů). Osadit a propojit kabeláží switche dodané zadavatelem pro 
AP dle požadavků zadavatele. Nastavení AP a switchů není předmětem této zakázky. Kabeláž 
v rozvaděči vést do stran tak, aby bylo v budoucnu umožněno instalované prvky vysunout. Dále 
připravit ve spodní části místo 4U pro záložní zdroj. Veškeré změny zaznamenat do stávajících 
přehledových tabulek zadavatele ve formátu XLSX. 

Na straně AP požadujeme montáž dle předložených plánů na stropě. U obytných pokojů se většinou 
předpokládá místo pro AP ve středu místnosti, umožní-li to místní podmínky. Místní zakončení bude 
provedeno na zásuvku na kabel „Keystone 1xRJ45CAT 5e STP beznástrojový“, která se umístí dovnitř 
do lišty cca 35 cm od konce lišty. Konec lišty se předpokládá u místa instalace AP. AP propojit pomocí 
kabelu „Propojovací metalický patch kabel CAT 5e UTP LSOH 0,5 m“. AP se zajistí proti 
neautorizované demontáži plastovým stahovacím páskem. Montáž zaznamenat do stávajících 
přehledových tabulek zadavatele ve formátu XLSX, dle požadavků zadavatele 

V případě „Kompletní migrace datového uzlu Koleje Vinařská  - Blok C1“ konkrétní časový plán stanovit 

dle dohody se zadavatelem s ohledem na minimalizaci doby výpadku. 

Seznam objektů dodavatele, vč. jejich popisu 

 

Lokalita Počet pokojů Počet osob 

Konstrukce budovy Počet 
podlaží  
k porytí obvod + 

skelet 
příčky 

Tvrdého  118 301 cihla cihla 6 

UC Šlapanice – výuková část 6 100 cihla cihla 4 

UNI hotel Grohova  9 14 cihla cihla 3 

Náměstí Míru 64 248 cihla cihla 4 

Klácelova  100 313 cihla cihla 4 

Mánesova 171 346 cihla cihla 6 

Čejkova 25 27 cihla cihla 3 

Veveří 30 74 cihla cihla 4 

 


