
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ERDING, a.s. 
Zaoralova 2058/5, 628 00 BRNO 
+420 511 190 000, www.erding.cz 

Řídící projektant: Ing. Půček 
 

 Kontroloval: V. Janoušek 

Paré 

 Investor:  
MASARYKOVA UNIVERZITA 

 

Místo stavby: 
(PřF) KOTLÁŘSKÁ 267/2, BRNO 

 

 Stavba: 
OPRAVA SKLENÍKU BOTANICKÉ ZAHRADY MU 

 

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení 
TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

Zakázka číslo: 
19-203 

Stupeň: 
DPS 

Arch. č.: 
19-203-DPS 1.1-500/1 

Datum: 
04/2019 

 



2 
 

OBSAH: 

1 Současný stav a popis předpokládaných oprav ........................................................................ 3 

2 Navržené řešení ............................................................................................................................. 3 

3 Ošetření ocelové konstrukce ....................................................................................................... 4 

4 Výměna zasklení – polykarbonát ................................................................................................. 5 

5 Výměna zasklení – izolační sklo .................................................................................................. 6 

6 Oplechování – klempířské prvky ................................................................................................. 7 

7 Oprava svislé části soklu ............................................................................................................. 7 

7.1 Oprava betonových konstrukcí- sokl ......................................................................................... 8 

7.1.1 Příprava podkladu pro sanaci betonů ................................................................................ 8 

7.1.2 Ochrana výztuže (není předpokládáno) ............................................................................. 8 

7.1.3 Spojovací můstek ............................................................................................................... 8 

7.1.4 Obnovení profilu – reprofilace ............................................................................................ 8 

7.1.5 Úprava povrchu sanované vrstvy ....................................................................................... 8 

7.2 Vrchní provětrávaný obklad – svislá část .................................................................................. 9 

7.2.1 Montáž cementových desek a provedení venkovní omítky ................................................ 9 

7.2.2 Barevné řešení ................................................................................................................. 11 

7.3 Vrchní provětrávaný obklad – vodorovná část (parapet) ......................................................... 11 

7.3.1 Barevné řešení ................................................................................................................. 11 

7.4 LPS (hromosvod)..................................................................................................................... 14 

8 OBRAZOVÁ ČÁST ....................................................................................................................... 14 

8.1 Pomocné konstrukce a staveniště ........................................................................................... 17 

9 Základní technické normy .......................................................................................................... 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

1 SOUČASNÝ STAV A POPIS PŘEDPOKLÁDANÝCH OPRAV 

Budovy skleníků Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty řadově stojící lodě skleníků z ocelé 
konstrukce s kombinovanou výplní polykarbonátu a skla. lodě skleníků s označením č. 1 až 4 čelně 
navazují na jednopodlažní zděnou budovu se střešní terasou (s vegetací). Skleník č. 5 bočně přiléhá ke 
zděné budově. 
 

Délka konstrukce skleníku č. 1 je 21 m, šířka konstrukce každého skleníku v modulovém členění je 
9 m. Hlavní nosnou konstrukcí jsou ocelové trubky Ø 133/8 mm jak ve střešní části (pod poloměrem R 
= 5,5 m), tak i v části sloupové. Mezi sebou jsou skleníky (ocelové rámy) spojeny krátkou příčlí (osově 
0,65 m). 

Rámy jsou nosnými prvky v kratším rozměru (příčném) v modulu á 3,0 m. Sloupy budou zakotveny 
do betonových pasů přes kotevní plochy tl. 10 mm (buď šroubovým spojem, nebo ocelovými pracnami 
přivařenými k výztuži betonových pasů) v úrovni -0,100 = 244,800 m.n.m. Ve směru podélném je 
konstrukce nesena vedlejší nosnou konstrukcí - trubky jäckl 60/60/4 alternativně ve směru příčném - 
skružené jäckly 60/60/5. Ve střešní části na tento systém je šroubovými spoji přichycena výplň 
(opláštění) z polykarbonátu tl.10 mm. Pouze ve skleníku č.1 v modulu 4 až 7 je střešní část zakryta 
sklem typu Ditherm. K tomu jäckly tvoří polygonální tvar oblouku. Zbytek opět z polykarbonátu. 

Hlavní nosný systém oblouků u skleníku č.1 je v modulu zakotven do samostatných žel.bet. patek 
opět přes kotevní desky 10 x 250 x 250 mm. U modulu (v podélném směru 6-8) bez vnější samostatné 
patky. 

Čelní stěny (skleník 1,2) 
U obou skleníků provedeny v části jihozápadní stejným způsobem. Nosným prvkem jsou trubky jäckl 

60/60/4 zakotvené do zídek tl. 300 mm. V horní části přichyceny ke skruženým jäcklům. Výplň je zčásti 
dithermálním sklem, zčásti polykarbonát, vstupní dvoukřídlové dveře jsou vyplněny dithermálním sklem. 

2 NAVRŽENÉ ŘEŠENÍ 

Tato dokumentace řeší opravy zasklení její výměnou (mimo zasklení již v minulosti měněných v čele 
skleníku a výplní ve stěně ke skleníku č.2. Výměna zasklení bude prováděna v duchu původního řešení 
(polykarbonátové komůrkové desky budou opět nahrazeny polykarbonátovými komůrkovými deskami a 
skleněné zasklení rovněž skleněnými izolačními skly). Při výměně zasklení bude provedeno odstranění 
původního nátěru ocelové konstrukce a provedení nového nátěru. Z důvodu nutnosti odstrojení ocelové 
konstrukce od elektrického vedení (zásuvkové okruhy, osvětlení, pohony střešních oken a audio 
systému) bude provedena kompletní výměna elektrického vedení a elektrických prvků. 

Jako související oprava je oprava vnější části betonových soklů kolem skleníků s degradovaným 
keramickým obkladem (vlivem vlhkosti a mrazu nesoudržnost s podkladem, prorůstání minerálů 
spárami apod.) 

 
Stávající konstrukce u podlahy, vnitřní zděné konstrukce a systém stínění bude bez úprav a oprav. 

Během prací bude prováděna jejich ochrana před poškozením. Rostliny kolidující s prováděnými 
pracemi budou dle dohody a součinností provozu skleníku odstraněny nebo přemístěny. Případně 
upraveny, tak aby mohly být provedeny potřebné stavební práce. 

 
Stavební práce a nátěry budou prováděny z především z vnějšího prostředí na provizorní 

konstrukci, která bude umístěna na nosných sloupech a obloucích (trubky Ø 133/8 mm). Dále 
budou dílčí práce prováděny z pomocného lešení z vnitřního prostoru za dodržení ochrany a 
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zabezpečení vnitřního prostoru, stávajících prvků (vodící lanka zastínění cca 250 až 450 mm pod 
střešním pláštěm apod.) a ochrany vegetace skleníku. 

3 OŠETŘENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE 

Před prováděním povrchových úprav ocelových prvků je nutné provést: 
- mechanické odstranění původních vrstev nátěrů obroušením a nepřístupných míst opískováním 
- odstranění mastnoty vhodným detergentem  
- omytí solí a nečistot čistou vodou a odstranění prachu  
- lokální tmelení a přebroušení OK (defekty a díry po dřívějším kotvení prvků) 
- očištění a odmaštění 
- ošetření OK nátěrem základovým > červený (tloušťka suchého filmu min. 100µm) 
- druhá vrstva nátěrem podkladním > světle šedý (tloušťka suchého filmu min. 100µm) 
- nátěr krycím nátěrem > RAL (tloušťka suchého filmu min. 100µm) 
(celková tloušťka suchého filmu min. 300µm) 
 

Mechanické odstranění původních vrstev nátěrů: 
- odstranění původních nátěrů bude prováděno ručně obroušením s ochranou vnitřního prostoru 

a rostlin 
- případné opískování a omití tlakovou vodou bude možné pouze v jinak nepřístupných místech a 

s vícenásobnou ochranou vnitřního prostoru a rostlin. Použití těchto technik bude 
písemně/zápisem povoleno zástupcem investora pro každé konkrétní místo. 

 
Nátěrová hmota: všechny vrstvy nátěrové hmoty budou provedeny nátěrovou hmotou v systému 

jednoho výrobce. Projektová dokumentace uvažuje s použitím jedné nátěrové hmoty na všechny tři 
vrstvy: dvousložková, polyamidovým aduktem tvrzená epoxidová nátěrová hmota, vyznačující se 
dobrými smáčecími vlastnostmi a nízkou propustností vody. Samozákladující, vytvářející tvrdý a pevný 
nátěr, který má dobrou odolnost vůči oděru a úderu. * (např. HEMPADUR 45143) 

 
Před aplikací nátěru: 
Odstranit olej, mastnotu apod. vhodným detergentem. Soli a jiné nečistoty odstranit očištěním 

sladkou vodou. Poškozené plochy pečlivě očistit mechanickými nástroji na minimálně St 3 (ISO 8501-
1:2007) (malé opravy) nebo abrazivním otryskání na min. Sa 2, přednostně na Sa 2% (ISO 8501-
1:2007). Alternativně lze použít místo suchého čištění otryskání vodou na min. Wa 2% (ISO 8501-
4:2006). Před aplikací je přípustný stupeň koroze maximálně M (ISO 8501-4:2006). Okraje upravte do 
ztracena na zdravý a netknutý nátěr. Odstranit zbytky prachu. Na površích s dúlkovou korozí se může 
vyskytovat nadměrné množství zbytků solí, jejichž odstranění může vyžadovat otryskání vodou, mokré 
abrazivní otryskání, alternativně suché abrazivní otryskání, opláchnutí sladkou vodou, oschnutí a 
nakonec znovu suché abrazivní otryskání. 

Ochrana konstrukcí a prvků zasklení 
Při provádění odstranění stávajícího nátěru a aplikaci nového nátěru u ponechávaného zasklení 

(čelní skla, dveře do skleníku č. 2 a výplň do skleníku č. 2) je nutná jeho vhodná ochrana (olepením 
páskami, přiložením plechu apod.) 

Během prací bude prováděno zakrývání, ochrana a ponechání funkčního zastínění světlíku, 
podlahových ploch a vegetace světlíku. Současně bude prováděná denní ochrana a noční zakrývání 
otevřených ploch před povětrností a nočním chladem a to vhodnými prostředky, jako jsou plastové 
desky, folie apod. 
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Požadovaní životnost nátěru dle ISO 12944: VYSOKÁ - H (více než 15 let) 
 
Odstín ocelových konstrukcí bude písemně odsouhlasen investorem (předpoklad odstínu: RAL 9022 

(perleťově světle šedá) 

 
Poznámka: stávající registry a trubky topení nebudou natírány. 

4 VÝMĚNA ZASKLENÍ – POLYKARBONÁT 

Přesné typy výplní budou vybrány ve spolupráci s dodavatelem po zohledněním jak vizuálních, tak 
technických požadavků. Vybrané typy budou odsouhlaseny projektantem a investorem - vzorky a 
technické listy.  

 
Požadované technické parametry: * (např. MAKROLON MULTI UV 2/16) 
- koef. protupu tepla max. U=2,8W/m2K (při svislé aplikaci) 
- čirý: prostup světla min. 77% 
- síla desky 16mm (dvoustěnná) 
- s UV ochranou  
- záruka na materiál 20 let na ochranu před povětrnostními vlivy 
- vyhovující zatížení 1,5kN/m2 při rozteči podpěr 1x5m 
 
Ochrana vnitřního prostoru 
Demontáž jednotlivých částí střešního pláště bude probíhat v ucelených částech, tak aby bylo 

možné provádění provizorního zakrytí před povětrností a ochranou vnitřních prostor. Demontované 
polykarbonátové desky budou provizorně zavěšeny (tak aby se daly posouvat s postupujícími pracemi) 
pod nosnou konstrukci pro ochranu vnitřního prostoru a zařízení (jak např. systém zastínění).  

U obvodové stěny (žlabu) bude vyvedení desky do venkovního prostoru, aby případná dešťová 
voda, abrazivo z pískování, odřezky demontovaného materiálu apod. nepadaly do vnitřního prostoru, 
ale byly vyvedeny do venkovního prostoru a tam mohly být jímány do nádob a pravidelně uklízeny. 

Vnitřní prostor bude denně chráněn před nočním chladem a povětrností zakrytím otevřených 
ploch. 

 
Montáž: 
Deska se zpracovává včetně ochranné folie (po stržení fólie je deska citlivá na poškrábání + dojde 

ke vzniku dočasného elektrostatického náboje). Na fólii vyznačíme (nejlépe fixou) požadované rozměry. 
Vlastní řezání lze provádět vhodnými nástroji, tj. vysokootáčková pila (do 4500 min-1) s vícezubým 

kotoučem na plasty nebo nožem (desky do tloušťky 10mm). Doporučuje se pracovat s vodící lištou. 
Pokud se desky upravují v šířce, je nejvhodnější, aby řez probíhal max. 3 mm od stěny komůrky, 
protože jinak může dojít k deformaci desky při utahování horní lišty a k nebezpečí vzniku netěsností. 

 
Případné piliny vniklé do komůrek lze lehce odstranit stlačeným vzduchem (kompresor, výfuková 

strana vysavače). Menší účinnost má opatrné poklepání otevřenou stranou desky o zem. Pozor - 
všechny tyto operace se musí provádět s deskou, která je stále opatřena ochrannou fólií. 



6 
 

Kondenzace uvnitř komůrek je nevyhnutelná. Z důvodu odvodu případného kondenzátu musí být 
komůrky desek orientovány po spádu. Respektujte min. doporučený sklon střechy a pravidla pro 
uzavírání komůrek. 

Otevřené konce komůrek musí být vhodným způsobem chráněny proti 
pronikání prachu a nečistot, při běžných podmínkách se doporučuje - 
horní hranu utěsnit jak nejvíce je možné - neprodyšnou Al páskou + 
ukončovacím "U" profilem. Dolní hranu z důvodu lepšího odvodu 
zkondenzované vlhkosti v komůrkách utěsnit jak je to nutné - použít pouze 
ukončovací "U" profil.  

 
 
Instalace polykarbonátových desek: 
Je velmi důležité opatřit všechny kontaktní plochy nosné konstrukce spodní těsnící pryží 

kompatibilní s polykarbonátovými deskami. 
Při instalaci je třeba počítat s tepelnou roztažností desek 3 mm/m ve všech směrech. Proto je 

používán systém beztmelého zasklívání, tzn. upevňování desek k nosné konstrukci pomocí hliníkových 
přítlačných lišt s pryžovým těsněním. Otvory pro šrouby v těchto lištách by neměly mít vetší osovou 
rozteč než 330 mm.  

 
Vyhnout se používání šroubů přímo do PC desek, v případě nutnosti respektovat roztažnost a 

používat přítlačné terčíky nebo silikonové či jiné podložky. Neutahovat příliš šrouby, aby nevznikaly 
prohlubně. Pro vrtání lze použít komerčně běžné ocelové vrtáky bez změněného nábrusu.  

Desky pokládat na nosnou konstrukci stranou s UV filtrem nahoru (tato strana je obvykle opatřena 
popsanou PE folií se symboly a montážními pokyny), bílou folií dolů. Desky na nosnou konstrukci 
pokládat na komprimační pásku. Nepoužívat žádné řezné oleje. 

Desky jsou pochozí pouze s použitím podloženého prkna, které roznese tlak. 
Používat jen kompatibilní hmoty (silikon neutral). Zabránit vnikání částeček a výparů do komůrek. 

Nespojovat komůrkové desky lepením. Dutinkové desky nelze upravovat pomocí tepelného tváření. Při 
provádění zasklení je nutné dbát na dilatační požadavky použitého výrobku (obvykle 3mm/m). 

5 VÝMĚNA ZASKLENÍ – IZOLAČNÍ SKLO 

Vlastní osazení izolačních skel bude prováděno obdobně jako u polykarbonátu systémem 
beztmelého zasklívání, tzn. upevňování desek k nosné konstrukci pomocí hliníkových přítlačných lišt s 
pryžovým těsněním. Při provádění zasklení je nutné dbát na dilatační požadavky použitého výrobku. 
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Pro zasklení budou použita skla s těmito parametry: 
- izolační dvojsklo max. Ug=1,3W/m2K 
- čiré: prostup světla min. 78% 
- hliníkový rámeček tl. 10mm 
- dvojsklo plněné argonem (kalené sklo-argon-vrstvené bezpečnostní sklo) 
- osazení na podložky a těsnění lepeným 
- z vnější strany mechanicky kotveno hliníkovými lištami s pryžovým těsněním 
 
Při požadavku na bezpečnostní zasklení bude provedení sklem opatřeným na spodní straně 

ochrannou fólií ve třídě odolnosti minimálně P2A / 44.2. 
Normové požadavky: bezpečnostního skla ze dvou skel tepelně zpevněných (ČSN EN 1863-1). 

Použití vrstveného skla z tabulí tepelně tvrzeného skla (ČSN EN 121501), případně prohřívaného 
tepelně tvrzeného skla (ČSN EN 14179-1). 

6 OPLECHOVÁNÍ – KLEMPÍŘSKÉ PRVKY 

U opravovaných ploch bude prováděna postupná demontáž souvisejících klempířských prvků a 
jejich postupná výměna (dle rozsahu ve výpisu prvků a výkresové části).  

Na okraj střechy se osadí okapní plech a žlab, který se přikotví ke stávající ocelové konstrukci.  
 
Římsa mezi skleníkem a zděnou budovou bude nově oplechována s napojením na stávající 

oplechování u skleníku č.2. Na nový dřevěný rošt a záklop se položí separační fólie -  difúzní folie s 
přesahy a aplikační páskou pro slepení spojů. Na fólii se položí vlastní plechy (TiZn) a přikotví se 
pomocí příponek ve falcích do bednění. 

 
Separační folie: strukturovaná dělící a ochranná vrstva určená pro krytiny z plechů zajišťující 
separaci krytiny od podkladu, odvod kondenzátů ze spodního líce plechové krytiny. Nosný pás 
(difúzně otevřený pro přímou aplikaci na bednění) s nakašírovanou strukturovanou rohoží min. 
tl. 5mm. ˙(např. JutaDREN, Jutadach 150 a drenážní rohož apod.) 

   
- ilustrační obrázky separační folie 
 

7 OPRAVA SOKLU 

Stávající nesoudržný obklad soklu bude odstraněn, podkladní betonová vrstva vyspravena a sokl 
bude opětovně obložen. 
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7.1 Oprava betonových konstrukcí- sokl 

Po odříznutí obkladu u terénu a odsekání obkladu soklu (slinutá dlažba  Taurus 69 S Rio Negro – 
matná) bude provedeno odstranění všech nesoudržných částí konstrukce a očištění na soudržný 
podklad a opravit systémem sanace betonových konstrukcí. 

7.1.1 Příprava podkladu pro sanaci betonů 
Podklad musí být čistý, nasákavý, nosný, drsný, zbavený všech nečistot, nesoudržných částic. Je 

nutné odstranit všechny zbytky starých povrchových úprav (laků, barev), separátorů, zbytků oleje, 
mastnot. Povrch také nesmí být zanesen řasami, plísněmi, prachem nebo pačokem. Musí být očištěn 
až na pevný soudržný podklad a kamenivo musí být obnaženo. Je nutné dosáhnout nosného 
betonového podkladu s přídržností 1,5 N/mm2. Nesmí přitom v žádném případě dojít ke snížení 
statické bezpečnosti konstrukce. 

Při odstraňování degradovaných vrstev musíme dát pozor, abychom nenarušili kvalitu a stav 
ocelové výztuže a zbytečně nenarušovali beton v jádře konstrukčního prvku. Poškozený beton musí být 
odstraněn tak, aby na okrajích sanované plochy byl stupeň vysoký minimálně 10 mm (není přípustné 
tzv. vytažení do ztracena), přičemž dáváme pozor na odstranění vrstev do větších hloubek (> 35 mm). 
O těchto obnažených hloubkách v nosných konstrukcích bychom měli informovat statika nebo znalce. 

7.1.2 Ochrana výztuže (není předpokládáno) 
Očištěnou výztuž ošetřujeme cementem pojenou, umělými hmotami 

modifikovanou jednokomponentní ochranou proti korozi. Jde o nátěr na 
synteticko-cementové bázi s vynikající ochranou proti korozi a s vysokou 
přilnavostí k betonářské výztuži a betonu samotnému. Druhý nátěr provádíme 
po vyzrání nátěru prvního, min. 3 hod. * (např. Cerinol MK) 

Betonový podklad musí být jeden den před aplikací i bezprostředně před 
nanášením adhezního můstku dostatečně navlhčen vodou. Nesmí na něm 
však být kaluže vody.  

7.1.3 Spojovací můstek 
Po ochraně výztuže je dalším krokem vytvoření spojovacího můstku, který nám zaručí dokonalé 

spojení staré betonové konstrukce s reprofilační maltou.  
Cementem vázaný, regulujícími přísadami modifikovaný adhezní můstek. Betonový podklad musí 

být jeden den před aplikací i bezprostředně před nanášením adhezního můstku dostatečně navlhčen 
vodou. Nesmí na něm však být kaluže vody. Adhezní můstek důkladně vpracuje do podkladu. * 
(adhezní můstek např. Cemix Cerinol ZH) 

7.1.4 Obnovení profilu – reprofilace 
Hrubou reprofilaci degradovaného povrchu reprofilační opravnou 

maltu. * (např. Cemix Cerinol RM) 

7.1.5 Úprava povrchu sanované vrstvy 
Sanovaný povrch bude upraven do hladké pohledové vrstvy, na 

kterou je možné nanášet jemnou povrchovou úpravu - nátěr. K 
vyhlazení povrchu použít jemnou stěrku pro síly povrchu od 1,5 do 5 
mm (jednokomponentní stěrka modifikovaná umělými vykazující velmi 
vysokou přilnavost) * (např. Cemix Cerinol OF) 
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Vrchní plocha bude provedena v mírném spádu 1% od ocelové konstrukce. Celý povrch bude 
následně ošetřen hydrofobním nátěrem hydrofobizací na bázi silanů pro kamenné povrchy. * (např. 
Remmers Funcosil OFS) 

7.2 Vrchní provětrávaný obklad – svislá část 

Stávající očištěné a opravené plochy budou doplněny ocelovým roštem ze žárově pozinkovaných 
profilů kotvených do betonového soklu.  

Venkovní plocha bude obložena cementovými deskami tl. 12,5mm s vrchní pohledovou omítkovou 
vrstvou v podobném odstínu, jako původní obklad soklu. 

 
SKLADBA (z vnitřní strany): 
- betonový sokl 
- vzduchová mezera min. tl. 30mm (systémové profily Al ve vodorovném rozestupu 416mm 

(lokálně max 625mm) 
- cementová deska tl. 12,5mm 
- vrchní omítkové vrstvy s výztužnou síťovinou tl. 10mm 

7.2.1 Montáž cementových desek a provedení venkovní omítky  
1) vyřezání venkovních cementových deskových panelů tl. 12,5mm ˙(aquapanelů)  

- kotvení systémovými šrouby ˙(Aquapanel Maxi SN 25)  
- kotveno do hliníkových podkladních profilů (kotveny do stěny) 
- šrouby se našroubují nejprve do středu desky a pak se postupuje směrem ke koncům a 

hranám 
- rozteč šroubů < 250 mm, vzdálenost od hrany > 15 mm. 
- mezery mezi deskami 3 - 5 mm  

 
2) po montáži se spáry a vruty zatmelí systémovou stěrkovou hmotou 

˙(AQUAPANEL Fugenspachtel – grau)  
- ihned po zastěrkování se do spáry vtlačí armovací páska ˙(AQUAPANEL 

Armierungsband)  
- armovací páska šířky 33 cm tak, aby souměrně překrývala spáru 
- hlavy šroubů se překryjí systémovou stěrkou ˙(AQUAPANEL Fugenspachtel – grau) 

 
3) stěna se v celé ploše vystěrkuje systémovou maltou ˙(AQUAPANEL Klebe- und Armiermörtel)  

 
- do malty v celé ploše se vloží armovací tkanina ˙(AQUAPANEL Gewebe – aussen) 
- rohy budou ošetřeny rohovým profilem 
- před dalšími pracovními kroky je třeba dodržet dobu schnutí 1 den na 1 mm tloušťky vrstvy. 

 
4) v celé ploše se povrch ošetří penetračním nátěrem ˙(AQUAPANEL Grundierung – aussen)  

 
5) na povrch opatřený penetračním nátěrem se nanese vrchní silikonová omítka v odstínu 

okolních konstrukcí (cca RAL1014 – slonová kost > bude odsouhlaseno investorem 
s písemným záznamem) ˙(AQUAPANEL Dispersionsputz – weiss nebo AQUAPANEL Silikon – 
Kunstharzputz) 
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- ošetření spáry, stěrka plochy a řešení rohů/koutů 

    
- ošetření kolem okenních otvorů (armovat kusy tkaniny min. vel. 50 × 30 cm) 

   
- Vložení armovací tkaniny / Penetrování povrchu / Vrchní omítka 

 
 

Systém pro venkovní použití s nátěrem: 
1) cementová deska 
2) šroub 
3) armovací páska  
4) stěrkovací hmota 
5) celoplošná stěrka s tkaninou 
6) barevný systém 

 
Poznámka: PD neuvažuje a nedoporučuje použití cementotřískových desek.  
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7.2.2 Barevné řešení 
– tmavě šedá (odrazivost-HBW cca 16%, přibližně RAL  7043) 

 
 
Navržená omítka: zatíraná silikonová omítka probarvená (zrnitost 1,0mm) 

 
 
Poznámka: konkrétní barevné odstíny musí být před realizací odsouhlaseny investorem dle 

dodávaných barevných odstínů dodavatele. 

7.3 Vrchní provětrávaný obklad – vodorovná část (parapet) 

Stávající očištěné a opravené plochy budou doplněny hliníkovými uzavřenými profily 20x50mm 
mechanicky kotvených do betonového soklu (ve spádu 1%).  

Venkovní plocha bude opláštěna z lisované desky tl. 10mm (deska z přírodních vláken s 
dekorativním laminátem vyrobenými z melaminu nebo z tvrzených syntetických pryskyřic - vysokotlaký 
laminát HPL) pro venkovní použití. Vrchní deska lepená systémovým lepidlem vč. provedení okapové 
drážky a zkosení na vnější hraně.  

 

          
- příklad lepení desek a jejich tmelení dilatační spáry / okap drážka 

 
SKLADBA : 
- lisovaná deska tl. 12,5mm 
- vzduchová mezera min. tl. 30mm (profily FeZn) 
- betonový sokl 

7.3.1 Barevné řešení 
– tmavě šedá (přibližně RAL  7043) 
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7.4 Oprava prahu před čelními dveřmi 

V rámci oprav soklu bude rovněž provedena oprav dlažby prahové části vnějších dveří v čele 
skleníku (jihozápad) odstraněním stávajícího slinuté dlažby včetně podkladního betonu. Po vyčištění a 
vyrovnání podkladu bude provedena hloubková penetrace. 

Vrchní úroveň nové dlažby bude 20mm pod spodní hranou dveří (včetně otevření) s použitím nové 
mrazuvzdorné slinuté dlažby 0,3x0,3m (protiskluznost Aµ>0,6) v původním vzoru dlažby na venkovní 
flexibilní lepidlo s šedou spárovací hmotou do venkovního prostředí (původní dlažba Taurus Granit 69S 
Rio Negro - matná 0,3x0,3m). 

 

 
- slinutá dlažba (tmavě šdá s bílým pigmentem) 

8 VENTILÁTORY 

Stávající axiální ventilátory budou demontovány (v čelech skleníku) a nahrazeny novými. Pro 
osazení a ukotvení bude použita stávající oceloví konstrukce. Nové axiální ventilátory s IP65 a 
žaluziová klapka samotížná osazená do čelního polykarbonátu obdobně jako je původní řešení. 

- ROZMĚR: 450x450mm a 315x315mm 
- skříň je z ocelového plechu 
- regulace otáček elektronickými nebo transformátorovými regulátory změnou napětí 
- 190 W, 230 V, 54dB, 4400m3/h 
- připojení v součinnosti s profesí elektro 
 
GRAVITAČNÍ KLAPKA: 
- rám z pozinkovaného plechu  
- samotížné lamely z Al plechu (TRK) nebo z pozinku (TRKS)  
- lamely otočné na ose 

9 HYDROIZOLAČNÍ FOLIE-ŽLAB 

Hydroizolace bude provedena z PVC folií pro střešní konstrukce tl. 1,5mm s ochrannou podkladní 
geotextilii (min. 200-1350g/m2). Aplikace folie bude provedena dle požadavků a podkladů, technických 
listů a montážních návodů výrobce a projektové dokumentace. Ukončení folie bude ošetřeno zálivkou a 
nebo PU tmelem (dle umístění a charakteru ukončení) 

 
Pokud dochází k nesrovnalostem mezi projektovou dokumentací a skutečností nebo požadavky 

výrobce, bude provedeno řešení písemně odsouhlasené projektantem. 
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Poznámka: po dobu stavebních prací je nutné zabezpečit dotčené plochy proti povětrnosti 
provizorními opatřeními a zakrýváním konstrukcí. 

 
Před napojením nové střešní folie na stávající je nutné provést důkladné očištění sávající folie 

v místě spoje a provedena aktivace chemickým aktivátorem. 
 
Detaily aplikací střešních folií 
 

Detail A) spoj střešní folie v přesahu pásů (spoje) 

 
1) střešní folie  tl. 1,5mm 
3) podkladní (ochranná) textilie ze syntetických vláken 
4) spoj fólií – horkovzdušně svařeno 
7) pojistná zálivka 

 
Hydroizolační folie bude provedena včetně příslušných kotvících a doplňkových prvků (prostorové 

prvky koutů a rohů, kotvícího plechu na rozích a koutech atik – přechod mezi 
vodorovnou/svislou/vodorovnou plochou atiky apod.). Barva střešní folie bude šedá. 

 

 
- 24-25) prostorová tvarovka 
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10 LPS (HROMOSVOD) 

Stávající uzemnění a LPS nebude měněno a zůstane stávající. Bude pouze při dokončení prací 
provedena kontrola připojení ve stejném umístění, tak aby hromosvodný drát byl přikotven v celé délce 
nad světlíkem bez prověšení apod.  

V místech zakrývaných revizních svorek budou provedeny kontrolní přístupové dvířka 
rozměru 0,3x0,3m v barvě okolních ploch. 

Před započetím prací bude provedena vstupní revize hromosvodné soustavy. Systém uzemnění a 
LPS musí být po celou dobu stavebních prací funkční bez přerušení svodů (pouze odpojení dotčených 
prvků). V rámci dokončovacích prací bude provedeno konečné zapojení uzemnění včetně obnovení 
napojení na oplechování s provedením výstupní revize hromosvodné soustavy. 

11 OBRAZOVÁ ČÁST 

   
- vnější pohledy na skleníky 
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- vnější pohledy na skleníky 

 

 
- zasklení izolačním sklem a polykarbonátem 
-  

 
- zasklení izolačním sklem a polykarbonátem 
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- venkovní pohled a pohled na sokl u vstupu 
-  

   
- defekty soklu a bet. patek 
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-  vstup v čele skleníku a vnitřní pohled 

 

 
- vnitřní prostor skleníku 

 
 

11.1 Pomocné konstrukce a staveniště 

Vlastní pomocná konstrukce 
Práce budou prováděny bez pomocné konstrukce fasádního lešení s použitím s horolezeckých 

technik a obdobnými bezpečnostními opatřeními.  
 
Při lokálním použití pomocného lešení (do v.1,2m) bude provedena pod tímto lešením důsledná 

ochrana podkladních konstrukcí roznášecími deskami apod. 
  
V rámci dokončovacích prací bude provedena oprava povrchů po pracovním kotvení. 
Kolem budovy a míst provádění prací bude zřízeno ochranné pásmo šířky min 4m od okraje budovy 

s doplněním ochranných zastřešení nad komunikačními prostory a vstupy do budovy.  
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Staveništní plochy 
Přístup do prostor dotčených pracemi a vlastní práce budou provádět pouze proškolení a pověření 

pracovníci (přístup omezen mobilními zábranami a opatřených tabulkou (viz obr.1). Místo dopadu bude 
zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno 
proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu. Provedené otvory 
s otevřenou výškou více jak 1,5m  budou opatřeny zábranami výšky 1,1m (variantně překrytí tesařskou 
konstrukcí) a postupně budou nahrazeny budovanými prvky a konstrukcemi s ochranným pásmem min. 
1,5m.  

Bouraný materiál a konstrukce nebudou skladovány na staveništi, ale budou neprodleně odváženy 
mechanizací (nákladní/osobní automobily), z dvora objektu po vnitroareálové komunikaci která 
navazuje výjezdem z areálu na veřejnou komunikaci v ulici. Mezideponie a deponie ani venkovní 
oplocení není třeba provádět, proto nebudou prováděny. 

 
obr.1 (bezpečnostní značení) 

12 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ NORMY 

Technické normy související s předmětem plnění zakázky a to zejména:  

NORMY PROVÁDĚCÍ 

 
Zemní práce 
ČSN 72 1002(721002) 
Klasifikace zemin pro dopravní stavby 
ČSN 72 1006(721006) 
Kontrola zhutnění zemin a sypanin 
ČSN 73 1001 (731001) 
Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 73 3050 (733050) 
Zemní práce. Všeobecné ustanovení 
ČSN 73 6190 (736190) 
Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek 
 
Betonové konstrukce 
ČSN EN 206-1 (732403) 
Beton - Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 73 2480 (732480) 
Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí 
 
Zděné konstrukce, komíny, podlahy 
 
ČSN 73 2310 (732310) 

Provádění zděných konstrukcí 
ČSN 74 4505 (744505) 
Podlahy. Společná ustanovení 
 
Pomocná stavební výroba 
ČSN 733130(733130) 
Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení 
ČSN 73 3150 (733150) 
Tesařské spoje dřevěných konstrukcí. Terminologie třídění 
ČSN 73 3440 (733440) 
Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení 
ČSN 733610(733610) 
Klempířské práce stavební 
 
Lešení 
ČSN 738101 (738101) 
Lešení. Společná ustanovení 
ČSN 738102 (738102) 
Pojízdná a volně stojící lešení 
ČSN 73 8105 (738105) 
Dřevěná lešení 
ČSN 73 8106 (738106) 
Ochranné a záchytné konstrukce 



19 
 

ČSN 738107(738107) 
Trubková lešení 
ČSN 73 8108 (738108) 
Podpěrná lešení 
 
Přesnost ve výstavbě 
 
ČSN 73 0202 (730202) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení 
ČSN 73 0205 (730205) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti 
ČSN 730210-1 (730210) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 1: Přesnost 
osazení 
 
ČSN 730210-2(730210) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. Část 2: Přesnost 
monolitických betonových konstrukcí 
ČSN 73 0212-1 (730212) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 1: Základní 
ustanovení 
ČSN 73 0212-3 (730212) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní 
stavební objekty 
ČSN 730212-5(730212) 
Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola 
přesnosti stavebních dílců 
 
Světlo a teplo 
ČSN 73 0540-1 (730540)  
Tepelná ochrana budov. Část 1: Termíny, definice a veličiny pro navrhování 
a ověřování 
ČSN 73 0540-2 (730540) 
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky 
ČSN 73 0540-3 (730540) 
Tepelná ochrana budov. Část 3: Výpočtové hodnoty veličin pro navrhování a 
ověřování 
ČSN 73 0540-4 (730540) 
Tepelná ochrana budov. Část 4: Výpočtové metody pro navrhování a 
ověřování 
ČSN 73 0580-1 (730580) 
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0580-2 (730580) 
Denní osvětlení budov. Část 2: Denní osvětlení obytných budov 
ČSN 73 0580-3 (730580) 
Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol 
ČSN 73 0580-4 (730580) 
Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov 
 
Ostatní 
ČSN P 73 0600 (730600) 
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení 
ČSN 73 0802 (730802) 
Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty 
ČSN 73 0804 (730804) 
Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty 
ČSN 73 2520 (732520) 
Drsnost povrchů stavebních konstrukcí 
ČSN 732601 (732601) 

Provádění ocelových konstrukcí 
ČSN 732810(732810) 
Dřevěné stavební konstrukce. Provádění 
 

NORMY PRO PROJEKTOVÁNÍ 

Navrhování staveb -  všeobecně 
ČSN 73 0033 (730033) 
Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd. Základní ustanovení 
pro zatížení a účinky 
ČSN 73 0035 (730035) 
Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0036 (730036) 
Seismická zatížení staveb 
ČSN 73 0037 (730037) 
Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN 730038 (730038) 
Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách 
ČSN P ENV 1991-1 (730035) 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí Část 1: Zásady navrhování 
ČSN P ENV 1991-2-1 (730035) 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-1: Zatížení konstrukcí. 
Objemová tíha, vlastní tíha a užitná zatížení 
ČSN P ENV 1991-2-2 (730035) 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-2: Zatížení konstrukcí. 
Zatížení konstrukcí namáhaných požárem 
ČSN P ENV 1991-2-3 (730035) 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí. Část 2-3: Zatížení konstrukcí. 
Zatížení sněhem 
ČSN P ENV 1991-2-4 (730035) 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-4: Zatížení konstrukcí. 
Zatížení větrem 
ČSN P ENV 1991-2-5 (730035) 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-5: Zatížení konstrukci. 
Zatížení teplotou 
 
ČSN P ENV 1991-2-6 (730035) 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-6: Zatížení konstrukcí. 
Zatížení během provádění 
ČSN P ENV 1991-2-7 (730035) 
Zásady navrhování a zatížení konstrukcí - Část 2-7: Zatížení konstrukcí. 
Mimořádná zatížení od nárazů a výbuchů 
 
 
ČSN P 73 0606 (730606) 
Hydroizolace staveb - Povlakové hydroizolace - Základní ustanovení 
ČSN P 73 0610 (730610) 
Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva - Základní ustanovení 
 
Zděné, betonové a ocelové konstrukce - navrhování 
 
ČSN 73 1101 (731101) 
Navrhování zděných konstrukcí 
ČSN 73 1201 (731201) 
Navrhování betonových konstrukcí 
ČSN 73 1202 (731202) 
Navrhování tenkostěnných železobetonových konstrukcí 
ČSN 73 1401 (731401) 
Navrhování ocelových konstrukcí 
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ČSN 73 1500 (731500) 
Ocelové konstrukce. Základní ustanovení pro výpočet 
ČSN 73 1601 (731601) 
Plastové konstrukce. Základní ustanovení pro navrhování 
 
Nátěry 
 

ČSN 03 8009 Povrchová úprava nátěrem – předepisování  
ČSN 03 8153 Kovové a nekovové organické povlaky na slitinách železa. 
Metody stanovení stupně prorezavění. 
ČSN 03 8220 Zásady povrchové úpravy nátěrem  
ČSN 03 8221 Úprava povrchu oceli před nátěrem 
ČSN 03 8240 Volba nátěrů pro ochranu kovových technických výrobků proti 
korozi. 
ČSN 03 8260 Ochrana ocelových konstrukcí proti atmosférické korozi 
ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební 
ČSN 49 0630 Povrchová ochrana dřevěných konstrukcí proti ohni  
ON 49 0615 Ochrana dřeva vodnými prostředky proti biologickým škůdcům a 
ohni. 
ON 73 3420 Natěračské práce stavební. Základní ustanovení. 
ON 73 3421 Natěračské práce stavební. Nátěry na dřevo. 

ON 73 3422 Natěračské práce stavební. Nátěry na kovech. 
ON 73 3423 Natěračské práce stavební. Nátěry na omítkách. 
ON 73 3424 Natěračské práce stavební. Nátěry na skle. 
 
 

Ostatní technické specifikace 

Veškeré odkazy na : 

• české technické normy, které přejímají evropské normy 

• evropské normy 

• evropská technická schválení 
technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku 

• Evropské unie 

• české technické normy 

• stavební technická osvědčení obsažené v projektové dokumentaci 

jsou součástí technických specifikací zakázky, i když nejsou výše 

výslovně uvedeny 
 

Příklad technických  lisů vhodných materiálů k použití (možno 

zaměnit za materiál obdobných parametrů a vlastností):  

 
 

 

 
 


