



Ateliér REGIO design s.r.o.
Lidická 718/77
602 00 BRNO
tel: 549 210 720

STAVBA : Statické zajištění prostor PrF, Veveří 70, Brno
2.PP – chodby a pod menzou

STUPEŇ : DSP

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Příloha: A.

Souprava:

Investor : MU, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Projektant : Ateliér REGIO design s.r.o.
Lidická 718/77, 602 00 Brno

Dodavatel : dle výběru stavebníka

Datum : 09/2019

A.1. Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

Název stavby: **Statické zajištění prostor PrF, Veverí 70, Brno
2.PP – chodby a pod menzou**

Druh stavby: stavební úpravy

Místo stavby: Veverí 70, Brno

Okres: Brno - město

Stavební úřad: Brno - střed

Kraj: Jihomoravský

Charakter stavby: trvalá

Stupeň PD: dokumentace pro stavební povolení

Předmětem projektové dokumentace je statické zajištění železobetonových trámových stropů ocelovou konstrukcí kotvenou ke stropním trámům ve 2.PP v prostorech chodeb a v prostoru pod menzou. V rámci projektu jsou řešeny i úpravy pod stropem zavěšených technických sítí, které omezují provedení statického zajištění.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi

Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Projektant: Ateliér REGIO design s.r.o.
Lidická 718/77, 602 00 Brno
IČO 29 28 02 73
Vedoucí: Ing. arch. Alena Kolářová, tel: 602 594 840

Seznam projektantů:	Stavebně konstrukční řešení:	Ing. Dušan Pařil
	Požárně bezpečnostní řešení:	Ing. Hana Svobodová
	Elektroinstalace:	Pavel Vyplašil
	ZTI:	Ing. Lubomír Cipris
	SLP:	Ing. Karel Alexa
	UT:	Ing. Eduard Sznepka

A.2 Členění stavba

Stavba není členěna na objekty, jedná se o jeden stavební objekt. Projektová dokumentace je dělena na dvě části – 1. část – chodby a 2. část – pod menzou. Dělení na dvě etapy bylo provedeno z důvodu stavebníkem plánované realizace každé etapy v jiném časovém horizontu.

A.3 Seznam vstupních podkladů

- zadávací podmínky
- dílčí digitální stavební podklady
- vizuální prohlídka a doměření stávající stavu
- stavebně technický průzkum zprac. Průzkumy staveb s.r.o. – 06/2019
- jednání se zástupci MU

V Brně, září 2019

Vypracovala: Ing. Petra Králová