






DETAIL UMÍSTĚNÍ ÚSTŘEDEN EPS, MR



Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PODLAHA	STĚNY	STŘOP PODHLED (v případě, že je)	S.V. (m) STŘOP PODHLED	POZNÁMKA
BVA05N01001	SCHOŠOŠTĚ	4,6	KERAMICKÁ DLAŽBA STAVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STAVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STŘOP. - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STŘOPU	-	VĚTNÉ MALBY PODHLEDU SCHOŠOŠTOVÝCH RAMEN A PODEST
BVA05N01001a	SCHOŠOŠTĚ - CHODBA	6,2	KERAMICKÁ DLAŽBA STAVAJÍCÍ PODLAHA BEZ ÚPRAV	STAVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STŘOP. - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STŘOPU	3,54	VĚTNÉ MALBY PODHLEDU SCHOŠOŠTOVÝCH RAMEN A PODEST
BVA05N01002	ÚKLID S VÝLETKOU	2,4	KERAMICKÁ DLAŽBA STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I ETAPA	KERAMICKÝ OKRAJ, v 2600 STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I ETAPA	STAV. STŘOP. - BEZ ÚPRAV KAZ. PODH. - DOKONČENÍ I ETAPA	3,27 2,55	DEHONTAŽ A ŽEPNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDU DLE ÚPRAV T28
BVA05N01003	WČ ŽENY	5,5	KERAMICKÁ DLAŽBA STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I ETAPA	KERAMICKÝ OKRAJ, v 2600 STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I ETAPA	STAV. STŘOP. - BEZ ÚPRAV KAZ. PODH. - DOKONČENÍ I ETAPA	3,26 2,55	DEHONTAŽ A ŽEPNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDU DLE ÚPRAV T28
BVA05N01004	WČ MUŽI	4,0	KERAMICKÁ DLAŽBA STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I ETAPA	KERAMICKÝ OKRAJ, v 2600 STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I ETAPA	STAV. STŘOP. - BEZ ÚPRAV KAZ. PODH. - DOKONČENÍ I ETAPA	3,27 2,55	DEHONTAŽ A ŽEPNÁ MONTÁŽ KAZET PODHLEDU DLE ÚPRAV T28
BVA05N01005	HALA	416	KERAMICKÁ DLAŽBA STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I ETAPA	STAVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STŘOP. - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERÁL. PODHLED	3,27 3,33	DEHONTAŽ STAV. PODLAHY PŘED STAVĚNÍ ČINNOSTI
BVA05N01006	CHODBA	5,0	KERAMICKÁ DLAŽBA STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I ETAPA	STAVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STŘOP. - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERÁL. PODHLED	3,27 3,30	DEHONTAŽ STAV. PODLAHY PŘED STAVĚNÍ ČINNOSTI
BVA05N01006a	VÝROVNÁKOVÁ SCHOŠOŠTĚ	4,4	KERAMICKÁ DLAŽBA STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I ETAPA	STAVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STŘOP. - BEZ ÚPRAV NOVÁ MALBA STŘOPU	-	DEHONTAŽ STAV. PODLAHY PŘED STAVĚNÍ ČINNOSTI
BVA05N01007	SKLAD	7,6	KERAMICKÁ DLAŽBA STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I ETAPA	STAVAJÍCÍ OMÍTKY - BEZ ÚPRAV STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I ETAPA	STAV. STŘOP. - BEZ ÚPRAV STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I ETAPA	3,25	DEHONTAŽ STAV. PODLAHY PŘED STAVĚNÍ ČINNOSTI
BVA05N01008	KANCELÁŘ	15,1	STAVAJÍCÍ KOBERECE	STAVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STŘOP. - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERÁL. PODHLED	3,27 3,30	DEHONTAŽ STAV. PODLAHY PŘED STAVĚNÍ ČINNOSTI
BVA05N01009	KANCELÁŘ	18,8	STAVAJÍCÍ KOBERECE	STAVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STŘOP. - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERÁL. PODHLED	3,27 3,30	DEHONTAŽ STAV. PODLAHY PŘED STAVĚNÍ ČINNOSTI
BVA05N01010	KANCELÁŘ	46,7	STAVAJÍCÍ KOBERECE	STAVAJÍCÍ OMÍTKY NOVÁ MALBA STĚN	STAV. STŘOP. - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERÁL. PODHLED	3,27 3,30	DEHONTAŽ STAV. PODLAHY PŘED STAVĚNÍ ČINNOSTI
BVA05N01011	SERVER	5,4	ANTISTATICKÉ PVC / VINYL STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I ETAPA	ANTISTATICKÉ PVC / VINYL ZAPRAVENÍ PROSTUPU PRO KABELŽ	STAV. STŘOP. - BEZ ÚPRAV ZAPRAVENÍ PROSTUPU PRO KABELŽ	3,27	DEHONTAŽ STAV. PODLAHY PŘED STAVĚNÍ ČINNOSTI
BVA05N01012	TELEFONNÍ MÍSTNOST	2,8	STAVAJÍCÍ PVC STAVAJÍCÍ-DOKONČENÍ I ETAPA	STAVAJÍCÍ OMÍTKY - BEZ ÚPRAV	STAV. STŘOP. - BEZ ÚPRAV NOVÝ KAZET. MINERÁL. PODHLED	3,27 3,28	DEHONTAŽ STAV. PODLAHY PŘED STAVĚNÍ ČINNOSTI
IS 01	INSTALAČNÍ ŠACHTA	10					

Π07N- ΣΠΕΦΙΚΑΤΕ ΣΚΙ ΔΠΕΡ ΚΟΝΣΤΡΟΚΤΙ ΝΙ7 ΥΨΚΑΤΕ Ξ ΑΠ2-ΣΚΙ ΔΠΕΡ ΚΟΝΣΤΡΟΚΤ



REVIZE				
ČÍSLO	DATUM	JMÉNO	POPIS ZMĚNY	PODPIS
01	03/2020	Ing. Aleš Pernica	REVIZE DOKUMENTACE DLE ZADÁNÍ INVESTORA	

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:	Ing. Aleš Pernica Plotky 52 679 11 Doubravice nad Svitavou	
Ing. arch. Bohumil Lancman	Ing. Aleš Pernica	Ing. Miroslav Kolář	DATUM : březen/2019	ZAKÁZKA ČÍS.: 022019
				
INVESTOR :	Masarykova univerzita Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno		STUPEŇ P.D. : DPS	M: 1:50
STAVBA :	MU - REKONSTRUKCE A DOSTAVBA AREÁLU FF, ARNE NOVÁKA, BRNO; BUDOVA E - II. etapa		VÝKRES: PŮDORYS 1.NP	
OBSAH :	ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD		PROFESE : D1.4.5	VÝKRES ČÍSLO : II/10