


Položkový rozpočet stavby

| | | | |
|---|---|--|----------------------------------|
| Stavba: | Komplexní Simulační centrum Masarykovy univerzity | | |
| Objekt: | D101 Simulační centrum MU (hlavní objekt) | | |
| Rozpočet: | TLZ 18 - Svítidla pro operační sály | | |
| Objednatel: | Masarykova univerzita Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno | | IČO: 00216224 DIČ: CZ00216224 |
| Zhotovitel: | Společnost "Komplexní Simulační centrum" Purkyňova 648/125 612 00 Brno | | IČO: DIČ: |
| Vypracoval: | Společnost "Komplexní Simulační centrum" | | |
| Rozpis ceny | | | Celkem |
| HSV | | | 0,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 668 116,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 4 800,00 |
| Celkem | | | 672 916,00 |
| Rekapitulace daní | | | |
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | | 672 916,00 CZK |
| Cena celkem bez DPH | | | 672 916,00 CZK |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="width: 45%;"> <p>v Brně _____ dne _____</p> <p>Ing. Petr Jureček Za zhotovitele</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>20 -04- 2020</p> <p> Za objednatele</p> </div> </div> | | | |

| Položkový rozpočet | | |
|--------------------|--------------------------------|-----|
| S: | Kompletní simulační centrum MU | |
| O: | D101 – 01 | ASŘ |
| R: | Svítidla pro operační sály | |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem |
|------|------------------|---|--------|----------|------------|-------------------|
| Díl: | | Operační svítidla | | | | |
| 1 | R01 | D+M Operační světlo dvojité HyLED X9/X5 | ks | 2,00000 | 210 370,00 | 420 740,00 |
| 2 | R02 | D+M Rukojeť autoklávovatelná pro operační světlo HyLED X | ks | 4,00000 | 826,00 | 3 304,00 |
| 3 | R03 | Multi funkční rukojeť pro světla HyLED X (integrovaná funkce) | ks | 2,00000 | 3 712,00 | 7 424,00 |
| 4 | R04 | Dotykový zobrazovací panel & SYNC pro stropní svítidla | ks | 4,00000 | 6 188,00 | 24 752,00 |
| 5 | R05 | Příprava pro instalaci integrované kamery (Full HD) pro X9 | ks | 2,00000 | 37 128,00 | 74 256,00 |
| 6 | R06 | Rozvaděč pro operační svítidla | ks | 2,00000 | 35 650,00 | 71 300,00 |
| 7 | R07 | Police do rozvaděče pro operační svítidla | ks | 2,00000 | 5 980,00 | 11 960,00 |
| 8 | R08 | Montáž, kalibrace, sestavení, uchycení ke stropní kci, revize | kpl | 1,00000 | 54 380,00 | 54 380,00 |
| | | koření operačního světla 2*11.213,- | | | 22 426,00 | |
| | | instalace podružného rozvaděče na povrch a jeho zapojení 2*5.980,- | | | 11 960,00 | |
| | | kabelážní propoj podružného rozvaděče s operačním svítidlem 2*3.887 | | | 7 774,00 | |
| | | revize a zkoušky el. zařízení 2*4.485,- | | | 8 970,00 | |
| | | ostatní přidružené náklady 2*1.625,- | | | 3 250,00 | |
| | Celkem za | Operační svítidla | | | | 668 116,00 |
| Díl: | ON | Ostatní náklady | | | | |
| 9 | R10 | Koordinační činnost | Soubor | 1,00000 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | zpracování podkladů pro TLZ 8 hod.* 600 Kč/hod | | | 4 800,00 | |
| | Celkem za | ON Ostatní náklady | | | | 4 800,00 |

672 916,00