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a) výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů 

Nařízení vlády č.361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky 

ochrany zdraví při práci  

Vyhláška č.6/2003 Sb. ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví hygienické limity 

chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových 

místností některých staveb  

Vyhláška 193/2007- kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu 

tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu  

Vyhláška 194/2007- kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, 

měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a 

požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími 

dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 

ČSN EN 12831 (060206) – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu 

ČSN EN 12828 (060205) – Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních 

tepelných soustav 

ČSN 06 0830 – Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2000) 

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. března 2011, o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací  

 

b) výchozí podklady a stavební program 

Projektová dokumentace část D.1.4.4. řeší rekonstrukci stávajícího vytápění na akci 

„MU – stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 – projektant, Rekonstrukce kanceláří 

katedry psychologie 2.NP“. Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro 

provedení stavby. 

Při zpracování projektové dokumentace bylo využito následujících 

podkladů: 

- požadavky investora, 

- požadavky ostatních profesí, 

- projektová dokumentace stavební část 

http://www.tzb-info.cz/t.py?t=14&i=149&obor=1&trida=06
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=14&i=149&obor=1&trida=06
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=14&i=149&obor=1&trida=06
http://www.tzb-info.cz/t.py?t=14&i=149&obor=1&trida=06
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- související normy, vyhlášky, zákony apod. 

 

c) požadavky na profesi – zadání, klimatické podmínky místa stavby – výpočtové 
parametry venkovního vzduchu – zima / léto 

Místo     : Brno 

Výpočtová venkovní teplota (zima) : -12°C 

Nadmořská výška   : 227,00 m.n.m. 

Stavba je umístěna v Brně, část Staré Brno, kraj Jihomoravský. Poloha budovy je 

chráněna zastavěnými budovami v okolí a částečně vzrostlou vegetací. 

 

d) požadované mikroklimatické podmínky – zimní / letní, minimální hygienické dávky 
čerstvého vzduchu, podíl vzduchu oběhového 

Vnitřní výpočtové teploty byly zvoleny v souladu s ČSN EN 12831, Nařízení vlády 

č.361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

při práci a s požadavky investora takto: 

Popis místnosti     Teplota/Zima   

Kancelář                  20 °C    

  

e) údaje o škodlivinách se stanovením emisí a jejich koncentrace 

Beze změn. 

 

f) provozní podmínky – počet osob, tepelné ztráty, tepelné zátěže apod. 

    Jedná se o stavební úpravy stávající budovy. Bilance stavby se stavebními 

úpravami nemění. 

 

g) popis navrženého řešení a dimenzování, popis funkce a uspořádání instalace a 
systému 

 Jedná se o stavební úpravy stávající budovy. Navržené stavební a 

dispoziční úpravy nemají vliv na tepelnou ztrátu objektu. Jedná se o stavební úpravy 

osmi kanceláří Katedry psychologie ve 2.NP a přilehlých chodeb. Stavebními 

úpravami nedochází ke změně účelu místností. Jedná se tedy i nadále o kanceláře 

akademiků a chodby. 
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     Ústřední vytápění objektu je provedeno uzavřenou dvoutrubkovou soustavou 

teplovodního ústředního vytápění s nuceným oběhem topné vody. Jako zdroj tepla 

pro vytápění, VZT a ohřev teplé vody je stávající předávací stanice, umístěná ve 

strojovně v 1.PP budovy Pedagogické fakulty. 

     Provede se obnova stávajících litinových článkových otopných těles v kancelářích 

Katedry psychologie ve 2.NP. Provede se nátěr (demontáž OT a nátěr/nástřik venku), 

ověření funkčnosti ventilů, zprovoznění ventilů, popř. výměna, kontrola kotvení těles. 

Stávající přívodní potrubí k OT včetně nové izolace bude nově zasekáno do zdi 

(drážka hl. 50 mm x v. 150 mm). Stoupací potrubí bude stávající a bude opatřeno 

novým nátěrem.  

Potrubí 

Připojovací potrubí k otopným tělesům je stávající ocelové. Potrubí je v kancelářích 

nově vedeno v drážce ve zdi (drážka hl. 50 mm x v. 150 mm). Stoupací potrubí je 

stávající ocelové. Potrubí vedené volně viditelně (připojovací, stoupací) bude 

opatřeno novým nátěrem. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé 

zařízení řádně propláchnuto. Před uvedením do provozu musí být provedena zkouška 

těsnosti a provozní zkoušky dle ČSN 060310.  

Nátěry 

Veškeré ocelové potrubí a ocelový upevňovací materiál budou opatřeny 

syntetickými nátěry.  

•  Potrubí pod izolací otopné vody: 

1x základní S2000 – odstín červenohnědá 

•  Neizolované potrubí otopné vody: 

1x základní S2000 – odstín červenohnědá 

2x email S2013 – odstín bílá 

• Upevňovací materiál: 

1x základní S2000 – odstín červenohnědá 

2x email S2013 – odstín 1018 – šeď sivá ( nebo dle požadavku 

architekta) 

Otopná tělesa 

Distribuce tepla je řešena stávajícími litinovými článkovými otopnými tělesy 

s bočním připojením pravým/levým. Provede se obnova stávajících litinových 

článkových otopných těles. Provede se nátěr (demontáž OT a nátěr/nástřik venku), 



 
MU – stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 – projektant 
03 – Rekonstrukce kanceláří katedry psychologie 2.NP 
D.1.4.4.a TECHNICKÁ ZPRÁVA   

 

6 

 

ověření funkčnosti ventilů, zprovoznění ventilů, popř. výměna, kontrola kotvení těles. 

Veškerá otopná tělesa budou osazena termostatickými hlavicemi v provedení proti 

odcizení.  

Armatury 

Potrubní rozvody jsou dále doplněny drobnými odvzdušňovacími a vypouštěcími 

armaturami. Vyvážení a seřízení soustavy musí provést osoba s odbornou způsobilosti 

dle hydraulického vyvážení měřícím přístrojem. Protokol o vyregulování bude součástí 

dodávky montážní organizace. Následné přesné doregulování otopných těles 

v soustavě bude provedeno při topné zkoušce. 

 

Izolace 

Izolace potrubí je navržena podle vyhlášky MPO ČR č. 193/2007. Izolace potrubí se 

bude provádět po montáži potrubí tlakových zkouškách. Potrubí i armatury budou 

izolovány v plném rozsahu. Potrubí bude izolováno izolačními pouzdry s kašírovanou AL 

–folií. Potrubí vedené v příčkách a stavebních konstrukcích bude opatřeno izolací na 

bázi pěnového polyetylénu.  

Tepelná izolace potrubních rozvodů bude mít minimální hodnotu součinitele 

tepelné vodivosti  λ= 0,04 W/mK. 

 

 

h) bilance energií, médií a potřebných hmot: 

    Stávající bilance zůstanou beze změn. Tepelné ztráty se nemění. Stavebními 

úpravami nedochází ke změně účelu místností. Jedná se tedy i nadále o kanceláře 

akademiků a chodby. Vnitřní teploty souhlasí s projektovanou hodnotou ve stávajícím 

stavu. Z tohoto pohledu nenastává změna ve výkonu otopných těles. 

 

i) ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření 

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Projektová dokumentace 

respektuje požární řešení stavby. Prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou 

protipožárně utěsněny. Navržené zařízení pro vytápění a chlazení svým provozem 

nebude mít negativní dopad na životní prostředí.  
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j) požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, 
jeho uvedení do provozu a provozování během životnosti stavby 

Před uvedením do provozu musí být provedena zkouška těsnosti a provozní zkoušky 

dle ČSN 060310, které jsou součástí dodavatele otopné soustavy.  Před vyzkoušením a 

uvedením do provozu musí být každé zařízení řádně propláchnuto. Součástí topné 

zkoušky je seřízení soustavy. Součástí dodávky montážní organizace je i seznámení 

uživatele s obsluhou zařízení. Při provádění montáže systému a uvedení do provozu 

musí být splněna ustanovení souvisejících norem, dodrženy pokyny výrobců zařízení a 

bezpečnostní předpisy. 

Propláchnutí se provádí při demontovaných škrtících clonkách, vodoměrech, 

měřičích tepla a dalších zařízení, u kterých shromážděné nečistoty mohou vést k jejich 

poškození. Propláchnutí se provádí při 24hodinovém provozu oběhových čerpadel. 

Na všech vypouštěcích ventilech, filtrech, odkalovacích nádobách apod. je nutné 

pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. 

Zkouška těsnosti 

Provádí se před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a izolací. 

Soustava se naplní vodou a natlakuje na zkušební přetlak, řádně se odvzdušní a celé 

zařízení se prohlédne, přičemž se nesmějí projevovat viditelné netěsnosti. Soustava 

zůstane napuštěna nejméně 6 hodin, po kterých se provede nová prohlídka.  

Výsledek zkoušky se považuje za úspěšný, neobjeví-li se při této prohlídce netěsnosti, 

a nebo neprojeví-li se znatelný pokles hladiny v expanzní nádobě. Pokud se objeví při 

tlakové zkoušce netěsnosti, musí se odstranit a tlaková zkouška se opakuje. 

Provozní zkoušky 

Dělí se na zkoušku dilatační a topnou. Dilatační zkouška se provádí před zazděním 

drážek, zakrytím kanálů a provedením tepelných izolací. Při této zkoušce se 

teplonosná látka ohřeje na nejvyšší pracovní teplotu a pak se nechá vychladnout na 

teplotu okolního vzduchu. Poté se tento postup ještě jednou opakuje. Zajistí-li se pak 

po podrobné prohlídce netěsnosti zařízení, popř. jiné závady, je nutno zkoušku po 

provedení opravy opakovat. Tuto zkoušku je možné provádět v každé roční době. 

Topná zkouška se provádí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení 

zařízení. Kontroluje se zejména správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání 

otopných těles, dosažení technických parametrů dle projektu, správná funkce 

regulačních a měřících zařízení, správná funkce zabezpečovacích zařízení, 

havarijních opatření a poruchových signalizací, zda instalované zařízení svým 

výkonem kryje projektované potřeby tepla, nejvyšší výkon zdrojů tepla, výkon zdroje 

tepla při přípravě teplé vody při maximálním odběru vody podle projektu. Topnou 
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zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě 

stavby po odstranění všech stavebních nedostatků. Během topné zkoušky se zaškolí 

obsluha zařízení, o čemž se provede zápis. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek 

zhodnotí a zapíše se do protokolu. Provozní zkoušky provádět v souladu s ČSN 060310. 

U zařízení s výkonem větším než 100 kW trvá zkouška 72 hodin. U menších zařízení je 

možno topnou zkoušku zkrátit. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu 

otopného období. U soustav do 100 kW se smí topná zkouška provádět i mimo 

otopnou sezónu. Má trvat nejméně 24 hodin. Pokládá se za úspěšnou při 

rovnoměrném prohřívání všech otopných těles. 

Zjistí-li se během topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku opakovat. Topnou 

zkoušku lze považovat za úspěšnou, jestliže: 

a) zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0310 

b) zařízení splňuje požadavky ČSN 06 0830 

c) výkon otopných těles zajistí výpočtovou vnitřní teplotu 

d) soustava je seřízená  

e) v průběhu topné zkoušky byla ověřena funkce automatické regulace  

Provedení projektu plně respektuje vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 (včetně změn) a 

související normy a předpisy. Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně 

způsobilými pracovníky a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. 

Obsluhu zařízení musí provádět zaškolené osoby. Projektová dokumentace je 

zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, 

zejména zákon o ochraně veřejného zdraví. 

Po provedení topných zkoušek je nutno soustavu hydraulicky vyvážit, seřídit a 

zaregulovat. Vyvážení a seřízení soustavy musí provést certifikovaný partner dle 

hydraulického vyvážení měřícím přístrojem. Protokol o vyregulování je součástí 

dodávky montážní organizace. 

Pokyny pro montáž: 

Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádě a kvalitně řemeslným 

způsobem. 

Veškeré zařízení, které při dotyku může způsobit popáleniny bude opatřeno 

tepelnou izolací. Údržbu a opravy v prostoru zdroje tepla mohou provádět pouze 

kvalifikovaní pracovníci. Obsluha musí potvrdit, že zná příslušné bezpečnostní a 

hygienické předpisy a byla seznámena s obsluhou zařízení a provozním a požárním 

řádem zdroje tepla. 
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Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a musí 

být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Obsluhu zařízení musí provádět 

zaškolené osoby. 

Nutno dodržovat projektovou dokumentaci a předepsané technologické postupy, 

rovněž nutno vždy dodržet zásadu, že potrubí musí být tlakově vyzkoušeno před 

zaizolováním potrubí. 

Při montáži je nutno dodržet pokyny výrobce, uvedené v průvodní dokumentaci 

zařízení jednotlivých výrobců. Pro hladký průběh montáže je třeba včas a kvalitně 

provést nebo zajistit veškeré přípravné práce, zajistit montážní materiál i jeho 

skladování a dohodnout harmonogram, návaznost a koordinací jednotlivých profesí. 

Je nutná okamžitá kusová kontrola dodaného zařízení podle expedičních listů i 

fyzicky, zjištění eventuálního poškození při transportu a sjednání nápravy jednáním 

s výrobcem a dodavatelem – návaznost garance. Při montáži zařízení je nutno 

dodržet pokyn, uvedené v průvodní dokumentaci a dále se řídit návody a pokyny, 

umístěnými přímo na zařízení. 

Místa uložení potrubí jsou na výkresech naznačena schematicky. Je proto nutné 

dodržovat maximální vzdálenosti závěsů podle doporučení výrobce potrubí. Při 

montáži je nutno respektovat koordinační zásady pro montáž potrubí všech profesí a 

elektroinstalace. V průběhu projektování byly uvedené profese koordinovány a proto 

nelze provádět žádné změny bez projednání se všemi zúčastněnými profesemi. 

Nutno zajistit všeobecnou zásadu, že ve všech nejvyšších místech potrubního 

systému je nutno umístit odvzdušňovací ventily, i když to není na výkresech vyznačeno. 

V případě, že je potřeba instalovat vodorovné potrubí bez spádování, je nutno po 10 

až 15 m umisťovat odvzdušňovací ventily. V případě jakékoliv změny, vynucené situací 

na montáži, je nutno zamezit vzniku úseků potrubí bez možnosti odvzdušnění a je 

nutno zajistit odvzdušnění všech nejvyšších míst potrubí. Rovněž je nutno zajistit 

možnost vypouštění vody z potrubí (viz. půdorysy a schéma). 

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být potrubí a každé zařízení řádně 

propláchnuto. 

Na potrubí je možné začít instalovat tepelnou izolaci až po provedení 

tlakové zkoušky. Izolovat je nutno veškeré potrubí, včetně těles armatur. 

Pokyny pro obsluhu, trvalý provoz a údržbu, bezpečnost práce: 

Trvalý provoz provádí uživatel zařízení v souladu s provozním řádem pro provoz 

zařízení. Do provozního řádu je nutno zahrnout provozní předpisy dodané výrobcem 



 
MU – stavební úpravy v objektu PdF, Poříčí 31 – projektant 
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jednotlivých zařízení a dále i veškeré předpisy bezpečnosti práce. Provozní řád není 

součástí tohoto projektu, musí být vypracován po montáži zařízení. Provozní řád bude 

vypracován dodavatelem. Je vhodné zahrnout do provozního řádu poznatky ze 

zkušebního provozu.  

Zařízení seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze 

řádně zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů zařízení. 

I při plně automatickém provozu zařízení je nutno sledovat funkci jednotlivých prvků 

automatické regulace a provádět pravidelnou údržbu regulačních obvodů i 

jednotlivých měřicích, regulačních a ovládacích prvků a sledovat dosahované 

parametry. 

 

Požadavky na ostatní profese: 

Prostupy a drážky konstrukcemi pro potrubí. 

Dopojení všech zařízení tak, aby technické řešení tvořilo jeden funkční celek. 

Respektování vyznačených tras rozvodů 

 

 

Vypracoval:                                                            Ing. Eliška LATOŇOVÁ 


