
  
PŘF, KOTLÁŘSKÁ 2  

VYBUDOVÁNÍ VSTUPU 
DO AREÁLU Z UL. VEVEŘÍ 

BRNO-MĚSTO, ČESKÁ REPUBLIKA 

Investor Masarykova univerzita 

Generální projektant AiD team a.s. 

Hl. inženýr projektu Ing. arch. Jiří BABÁNEK 

Přímý zpracovatel  

 

Revize 

00   2021 – 05 - 07  

01   2022 – 03 – 01     ODDĚLENÍ ZÁM. PRACÍ  BABÁNEK 

02   

03   

 

Vypracoval 
Ing. Radek KONEČNÝ 
 

Ved. projektant Ing. arch. Jiří BABÁNEK 

  

  

Číslo zakázky 3482 – 35 

Stavba PRF 

Stupeň DVD 

Název PS - SO 
D 102 – VYBUDOVÁNÍ VSTUPU DO AREÁLU 
Z UL. VEVEŘÍ 

Část 01 – Architektonicko-stavební řešení 

Název výkresu TECHNICKÁ ZPRÁVA 

Datum 2022 – 03 - 01 

Formát  

Měřítko  

  

stavba stupeň číslo PS – SO část výkres revize 

PRF DVD D 102 01 001 01 



     2 
 

Technická zpráva 

 

1. Identifikační údaje 

Název akce: PřF, Kotlářská 2 - vybudování vstupu do 

  areálu z ul. Kounicova 

Místo stavby:    Přírodovědecká fakulta MU 

  Kotlářská 267/2, 602 00 Brno 

Identifikační údaje investora: Masarykova univerzita 

                                             Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno 

Kontaktní osoba:  Věra Benžová 

  tel. 549 493 085, 602 186 689 

  e-mail: benzova@rect.muni.cz 

Identifikační údaje zpracovatele: AiD team a.s. 

  Netroufalky 797/7, Brno-Bohunice,625 00 

  IČO: 04270100 

  DIČ: CZ04270100 

  



     3 
 

2. Úvod  

Projektová dokumentace pro výběr dodavatele (DVD) řeší vybudování vstupu do 

areálu Přírodovědecké fakulty MU z ul. Veveří. 

Areál PřF MU, nacházející se mezi ulicemi Veveří, Kotlářská a Kounicova je poměrně 

rozsáhlý a požadavkem zadavatele je, umožnit přístup zde pracujícím zaměstnancům 

i jinak než pouze hlavním vstupem z ulice Kotlářská. Realizován bude nový vstup 

z ulice Veveří, který bude vytvořen v úrovni stávajícího plotu u pavilonu 12. 

V návrhu dochází k odstranění části stávajícího dřevěného oplocení a betonového 

soklu (opěrné zídky). Nově bude vybudován betonový sokl pod oplocení, ocelový plot, 

vstup s brankou z ulice Veveří a průchod do areálu okolo pavilonu 12 s novým 

schodištěm propojujícím výškové úrovně stávajících terénů. 

3. Základní popis stávajícího řešení 

Stávající oplocení areálu z ulice Veveří tvoří dřevěné diagonální prvky šroubované 

na vodorovné paždíky, které jsou kotvené na ocelové sloupky. Sloupky jsou vetknuté 

do betonového soklu nebo mají betonovou patku. 

V části, kde provádíme stavební úpravy na oplocení, je proveden betonový sokl 

proměnlivé výšky, který bude třeba upravit.  

Součástí oplocení je i zděný pilířek, v němž je umístěna rozvodná skříň elektro, která 

bude v rámci jiné akce vyměněna. 

Za oplocením je pozemek MU se zelenou plochou vedoucí až k opěrné stěně před 

vstupem do objektu pavilonu 12. Od opěrné stěny vedou kamenné nášlapy ke dveřím 

do objektu. Ve svahu jsou osazené kamenné stupně, které ve svahu nedrží tvar a 

„ujíždí“.  

 

Pohled na oplocení z ulice Veveří 
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Plocha za oplocením směrem o opěrné stěně 

 

4. Základní popis stavebních úprav 

Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části: 

- část 1: kovářské práce 

- část 2: stavební práce 

Část kovářské práce byla soutěžena samostatně a nespadá do dodávky 

stavebních prací.  

Výkres vztahující se k dodávce kovářských prací jsou přiloženy pro celkový 

přehled: 

PRF - DVD - D 102 - 01 - 007 - 00_Zámečnická položka Z_03 

Od dodavatele stavebních prací je vyžadována součinnost a koordinace prací 

(spolupráce při zaměření, časová i prostorová koordinace, dodávka a osazení SLP 

prvků ve vstupní brance, atd.) 

BOURACÍ PRÁCE  

Jedná se následující práce: 

- Odstranění dřevěného oplocení včetně paždíků a sloupů  

- Vybourání betonové zídky pod oplocením v úseku od pilíře se dvěma elektrickými 

rozvaděči až do místa, než hlava soklu začne být vodorovná. 

- V součinnosti s výměnou elektrického rozvaděče blíže k budově SPŠ Sokolská se 

provede vybourání části soklu a pilířků okolo rozvaděče 

- Stávající kamenné schody vedoucí po svahu od pavilonu 12 do zahrady se rozeberou 

a zpětně se instalují. 
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- Stávající oplocení na opěrné stěně se demontuje  

Rozsah prací zobrazen detailně ve výkrese bouracích prací - PRF – DVD – D 102 – 01 – 

002 – 00. 

NOVÉ KONSTRUKCE 

Budou provedeny následující práce: 

- Schodiště č.1 – U opěrné stěny mezi hlavním vstupem a suterénem bude provedeno 

nové schodiště, které propojí obě výškové úrovně.  

- Schodiště č.2 – V novém oplocení bude provedena vstupní branka na úrovní 

chodníku ulice Veveří a odtud budou vyrovnávací schody na terén přilehlé zahrady. 

- Vybudování nového chodníku mezi oběma schodišti – část dlážděný, v kombinaci 

s kamennými šlapáky 

- Nové přeložení stávajících schodů ve svahu vedoucí do zahrady. 

- Osazení ventilové šachtice s ventilem 3/4" pro napojení závlahového systému a 

hadic pro zálivku.  

- Provedení opěrné zídky u paty svahu v návaznosti na chodník 

- Vybudování plotku s brankou včetně základu mezi zahradou a novým vstupem do 

objektu z ul. Veveří.  

- Provedení soklu pod nové oplocení 

- Nové oplocení včetně branky z ulice Veveří – dodávka mimo stavební práce 

- Terénní úpravy okolo nových konstrukcí 

- Nové zábradlí na opěrné stěně v návaznosti na nové schodiště 

Rozsah a specifikace nových konstrukcí zobrazena v samostatném výkrese 

PRF – DVD – D 102 – 01 – 003 – 00  

SPECIFIKACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

Železobetonové konstrukce (opěrné stěny, schodiště) 

  Konstrukce schodiště je navržena z desky tl. 180 mm vyztužené sítí KARI na 

které jsou provedeny jednotlivé stupně. Pod schodišťovým ramenem bude proveden 

podkladní beton a štěrkový podsyp tl. min 200 mm s konečným zhutněním min. 

Edef,2=40 MPa. Horní líc stupňů bude kartáčovaný, horní líc stěn hlazený ocelovým 

hladítkem. Pohledová kvalita stěn je zatříděna do třídy pohledovosti PB3. Viditelné 

hrany budou koseny trojúhelníkovými lištami 6 × 6 mm. Podkladní beton bude 

proveden třídy C16/20 X0, železobetonové konstrukce budou provedeny z betonu 

C20/25 X0.  

Schodišťové rameno u opěrné stěny (u vstupu do pavilonu 12) bude uloženo na 

tvarovkách ze ztraceného bednění, případně je možné kotvit betonovou desku přes 

trny do stávající opěrné stěny. 
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 Opěrné stěny po obvodu schodišť jsou navrženy z betonu C20/25 XC2 v tl. 150 

nebo 200 mm, do kterých se vloží síť KARI ø6 oka 100/100. Výkop pod opěrnými 

stěnami bude přehutněn. 

Sokl pod nové oplocení bude proveden šířky 300 mm z prostého betonu C20/25 X0  

Základ pro nový plot 

Sokl pod nové oplocení bude proveden šířky 300mm z prostého betonu C20/25 X0, 

pohledová kvalita stěn je zatříděna do třídy pohledovosti PB03. Viditelné hrany budou 

koseny trojúhelníkovými lištami max. 7 × 7 mm.  

Odvodňovací žlab 

- U schodiště vedoucí do ulice veveří bude na hraně s veřejným prostorem osazen do 

chodníku liniový žlab s pozinkovanou mřížkou. Vody budou svedeny do trativodu, 

který se vytvoří ze štěrkového kameniva v zeleném pásu sousedícím s chodníkem.  

Přístupový chodník 

 Chodník bude po obou stranách lemován chodníkovým betonovým obrubníkem, 

který bude osazován do betonového lože z prostého betonu (např. C 12/16) s bočními 

betonovými opěrami. 

Skladba přístupového chodníku: 

- betonová dlažba např. BEST - OLYMPIA COLORMIX BRILANT - šedá   60 mm 

- lože - drť frakce 4/8 mm 40 mm   

- štěrkodrť 0/32   min. 150 mm 

 Celkem  250 mm 

 

V části chodníku budou využity stávající kamenné nášlapy uložené do štěrkového lože. 

Skladba: 

- kamenný nášlap 80-100 mm 

- lože - drť frakce 4/8 mm 40 mm   

- štěrkodrť 0/32   min. 150 mm 

 Celkem 270 - 290 mm 

Úprava povrchů stávajících a nových konstrukcí 

Na stávající betonovou podezdívku soklu plotu a opěrnou stěnu u nově budovaného 
schodiště provést pohledovou stěrku např. KEIM CONCRETAL FEINSPACHTEL. 

ZELEŇ A SADOVÉ ÚPRAVY 

  Před zahájením bouracích prací je nutná koordinace rozsahu budoucí stavby a 

případného přesunu stávající zeleně s vedoucí botanické zahrady PřF MU.  Ostatní 

zeleň - stromy a keře nesmí být v průběhu stavební činností poničeny (včetně keřové 

skupiny nahoře na ploše před budovou č.12. Součástí dodávky bude modelace 
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stávajícího terénu, který bude následně navazovat na zbudované schodiště a opěrné 

stěny – společně s finálním opětovným osetím upraveného terénu travním semenem. 

Stavba bude probíhat za stálého a průběžného úklidu a bude zamezeno ukládání sutě 

mimo k tomuto účelu vyhrazená místa. Vybouraný materiál bude přesunován přímo 

do přistaveného kontejneru, tak aby se zabránilo co možná nejmenšímu zásahu do 

stávajícího okolního trávníku.  

SPECIFIKACE ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ 

Na zámečnické výrobky jsou zpracovány výkresy, kde je provedena specifikace profilů, 

tvaru a materiálu. Veškeré zámečnické výrobky budou žárově zinkovány. 

Oplocení včetně vstupní branky – zámečnické položka Z 03 (výkres PRF - DVD - D 102 

- 01 - 007 - 00_Zámečnická položka Z_03) byla soutěžena samostatně a nespadá do 

dodávky stavebních prací.  

Od dodavatele stavebních prací je vyžadována součinnost, časová i prostorová 

koordinace prací a včasná dodávka prvků osazovaných do branky:  

 montáž a dodávka SLP prvků, které jsou specifikovány v projektu SLP:  

- oboustranná kontrola vstupu (čtečka z obou stran branky),  

- závrtný magnetický kontakt, který bude zapojen do poplachového 

zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS),  

- elektromechanický samozamykací zámek,  

- kamera v mini-dome provedení; včetně protažení kabeláže a propojení. 

 kování branky (slepá klika – slepá klika) 

 hydraulický zavírač se skrytou montáží LOCINOX INTERIO, který zároveň 

nahrazuje panty. 

Zámečnické položky Z_01 a Z_02 jsou součástí dodávky stavebních prací.  

5. Celkové produkované množství odpadů a emisí 

Odpady vzniklé při všech stavebních pracích budou evidovány, tříděny a 
odstraněny v souladu se Zákonem č.541/2020 Sb., o odpadech. 

 
Odpady lze ukládat pouze na k tomu předem určená místa, které svým technickým 

provedením splňují požadavky pro ukládání těchto odpadů. Rozhodujícím hlediskem 
pro ukládání odpadů na skládky je jejich složení, mísitelnost, nebezpečné vlastnosti a 
obsah škodlivých látek ve vodném výluhu. 

 
Odpady, které vzniknou při stavebních pracích, budou zařazeny do skupin v souladu 

s Katalogem odpadů dle: Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.381/2001 Sb., 
kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů 
a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). 
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Vybudování vstupu do areálu Přírodovědecké fakulty MU z ul. Veveří nebude během 

bouracích prací a nových konstrukcí zdrojem nebezpečného odpadu podle § 6 odst. 1 
a 2 zákona o odpadech, které jsou označeny v Katalogu odpadů (Příloha č. 1 k vyhlášce 
č. 381/2001 Sb.) symbolem „ * “. Rovněž nebude zdrojem odpadu uvedeného 
v Seznamu nebezpečných odpadů (Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.). 

Přehled odpadů vzniklých z bouracích pracích: 

Stavební odpady z bouracích prací budou odklízeny neprodleně a nepřetržitě tak, 

aby nedocházelo k narušování bezpečnosti a plynulosti bouracích prací. 

Seznam předpokládaného odpadu vzniklého během bouracích prací, zatříděného 

do skupin dle „Katalogu odpadů“ přílohy č. 1 Vyhlášky 381/2001 Sb.: 

17 - Stavební a demoliční odpady 

20 - Komunální odpady (odpady z domácnosti a podobné živnostenské, průmyslové 

    odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 

Přehled odpadů vzniklých při realizaci nových konstrukcí: 

Nebudou používány materiály, při nichž by na stavbě vznikal odpad patřící mezi 

nebezpečné odpady. Nové navržené části vnitřních rozvodů ZTI nebudou mít 

negativní vliv na životní prostředí. 

Seznam předpokládaného odpadu vzniklého během výstavby, zatříděného do 

skupin dle „Katalogu odpadů“ přílohy č. 1 Vyhlášky 381/2001 Sb.: 

08 - odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových hmot (barev,   

    laků a smaltů), lepidel, těsnících materiálů a tiskařských barev 

12 - odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů 

15 - odpadní obaly; absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné    

    oděvy jinak neurčené 

17 - stavební a demoliční odpady 

20 - komunální odpady (odpady z domácnosti a podobné živnostenské, průmyslové 

    odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 

6. Provádění prací a plán organizace výstavby 

Práce zde lze započít pouze po předchozí domluvě s investorem. Vybraný 

zhotovitel předloží harmonogram prací a postupné kroky bude provádět až po 

konzultaci s uživateli a správou areálu. 

Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy (včetně bouracích prací) stanovuje 

příloha č. 3 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Při provádění bude postupováno dle platných norem pro jednotlivé stavební práce. 

Důraz musí být kladen především na dodržování technických, technologických a 

jakostních předpisů. Veškeré práce na stavbě a také obsluhu veškerých technických 

zařízení mohou vykonávat pouze pracovníci k tomu určení, s řádnou kvalifikací a 
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náležitě pravidelně proškolení. O provedených školeních konkrétních pracovníků je 

nutno vést zpětně dohledatelnou evidenci. 

Při provádění stavby zajistí zhotovitel opatření proti prašnosti, například přikrývání 

plachtami při činnostech s předpokládanou zvýšenou prašností. Při výrazně zvýšené 

rychlosti větru nebudou prováděny žádné stavební práce, které by mohly vyvolávat 

zvýšenou prašnost. 

Zásady organizace výstavby 

Plocha staveniště je vymezena plotem areálu ulice Veveří a okolními objekty - 

budovou č.12. Z tohoto důvodu je uvažováno v bezprostřední blízkosti staveniště s 

umístěním pouze nezbytných manipulačních skladových ploch a sociálního zařízení 

dodavatele stavby. Administrativní zázemí dodavatele a hlavní skladové plochy budou 

umístěny mimo vlastní plochu staveniště na volném pozemku investora v areálu PřF 

MU, Kotlářská 5 vzájemně dohodnutém společně s vybraným dodavatelem.  

Postup řešení výměny části plotu a vybudování vstupu do areálu – Etapa I. byl 

předběžně konzultován na Brněnských komunikacích: 

1. Brněnské komunikace nebudou mít námitek proti umístění kontejneru na chodník v 

ulici Veveří - je vyžadováno zajištění ochrany povrchu chodníku – koberec, dřevěné 

podkladky, apod. Dále musí být ponechána průchozí šířka 1,5 m.  

2. Přistavení či přesuny kontejneru je nutné řešit z vozovky (využít dobu mimo 

dopravní špičku). V případě, že bude dodavatelská firma potřebovat najíždět na 

chodník (přesun kontejneru, navezení materiálu, příjezd techniky pro zemní 

práce, …), pak si musí vyřídit zřízení provizorního sjezdu (zapotřebí vyjádření Bkom, 

PČR a Rozhodnutí MMB Odboru dopravy).  

3. Umístění kontejneru a případný zábor části chodníku pro stavební práce spojené s 

výměnou oplocení vyžadují souhlas s povolením zvláštního užívání komunikace 

(ZUK), který si vyřizuje dodavatelská firma. 

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Jako hlavní vjezd na staveniště bude využívána vrátnice areálu přístupná z ulice 

Kounicova. Odvoz suti a doprava bude vedena v trase vjezdu a dále pak po 

navazujících místních komunikacích. 

Pro stavbu bude potřeba elektrická energie a voda. Dodavatel stavby si v rámci 

přípravy staveniště smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní 

způsob staveništního odběru se správcem areálu. 

Odvodnění staveniště 

Výkopy budou provedeny pro základové desky a pasy pro schodiště a zídku plotu. 

Základovou spáru je nutno chránit před dešťovou a povrchovou vodou. Další opatření 

odvodnění staveniště nejsou nutná. 
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Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Navržené úpravy budou probíhat v areálu Přírodovědecké fakulty Masarykovy 

univerzity a bude nutné při výstavbě a manipulaci dbát pokynů správce areálu, tak aby 

bylo zamezeno poškození okolních objektů. 

Dodavatel je také povinen zajistit, aby v rámci stavby nedocházelo ke znečištění jak 

areálových, tak i navazujících veřejných komunikací. Je třeba provádět pravidelnou 

kontrolu komunikace navazující na místo stavby a zejména v souvislosti s výkopovými 

pracemi zamezit případnému znečistění. Pokud by k němu přeci jen došlo, toto 

neprodleně odstranit.  

Materiál pro realizaci stavby bude skladován pouze na vyhrazených místech 

v areálu, resp. zázemí stavby. 

Zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) 

Vzhledem k charakteru stavby nejsou trvalé zábory uvažovány, v souvislosti 

s výstavbou nového plotu dojde pouze k nezbytně nutnému dočasnému záboru 

přilehlého chodníku ulice Veveří. 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 

Vlastní realizace vstupu do areálu PřF MU nevyžaduje žádné specifické uspořádání 

staveniště ani speciální opatření pro bezpečnost. 

Při přípravě staveniště, během realizace bouracích prací a nových konstrukcí i 

během dokončovacích prací a úklidových prací, je nutno dodržovat bezpečnost práce 

a opatření pro zabezpečení ochrany zdraví pracovníků. 

Staveniště bude zabezpečeno a označeno tak, aby bylo zabráněno vstupu nebo 

vniknutí nepovolaným osobám. 

Při realizaci vstupu do areálu bude postupováno dle platných norem pro jednotlivé 

stavební práce. 

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně 

montážní nebo udržovací práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím 

pracovišti, zajistí v součinnosti s touto osobou vybavení pracoviště pro bezpečný 

výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je 

pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno. 

Zaměstnavatel uvedený je povinen dodržovat další požadavky kladené na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž 

jsou: 

- udržování pořádku a čistoty na staveništi 

- uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace (pokud je zhotovena) 

- umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro 

příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení 

- zajištění požadavků na manipulaci s materiálem 

- předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny 
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- provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a 

pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během 

používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit 

bezpečnost a ochranu zdraví 

- splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na 

staveništi 

- určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 

materiálů 

- splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů 

- uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů 

- přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle 

skutečného postupu prací 

- předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím 

zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi 

- zajištění spolupráce s jinými osobami 

- předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo 

v jeho těsné blízkosti 

- vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, 

které mu bylo předáno 

 

 

 

 

Vypracoval: Ing. Radek KONEČNÝ                                      květen 2021 


