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1 ÚVOD 

Projektová dokumentace řeší výměnu okenních výplní fasády s nahrazením prosklené 
plochy v úrovní zděného parapetu zateplovacím systémem. 

2 PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ 

- výsledky jednání s investorem 
- prohlídka místa stavby a doměření 
- projektové podklady a katalogy výrobců zařízení 
- platné normy, vyhlášky a předpisy 

3 POPIS SOUČASNÉHO STAVU 

Řešený části se nachází ve vstupních objektech areálu vysokoškolských kolejí ulice Vinařská. 
Jedná se o dvoupodlažní objekty z osmdesátých let minulého století z montovaného 
železobetonového skeletu typu MS-OB. Vstup do objektu je přes vrátnici z obslužné 
komunikace pod ulicí Vinařská-Neumannova. Na vstupní objekty C1 až C3 navazují vlastní 
ubytovací budovy A1 až A3 a budova menzy s víceúčelovým sálem. 

 
Pro stavbu bude využívána neveřejná komunikace nacházející se na okraji vlastního areálu 

mezi ulicemi Lipová a Vinařská (vyznačena červeně) a nebo vnitroarálová komunikace 
(vyznačena modře) pod ulicí Vinařská. 

 

 
 
 

4 POPIS NOVÉHO TECHNICKÉ ŘEŠENÍ  

Tento projekt řeší opravu fasády objektu vybouráním prosklených ploch v ocelové 
konstrukci a nahrazením novými plastovými okny na ocelových konzolách (kotvené do 
zděného vnitřního parapetu s doplněním kontaktním zateplovacím systémem z minerální plsti 
(ETICS) v úrovni mezi podlahou a parapetem. 
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Jelikož se jedná o opravu stávajícího stavu při provozu uživatele je nutno před zahájením 

prací dohodnout režim prací a to hlavně v kancelářích a v místnostech, kde jsou umístěny 
cennější věci. Místnosti se po odchodu pracovníků uživatele zamyká. V těchto místnostech se 
doporučuje provést výměnu oken během dne (resp. během pracovní doby cca do 15,00 
hod.), aby byla možnost jednotlivé místnosti přes noc (resp. po ukončení pracovní doby) 
uzamknout – při převzetí staveniště je nutná dohoda s uživatelem (investorem). Při 
provádění prací bude prováděno zakrytí okolních konstrukcí a prvků proti poškození (použití 
např. folií, geotextilií, papírových kartónů, podlážek apod.) 

Vlastní práce budou probíhat postupně v etapách, tak aby se minimalizoval čas otevřeného 
fasádních otvorů, které budou v době pracovních přestávek zabedněny provizorní konstrukcí. 

 

4.1 Okenní výplně 

Doporučený postup opravy oken: 
- demontáž případných okolních prvků: žaluzie apod. 
- vysazení a demontáž původních okenních křídel a rámů 
- začištění ostění, nadpraží a parapetů 
- osazení předsazeného vynášecího profilu, osazení nových rámů, vyrovnání 

v horizontálním i vertikálním směru, vypodložení klínky, včetně provedení těsnících 
pásek a lišt (systémová montáž - viz níže) 

- zednické zapravení vnitřního ostění a nadpraží, provedení a začištění vnitřních omítek 
včetně malířských prací (malířské práce a štuková omítka budou provedeny po vyzrání 
podkladu, především jádrové omítky – tl. 1mm/1 den) 

- provedení venkovních parapetů u pásových oken.  
- oprava okapní lišty – demontáž původních lišt a kotvení nových hliníkových lišt (výška 

20mm ) do nadpraží 
- zpětná montáž okolních prvků: žaluzie apod. 
 
OBECNÁ SPECIFIKACE OKENNÍCH PRVKŮ 
- Plastová okna s výztužemi z pozink. oceli; barva šedo - stříbrná (Aluminium-Silver), 

vnitřní bílá 
- Výplň trojsklo max. Ug=0,6 W/m2K s teplým rámečkem; šedý plastový distanční 

rámeček 
- Obecný popis: mikroventilace ve všech otevíravých oknech 
- Otevíravá/sklápěná křídla: O/S; protiprůvanová pojistka a pojistka proti chybné 

manipulaci s klikou 
- Klika bílá - u otevíravých oken umístění v nejnižší části křídla (do 1/3 výšky křídla) 
- Těsnění celoobvodové dorazové mikroventilace ve všech oken. křídlech O/S 
- Protiprůvanová pojistka a proti chybné manipulaci s klikou 
- Vnitřní žaluzie stříbrné (RAL 7001) s řetízkem ke spodnímu okraji okenního křídla 

 
- Bez vnitřních parapetů – stávající kamenný parapet, obvodovou spáru vyplnit 

předstlačenou impregnovanou pěnovou páskou (dif. otevřená - nepoužívat PUR pěnu!)  
- Vnější parapety z pozinkovaného a poplastovaného plechu PE/FeZn 
- Spáry z vnitřní a vnější strany zalištovat systémovými okenními PE lištami 

 
- D+M všech prvků, včetně demontáže původní výplně otvoru 
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OŠETŘENÍ SPÁRY OKEN – systémová montáž na vynášecí profil 
Předstlačená impregnovaná pěnová páska. Uzávěr dlouhodobě těsný proti průchodu 

hnané dešťové vody a zároveň difúzně otevřený. 
Parapet bude ošetřen impregnovanou komprimační multifunkční páska určená pro 

komplexní utěsnění parapetní spáry. Vytvořený spoj bude vodotěsný, vzduchotěsný a spára 
tady tepelně izolována. Materiál Měkčený pěnový polyuretan s otevřenými póry 
impregnovaný umělou pryskyřicí zpomalující hoření. Rozdílné vlastnosti týkající se difúze páry 
- jednostrannou impregnací bočních ploch. Aplikace v rozích bude řešena dle pokynů výrobce 
pásky (lepení natupo s utěsněním spáry systémovým tmelem) 

 

    
- příklady aplikace nosného prvku a komprimačních pásek 

 

OŠETŘENÍ STĚNOVÝCH PŘEDĚLŮ – vnitřní dělící prvky mezi místnostmi 

Mezi jednotlivými místnostmi bude provedena dělící konstrukce. Tato konstrukce bude 
provedena dle technických požadavků výrobce. Jedná se o sádrokartonovou konstrukci 
v provedení s akustickými deskami tl. 15 mm v modifikovaném provedení zúžené napojení na 
obvodový plášť dle technických listů a požadavků výrobce. ˙ (např W112-A5) 

 
Schéma provedení předělu: 
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4.2 Skladby 

 
SKLADBA PARAPETNÍCH PLOCH (B52) 

- VNITŘNÍ PROSTOR 
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VNITŘNÍ  
- CIHELNÉ TVÁRNICE  
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS (MINER. PLST) 200 mm 
- VRCHNÍ ZATÍRANÁ OMÍTKA SILIKON. PROBARVENÁ10 mm 
- VNĚJŠÍ PROSTOR 

 
SKLADBA STĚN a ČELA PRŮCHODŮ (B50) 

- VNITŘNÍ PROSTOR 
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA VNITŘNÍ  
- CIHELNÉ TVÁRNICE 
- CEMENTOVÝ NÁSTŘIK PLOCHY PO ODSTRANĚNÍ MOZAIKOVÉHO OBKLADU 
- VYROVNÁVACÍ JÁDROVÁ OMÍTKA    0 ~ 40mm 
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS (MINER. PLST/stěny PANCÉŘ. TKANINA) 160 mm 
- VRCHNÍ ZATÍRANÁ OMÍTKA SILIKON. PROBARVENÁ    10 mm 
- VNĚJŠÍ PROSTOR 

 
POZNÁMKA:  v místě kolize s dalšími konstrukcemi stavby (zábradlí apod.) bude 

provedena změna tl. zateplení s konzultací a písemným odsouhlasením TDI - menší 
vzdálenost než 50mm od zateplení. 

 
SKLADBA STĚN a ČELA PRŮCHODŮ (B60) 

- ŽB STROPNÍ PANELY 
- JÁDROVÁ OMÍTKA HLADKÁ 
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS (MINER. PLST/stěny PANCÉŘ. TKANINA) 100 mm 
- VRCHNÍ ZATÍRANÁ OMÍTKA SILIKON. PROBARVENÁ    10 mm 
- VNĚJŠÍ PROSTOR 

 
 
SKLADBA ČELA a NADPRAŽÍ OKEN KORIDORU 1.PP (B51) 

- ŽB KONSTRUKCE STROPU/PODLAHY 
- CEMENTOVÝ NÁSTŘIK PLOCHY PO ODSTRANĚNÍ MOZAIKOVÉHO OBKLADU 
- VYROVNÁVACÍ JÁDROVÁ OMÍTKA    0 ~ 40mm 
- ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS (MINER. PLST/ PANCÉŘ. TKANINA) 20-60 mm 
- VRCHNÍ ZATÍRANÁ OMÍTKA SILIKON. PROBARVENÁ    10 mm 
- VNĚJŠÍ PROSTOR 

 

4.3 Kontaktní zateplovací systém (KZS - ETICS) 

Budova bude zateplena fasádními deskami z minerální plsti tl. 200 mm v ploše parapetů. 
Dále tl. 160mm u stěn průchodů (v místě nadpraží/ostění apod. pomocí desek tl. 20 a 80mm). 
Provádění bude dle platných předpisů výrobce a dle ČSN 73 2901 a ČSN 73 2902. 
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Příprava podkladu  

Na obvodový betonový a vyzdívaný plášť budou kotveny tmelem a hmoždinkami desky 
kontaktního zateplovacího systému.  

Příprava podkladu 

Obecně: Podklad musí být únosný a rovný zbavený zbytků prachu, starých nátěrů, mastnot 
a ulpěných nečistot. V případě potřeby očistit podklad tlakovou vodou případně mechanicky. 
Na základě stanoveného stupně karbonizace betonu a rozsahu poškození betonové konstrukce 
se odstraní veškeré nevyhovující a neúnosné části a obnažená výztuž se zbaví koroze např. 
opískováním, tlakovou vodou ap. Poškozená místa se dokonale zbaví ulpěných zbytků a 
nečistot /viz.DIN 55928/.. 

Podklad musí být suchý, soudržný a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic 
staré barevné nátěry se řádně omyjí tlakovou vodou. Nesoudržné nátěry se odstraní. Podklad 
nesmí vykazovat větší tolerance než je stanoveno v ČSN 73 2310. U větších nerovností se musí 
nanést vyrovnávací vrstva. Teplota vnějšího vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během 
zpracování klesnout pod +5°C. 

Poruchy podkladu 

Nerovné části fasády budou vyrovnány jádrovou omítkou. 

Lepení izolantu 

  Pro minerální podklad /beton, omítka/ bude použit lepící tmel nanesený bodovou 
metodou a plně kolem okraje u XPS a plošně u minerální plsti, boční hrany desek nesmí být 
tmelem znečištěny (nežádoucí vznik spár mezi deskami). Desky budou lepeny na tupo do vazby 
s min. přesahem vazby 20cm, spáry mezi deskami do 1 cm vypěnit PU pěnou, nad 1 cm úřezky 
z PPS resp. minerální vlny (až po vytvrdnutí lepidla). Minimální, pokrytí desek lepícím tmelem 
pro správnou funkci systému je min. 50%. V případě vyrovnání nerovnosti stavby izolačními 
deskami o tl. 2-3 mm je nutno pro následné lepení izolačního systému použít tmel. Rovinnost 
lepení desek kontrolovat min. 2 m latí, nerovnosti zabrousit brusným 

hladítkem. Při práci s lepícími tmely dodržovat technologické předpisy výrobce, především 
teplotu nad +5°C. Tmelem nebo lepidlem a stěrkovací hmotou je v této PD předpokládáno 
mrazuvzdorné stavební lepidlo, určené k lepení fasádních desek z pěnového polystyrénu i 
minerální vlny při provádění kontaktního zateplení budov a pro provádění vrchní vyztužené 
stěrky pro tento izolant. 

Parametry systému 

Pro výše uvedený objekt bylo zateplení objektu navrženo následovně: 
 
Certifikovaný kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací – desky s kolmými vlákny 

fasádní a extrudovaný polystyrén XPS pro vysoké tlakové namáhání. Z hlediska tepelně-
technických vlastností systém patří do skupiny Tepelné vodivosti 040 (souč. tep. vodivosti 
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max. = 0,04 W/mK). Na základě technických vlastností a vstupních komponentů lze zateplovací 
systém použít pro objekt (viz. certifikát v příloze a ČSN 73 0802.95). 

Kotvení desek 

Před kotvením musí být lepicí malta dostatečně pevná. Toto je cca nejdříve po dvou dnech. 
Hmoždinky musí být kotveny do pevného podkladu. Hlava hmoždinky musí být zarovnána s 
povrchem desky nebo do 3mm pod úrovní povrchu. Kotvící hmoždinky musí být pevně 
ukotveny ve zdivu. Prohlubně v místě hmoždinek se vyplní maltou. (Celá plocha se v případě 
nerovností zabrousí brusným papírem, o rozměrech cca 250 x 500mm, přilepeným na 
hladítku). 

Počet hmoždinek: 
Část fasády Druh hmoždinek Doporučená spotřeba 
Plocha / Nároží zatloukané talířové hmoždinky 6 / 6 ks/m2 

(plocha/okrajové oblasti) 

Rozmístění kotev se provede podle doporučení výrobce zvoleného certifikovaného 
zateplovacího systému. Před prováděním provést výtažné zkoušky a provést kontrolu 
navrženého počtu hmoždin. 

 
Poznámka: před započetím prací bude provedena výtažná zkouška kotvících prvků 

zateplovacího systému a proveden výkres kotevního plánu kontaktního zateplovacího 
systému. Tyto dokumenty budou předány před započetím prací zadavateli. 

 

Výztužná vrstva 

Výztužná vrstva (tmel) se nanáší na desky ručně nebo strojně. Tloušťka naneseného 
materiálu včetně zatlačené výztužné síťky je min. 4 mm (u minerální vlny min. 5 mm). Výztužná 
síťka musí být plnoplošně překryta materiálem. Přesah pásů síťky min. 100mm. Výztužná 
malta se stahuje do roviny H – latí, je možné ji provést v jedné nebo dvou vrstvách. Čerstvě 
nanesenou výztužnou vrstvu je třeba pečlivě chránit až do jejího vytvrdnutí před 
povětrnostními vlivy - jako je přímé sluneční záření, vítr, déšť a mráz. 

Výztužná síťka 

Výztužná síťka pro zateplovací systém se zatlačí do poloviny, lépe jedné třetiny tloušťky 
malty. Spoje se přeloží o min. 10 cm. Protlačená malta se uhladí hladítkem tak, aby byla 
výztužná síťka dostatečně překryta materiálem (min. 1mm) a nevznikaly nerovnosti. Zvláště 
namáhané oblasti, jako jsou např. sokly a průchody domů mohou být zesíleny dodatečnou 
vrstvou výztužné sítě. Může se použít běžná výztužná síť nebo hrubá síť. Spodní vrstva se 

přitom nepřekládá s přesahem, nýbrž pouze stykuje. 
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V oblasti možného poškození systému (1.NP) bude systém zpevněn 
vložením tzv. pancéřové tkaniny (není nutná při použití keramického 
obkladu), při použití keramického obkladu bude systém kotven přes 
armovací vrstvu a následně znovu přestěrkován. 

Při zpracování armovací vrstvy je nutno dbát pokynů výrobce, 
především tmel nezpracovávat pod přímým slunečním zářením a při 
větrném počasí respektovat výrazně kratší dobu zpracování. Vysychání 12 - 72 hodin. 

V oblasti soklu a exponovaných místech bude provedena pancéřová tkanina (tato výztužná 
vrstva bude provedena pod standardní výztužnou vrstvu – viz odstavec SKLADBY). 

 

Doplňky  

Rohové lišty: 
Veškeré rohy a hrany je nutno chránit před poškozením rohovými lištami, případně 

pancéřovanou síťovinou. Lišty/tkanina se lepí univerzálním materiálem Lepidlo a stěrkovací 
hmota. Např.: rohová a ukončovací Al-lišta s tkaninou (boční ukončení zateplení), nadokenní 
Al-lišta apod. 

Parapety: 
Stávající parapety mezi okny budou zrušeny. Pro okna budou provedeny nové venkovní 

parapety. 
Větrací mřížky: 
Stávající větrací mřížky (větrání spíží, výdechy VZT apod.) budou demontovány. V KZS 

budou provedeny prostupy pro prodloužení větracího sopouchu, přičemž nesmí být zmenšen 
světlý profil vedení. Otvor bude na fasádě opatřen novou protidešťovou žaluzií. 

Dilatační spáry: 
Stávající dilatace jednotlivých částí objektu budou zachovány a KZS bude opatřen 

dilatačními lištami (dilatační spáry nebyly při průzkumu objeveny – není  uvažováno, pokud 
nebude při bouracích pracích zjištěno jinak). 

Hromosvod a LPS: 
Stávající uzemnění a LPS nebude měněno. Bude upraveno fasádní vedení – opětovné 

napojení a nahrazení vedení za demontované ocelové konstrukce fasád. Konzoly vedení budou 
vyměněny za delší a po provedení KZS bude svod opět napojen na stávající s obnovením jeho 
funkce. 

 
Před započetím prací bude provedena vstupní revize hromosvodné soustavy a provizorní 

propojení po dobu stavebních prací. SYSTÉM UZEMNĚNÍ A LPS MUSÍ BÝT PO CELOU DOBU 
STAVEBNÍCH PRACÍ FUNKČNÍ!!!. V rámci dokončovacích prací bude provedeno konečné 
zapojení uzemnění včetně nového kotvení (vnější vedení po obvodovém plášti budovy), 
zpřístupnění revizních částí apod. s provedením konečné revize soustavy. 

 
Sousední plochy: 
Plochy dotčené prováděnými pracemi se vzniklými poruchami vlivem prací budou v lokálně 

opraveny dle charakteru poškození a odsouhlasení zadavatele provedením nové fasádní 
mozaiky a nebo zatíranou omítkou. 
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Barevné řešení – viz výkresová dokumentace: 
(B51) Světle šedá: přibližně RAL 7046 (HBW 52~55)  

 
(B52) Středně šedá: přibližně RAL 7046 (HBW 30~40)  

 
(B50, B60) Bílá: přibližně RAL 9010 (HBW 75) 

 
 
Struktura - navržená omítka: zatíraná silikátová omítka probarvená (zrnitost 1,5mm) 

 
 

Poznámka: konkrétní barevné odstíny musí být před realizací vyvzorkovány a písemně 

odsouhlaseny investorem dle dodávaných barevných odstínů dodavatele. 

 
Skladování 
Suché maltové směsi uskladnit v suchu na dřevěné paletě, výztužnou síťku na stojato na 

paletách, profily skladovat na podložkách s vyloučením jejich deformace. Doba skladování u 
pytlovaného zboží 6 měsíců, u pastovitých omítek 1 rok. Směsi chránit před mrazem. 

 

4.4 Úpravy povrchů 

Stávající vnitřní a vnější omítky dotčené bouráním budou zednicky zapraveny včetně vrchní 
vrstvy a veškeré plochy opatřené omítkami vnitřní budou opatřeny malbou. 

 
Malby 
Zděné vnitřní konstrukce budou opatřeny 2x malbou barvy bílé. Podklad musí být suchý, 

soudržný a únosný, bez prachu, separačních vrstev a volných částic staré barevné nátěry se 
řádně. Nesoudržné nátěry se odstraní. 

Nátěry 
Před prováděním povrchových úprav stavebních ocelových prvků je nutné provést: 

- chemické odstranění původních vrstev nátěrů 
- dodatečné mechanické odstranění původních vrstev nátěrů 
- odstranění mastnoty vhodným detergentem  
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5 POMOCNÉ KONSTRUKCE A STAVENIŠTĚ 

5.1 Vlastní pomocná konstrukce 

Práce budou prováděny ze systémového fasádního lešení kotveného do obvodové 
konstrukce (nebude provedeno narušení keramických obkladů) s dodržením bezpečnostních 
zásad pro práci ve výškách a obdobnými bezpečnostními opatřeními.  

V rámci dokončovacích prací bude provedena oprava povrchů po pracovním kotvení. 
Doprava stavebních hmot bude prováděna vně budovy s ochranou vnitřních i vnějších 

konstrukcí, prvků a povrchů (ochranné geotextilie, bednění apod.).  

5.2 Staveništní plochy 

Přístup do prostor dotčených pracemi a vlastní práce budou provádět pouze proškolení a 
pověření pracovníci (přístup omezen - plné ohrazení v. 2 m, mobilními zábranami v. 2 m a 
opatřených tabulkou (viz obr.1). Místo dopadu bude zabezpečeno proti vstupu osob (plné 
ohrazení v. 2 m, vyloučením provozu, střežením) a jeho okolí chráněno proti případnému 
odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo materiálu. Provedené otvory s otevřenou 
výškou více jak 1,5m budou opatřeny zábranami výšky 1,1m (variantně překrytí tesařskou 
konstrukcí) a postupně budou nahrazeny budovanými prvky a konstrukcemi s ochranným 
pásmem min. 1,5m.  

Bouraný materiál a konstrukce nebudou skladovány na staveništi, ale budou neprodleně 
odváženy mechanizací (nákladní/osobní automobily), z dvora objektu po vnitroareálové 
komunikaci, která navazuje výjezdem z areálu na veřejnou komunikaci v ulici. Mezideponie a 
deponie ani venkovní oplocení není třeba provádět, proto nebudou prováděny. 

 
obr.1 (bezpečnostní značení) 

5.3 Ostatní a dokončovací práce 

- během prací bude prováděn průběžný - denní úklid okolí opravovaných ploch 
- okolní konstrukce a plochy (fasáda, střešní krytina apod.) budou chráněny před 

poškozením během prováděných prací (zakrytí geotextilií nebo obdobnými ochrannými 
prostředky) 
 

- vyčištění staveniště  
- odvoz suti na skládku k tomu určenou 

 
Vyčištění staveniště a odvoz odpadu na skládku k tomu určenou (poplatek za skládku – 

likvidace odpadů dle zákona č.185/2001) 
Marie ty toho naděláš! Kdyby nám na tomhle světě pili krev jenom komáři, bylo by mám 

hej.  
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Nakládání s odpady a jejich likvidace musí probíhat v souladu se zvláštními předpisy. 
Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v suchém stavu se provádí jejich 

zakropením vodou a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako inertní stavební odpad. 
Likvidace nepoužitelných zbytků hmot dodávaných v pastózním stavu se provádí 

zabezpečením přístupu vzduchu ke hmotě a po jejich vytvrdnutí se deponují na skládku jako 
inertní stavební odpad. 

6 ZÁVĚR 

V případě pochybností prováděcí organizace bude s případnými změnami, úpravami a 
záměnami obeznámen investor a projektant. Tyto změny budou odsouhlaseny ve stavebním 
deníku nebo jinou písemnou formou. 

O průběhu stavby bude veden stavební deník. 

 
- schéma severní fasády (bourané prvky - žluté / nové prvky – červeně) 

 
 
 

7 OBRAZOVÁ ČÁST 

 
- fotografie s vyznačením nahrazení předsazené prosklené stěny zateplovacím systémem ETICS 

 
 

 
 

Vypracoval: V. Janoušek, Ing. Kozubík 
 


