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1. ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Projektová dokumentace na akci STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN
DĚKANÁTU PDF MUNI mapuje stávající stav a navrhuje nové dispoziční řešení a stavební úpravy s
nimi související.

Dotčená část objektu Poříčí 7 se nachází ve 2.NP – prostory děkanátu PdF MUNI a ve 3.NP
– prostory personálního oddělení.

Místnost původního  děkanátu  byly  dispozičně  upraveny  tak,  aby  z  centrální  část –
sekretariátu, byl možný kontrolovaný vstup do kanceláře paní děkanky a do zasedací místnost a
aby byly splněny prostorové nároky celého provozu děkanátu.  Do kanceláře paní  děkanky byl
navržen nový vstup, který v pohledu z chodby symetricky navazuje na řadu dveří děkanátu.

V prostoru personálního oddělení došlo k posunu dveří propojujících 2 kanceláře.
Součást stavebních úprav jsou také nově řešené rozvody technické infrastruktury (ZTI, NN

+ SLP a chladzení) a návrh audiovizuální techniky do zasedací místnost a kanceláře děkanky.
Po celkové rekonstrukci budou dotčené místnost také nově interiérově vybaveny.
Rozsah  rekonstrukce  je  popsán  podrobněji  v  níže  uvedených  bodech  a  projektové

dokumentaci. 

2. KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

2.1 Práce HSV

2.1.1 Bourací práce

Základové konstrukce
Do základů řešeného objektu se nebude zasahovat.

Svislé nosné konstrukce
Z místnost 2.023 (kancelář děkanky) do hlavní schodišťové chodby (2.002) bude proveden

průraz nového dveřního otvoru, který tvarově a rozměrově odpovídá shodnému otvoru do 2.025
(zasedací místnost).

Před vybouráním otvoru pro nové dveře budou nejprve provedeny dva pomocné průrazy
nad otvorem, kterými bude pomocí ocelových proflů provizorně podchycena zeď (tl. 600 mm).
Ocelové profly budou podepřeny na každé straně zdi dřevěným rámem, který bude plošně uložen
na  stávající  podlahu  (podpírací  trámy  nesmí  být  uloženy  bodově!).  Vybourání  obloukového
nadpraží  pro  novou  klenbu  bude  provedeno  schodovým  uskákáním.  Podrobnější  řešení  viz
výkresová část.

Vodorovné nosné konstrukce
Nosné vodorovné konstrukce nebudou stavbou dotčeny.

Schodiště
Schodiště nebude dotčeno, není součást řešeného prostoru. 
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Vnitřní dělicí konstrukce
Mezi stávajícími místnostmi 2.022-2.023 a 2.023-2.024 budou vybourány stávající zděné

příčky.
Ve  stávající  příčce  2.024-2.025  bude  vybouráno  nadpraží  dveří  pro  realizaci  nového,

vyššího dveřního otvoru.

Mezi místnostmi 3.15 a 3.016 bude vybourán nový otvor pro dveře.
Konstrukce krovu, střešní plášť

Konstrukce krovu a střešního pláště nebudou stavbou dotčeny.

Výplně otvorů

Dveřní výplně otvorů
Odstraněny budou dveře a zárubně ve všech mezikancelářských příčkách řešených prostor

a dveře z m.č. 2.022 do chodby.

Okenní výplně otvorů
Okenní výplně zůstanou stávající, odstraněny budou stávající parapety.

Konstrukce podlahy
Podlahy  v řešených  kancelářských  provozech  budou  řešeny  nově.  Vlysy  nebo  PVC  na

vlysech vč. vlysů budou odstraněny s vrstvou prken na zásyp s polštáři. Odstraněny budou také
veškeré lišty a prahy.

Úpravy vnitřních a vnějších povrchů

Vnitřní povrchy
Bude odstraněna nesoudržná a porušená omítka v rozsahu do cca 10%, přesný rozsah

bude určen na místě během stavebních prací. Skleněný obklad v kanceláři děkana bude odstraněn
v plné míře. 

Vnější povrchy
Do vnějších povrchů nebude zasaženo, pouze v případě prostupů technické infrastruktury

VZT.

Podhledy
Podhledové konstrukce se v dotčených místnostech nevyskytují. 

Obecná pravidla pro provádění bouracích prací

Před  započetm  prací  musí  být  provedeno  ohledání  bouraných  konstrukcí  a  na  jeho
základě  zvážen  přesný  technologický  postup  tak,  aby  nedošlo  k  nekontrolovanému  porušení
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objektu či konstrukcí v průběhu provádění prací. V průběhu přípravných a projektových prací byl
ověřen základní stavebně technický stav.

 Bourací práce se budou provádět postupně po částech od shora směrem dolů. U
všech  bouraných  část musí  být  zajištěna  jejich  stabilita  a  musí  být  zvoleny  takové  postupy
bourání, aby nedošlo k jejich samovolnému zřícení. 

Při  bourání  je  třeba  především  dbát  na  stabilitu  okolních  konstrukcí, pomocné
konstrukce, které slouží k provádění prací, nesmíme zatěžovat vybouraným materiálem nebo na
ně strhávat vybourané hmoty.

Při provádění bouracích prací v nosných konstrukcích je bezpodmínečně nutné statcky
zajistt navazující okolní stavební konstrukce, které jsou na bourané konstrukci statcky závislé.
Je třeba nejprve provést dočasné podepření a statcké zajištění. 

Při bourání projektem předpokládaných nenosných konstrukcí musí být stavbou tento
předpoklad ověřen přímo na stavbě např. sondou apod.

Speciální  a  náročné  konstrukce  a  práce,  jako  např.  svislé  konstrukce  vyšší  než  3  m,
objekty  vyšší  než  přízemní,  schodiště,  vysunuté konstrukce,  strojní  bourání,  speciální  metody
bourání, bourací práce nad sebou aj., mohou provádět pouze kvalifkovaní pracovníci pod stálým
dozorem odpovědného pracovníka.

Pokud budou v průběhu prací zjištěny odchylné skutečnost od předpokládaného stavu
uskutečněného průzkumem, je nutné přizpůsobit technologický postup a upravit ho tak, aby byla
zajištěna řádná bezpečnost práce.

Je  nezbytné  před  vlastním  prováděním  vymezit  a  zabezpečit  prostor  před  vstupem
nepovolaných osob a zajistt ochranu veřejného zájmu ohroženého těmito pracemi.

Všechna  zařízení  (rozvodné  sítě,  kanalizace)  je  třeba  před  započetm  prací  odpojit  a
zajistt  tak,  aby  se  nedaly  použít.  Pokud  z  provozních  důvodů  nelze  tyto  sítě  odpojit,  musí
odpovědný pracovník stanovit způsob ochrany pracovníků i těchto zařízení. Pro přívod el. energie
pro provádění bourání a vody pro snížení pracnost budou využita samostatná vedení chráněná
před poškozením.

Bourací práce budou zahájeny až na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka
dodavatele  těchto  prací  a  po  vybavení  pracoviště  pomocnými  konstrukcemi,  materiálem  a
pomůckami předepsanými v technologickém postupu.

Vybouraný materiál bude průběžně odstraňován z bouraného objektu, aby nedocházelo k
přetžení  podlah  nebo  stropů  nebo  aby  nepřekážel.  Bourání  je  nutné  přerušit,  pokud  není
dostatečně zajištěna stabilita bourané konstrukce nebo její část.

Všechny vstupy a vjezdy do prostoru bourání musí být viditelně označeny a zajištěny po
celou dobu bourání.

Jestliže jsou bourány konstrukce, které nesou určité vystupující konstrukce, musíme tyto
zabezpečit tak, aby nedošlo ke ztrátě jejich stability. U vertkálních konstrukcí se práce provádějí
zásadně směrem shora dolů a jen tehdy, nejsou-li zatženy.
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Pokud  nejsou  stanoveny  speciální  postupy  v  technologickém  předpisu  pro  případné
bourací  práce  nad  sebou,  jsou  tyto  práce  zakázány.  Při  jakémkoli  ohrožení  musí  odpovědný
pracovník, který řídí bourací práce, dát dohodnutým znamením pokyn k okamžitému opuštění
pracoviště. 

Pokud se v průběhu bouracích prací objeví jiné neočekávané konstrukce či skutečnost
ohrožující  postup bouracích prací  či  stabilitu  objektu, je třeba neprodleně přizvat na stavbu
projektanta a statka.

Bourací práce jsou popsány a vyznačeny ve výkresové dokumentaci.

2.1.2 Zemní práce

Zemní práce nebudou prováděny.

2.1.3 Základy

Základové konstrukce nebudou prováděny.

2.1.4 Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Nové nosné konstrukce nejsou navrhovány.

2.1.5 Svislé nenosné konstrukce

Nová dělící příčka mezi 2.023-2.024 (kancelář děkanky a sekretariát) bude provedena jako
sádrokartonová tl.  125 mm, akustcká (vzduchová neprůzvučnost  57 dB).  Příčka bude z  každé
strany dvojitě opláštěna v kombinaci obyčejného a vysokopevnostního sdk. Celá konstrukce bude
provedena podle systémového řešení dodavatele.

Dozdívky  ve  stávajících  příčkách  budou  provedeny  ve  shodném  materiálu,  tj.  CPP.
Dozdívané část budou provázány se stávajícím zdivem.

2.1.6 Obvodový plášť

Obvodový  plášť  nebude  stavbou  dotčen.  Pouze  při  provádění  přívodů  k  novým  VZT
jednotkám bude proveden prostup do obvodového zdiva ve dvorní  část.  Ten bude realizován
šetrně, aby co nejméně poškodil fasádu. 

2.1.7 Střešní plášť

Střešní plášť nebude stavbou dotčen.

Dveřní výplně otvorů
Stávající  dveře  do  místnost 2.024,  2.025  a  3.015,  3.016  budou  renovovány  v  plném

rozsahu, vč. zárubní a deštění a opatřeny novým nátěrem.
Do m. č. 2.023 bude provedena replika dveří jako jsou do m.č. 2.025.
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Nové  dveře  mezi  prostory  děkanátu  2.023-2.024-2.025  budou provedeny  zvýšené  a  s
plným nadsvětlíkem (v. 2200 + 700 mm). Dveře budou povrchově upraveny dubovou dýhou.

Mezi  kancelářemi  personálního  oddělení  3.015-3.016  budou  osazeny  nové  dveře  bíle
lakované, výše 2200 mm.

Všechny dveře budou opatřeny novým kováním, závěsy, ev. prahy a vybaveny přístupem
či dálkovým otevřením dle příslušného výpisu truhlářských výrobků, kde je také popsána bližší
charakteristka všech výrobků vč. schémat.

Okenní výplně otvorů
Okenní výplně zůstanou stávající, nově jsou řešeny pouze parapety, které jsou součást

kompletu s kryty radiátorů.

2.1.8 Úprava povrchů vnějších a vnitřních

Exteriér
Do exteriéru nebude stavbou zasaženo.

Interiér

U stávajících dotčených místnost bude opravena omítka do cca 10% plochy stěn.  Stěny
budou zednicky zapraveny po otlučení  nesoudržných vrstev omítky a po provedení  veškerých
instalačních  pracích.  Na  novém  keramickém  zdivu  bude  provedena  nová  interiérová  jádrová
omítka. Stávající malba bude odstraněna v celém rozsahu a provedena nově.

Povrch  sádrokartonových  konstrukcí  bude  dle  doporučených  technologických  postupů
vytmelen,  přebroušen  a  poté  malířsky  upraven  disperzní  otěruodolnou  malbou  vhodnou  pro
sádrokarton.

Na akustckém celoplošném podhledu v m.č.  2.023 a 2.025 bude aplikována akustcká
systémová omítka – viz kniha standardů.

Malby - budou provedeny kompletní výmalby všech vnitřních dotčených prostor disperzní
otěruvzdornou, prodyšnou malbou v bílé barvě, ve vybraných místnostech (2.002) je vstup na
děkanát odlišen béžovým tónem v paspartě. Provedení je zobrazeno na samostatném výkrese. 

Stávající  otopná  tělesa  a  stoupací  potrubí  budou  důkladně  očištěna,  lokálně  bude
odstraněn nesoudržný nátěr nebo rez a budou nově natřena v bílém odstnu.

2.1.9 Podlahy a podlahové konstrukce

V chodbě 2.002 budou odstraněny k teracové podlaze kotvené lavice. V místech, kde bylo
teraco  kotvením  poškozeno,  bude  doplněno  shodným  odstnem.  Teraco  bude  v  celé  část
schodišťové chodby renovováno – přebroušeno, doplněno a povrchově ochráněno impregnací.
Doplněna  a  ošetřena  bude  také  soklová  část.  Postup  bude  před  realizací  konzultován  s
architektem.
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V  kancelářských  prostorách  bude  provedena  nová  vlysová  podlaha.  Po  rozebrání
původních  lepených  vlysů  a  prkenného  záklopu  bude  stávající  zásyp  doplněn  minerálním
porobetonovým granulátem. Na sádrovláknitou slepenou dvojitou desku tl. 25 mm  budou lepeny
nové  dubové  vlysy  opatřené  ochranným  voskovaným  tvrdým  olejem.  U  stěn  bude  podlaha
zakončena subtlní plochou dubovou lištou.

Vstupní dveře z chodby do jednotlivých místnost budou opatřeny dubovými prahy.
Výběr  všech  pochozích  podlahových  povrchů  bude  podléhat  schválení  investorem  na

základě dodavatelem předložených vzorků.
Detailně jsou skladby podlah a použité materiály řešeny v soupisu standardů.

2.2 Práce PSV

2.2.1 Izolace prot vodě a radonu

Izolace prot vodě

Izolace prot vodě nejsou navrhovány.

Protradonová opatření

Protradonová opatření není třeba provádět.

2.2.2 Střešní krytny

Střešní krytna zůstává stávající, není stavbou dotčena.

2.2.3 Izolace tepelné, kročejové a akustcké

Akustcké izolace budou provedeny jako součást systémové SDK příčky mezi 2.023-2.024 –
minerální izolace tl. 60 mm.

2.2.4 Konstrukce klempířské

Nové klempířské výrobky nebudou prováděny. 

2.2.5 Konstrukce truhlářské 

Navrhované truhlářské výrobky zahrnují dveře – nové, renovované nebo kopie viz „Dveřní
výplně otvorů.

Podrobná specifkace je uvedena ve výpisu prvků – Truhlářské výrobky.

D.1.1.A Technická zpráva                                                                               č. str.



8

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO

objekt: SO.01 – Rekonstrukce děkanátu a personálního oddělení 
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2302
                                                                                                                                                                                                                        

2.2.6 Konstrukce zámečnické

Hlavní  vstup  na  sekretariát  děkanátu  PdF  je  zvýrazněn  obkladem z  ocel.  plátu,  který
kopíruje konický tvar obloukového ostění  a předstupuje 100 mm do prostoru chodby. Plech je
opatřen nátěrem v barvě a struktuře  příbuzné mědi.

Ve schodišťové chodbě budou dvířka rozvaděčů aj. Revizní dvířka nahrazena plechovými,
hladkými dvířky lakovanými do RAL výmalby stěny.

Nad  nově  budovanými  nebo  upravovanými  dveřními  otvory  budou  osazeny  ocelové
překlady 2x L70 a 1x I100.

2.2.7 Zabudovaný interiér

V  každé  dotčené  místnost budou  provedeny  nové  parapetní  desky  s  navazujícím
žebrováním krytů radiátorů. Kryty jsou navrženy s vlastní podkonstrukcí. Základní podmínkou je
možnost snadného sundávání vrchních krytů.

V zasedací místnost (2.025) bude  tento prvek navíc součást  žebrového obkladu stěn z
masivu.  Obklad je navržen na stěně podél oken, kde umožňuje  skrýt  stnící  systém a také na
protější stěně, kdy jsou jeho součást zabudované věšáky a sklopné stoly.

Veškeré  prvky  zabudovaného  interiéru  je  nutné  koordinovat  s  ostatními  dodávkami
stavby, zejm. rozvody TZB!

2.2.8 Výrobky pro zastnění a zatemnění

V kancelářích budou osazeny elektricky ovládané stnící rolety, bez vodícího systému.

V  zasedací  místnost jsou  navrženy  dvě  za  sebou  umístěné  stnící  rolety,  elektricky
ovládané a s vodícími kolejnicemi skrytými za obkladem. V této místnost budu rolety propojeny s
řídící jednotkou AVT.

2.2.9 Podhledy

V m.č. 2.023 a 2.025 bude provedený celoplošný bezesparý akustcký podhled opatřený
akustckou omítkou, zavěšený na samonosné podkonstrukci. V místnost sekretariátu je navržen
celoplošný sádrokartonový samonosný podhled bez požadavků na akustku.

Nad zasedacím stolem (2.025) a nad jednacím stolem děkanky (2.023) je svěšen podhled z
dřevěného  laťování,  který  navazuje  na  kryty  radiátorů  a  obklad  stěn.  V  podhledu  jsou
zakomponována svítdla, koncové prvky VZT a také AVT techniky.

D.1.1.A Technická zpráva                                                                               č. str.



9

akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY A INTERIÉROVÉ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU PDF MUNI,
POŘÍČÍ 623/7, 603 00 BRNO

objekt: SO.01 – Rekonstrukce děkanátu a personálního oddělení 
stupeň: DPS – Dokumentace pro provedení stavby
číslo zakázky.: 2302
                                                                                                                                                                                                                        

Pro zlepšení akustckých podmínek nad pracovními místy v kancelářích (2.024, 3.015 a
3.016) jsou navrženy na lankách zavěšené akustcké panely obdélníkového tvaru. 

Podhledové konstrukce jsou blíže specifkovány ve výpisu standardů.

2.2.10 Povrchy podlah

Viz 2.1.9.

Podrobný popis povrchů podlah včetně skladeb je součást PD, část standardy.

2.2.11 Obklady

Nejsou navrhovány.

2.2.12 Zasklívání

Není součást návrhu. 

2.2.13 Nátěry

Dle bodu 2.1.8.

2.2.14 Malby

Dle bodu 2.1.8.

2.2.15 Ostatní práce PSV

Nejsou navrhovány.
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3. SPOLEČNÉ POŽADAVKY

3.1 Požární bezpečnost stavby

Požárně bezpečnostní řešení nebylo součást zadání a řešení.

3.2 Bezpečnost a ochrana zdraví

Při stavbě: 
Při  provádění  veškerých  stavebních  prací  je  nutno  dodržet  vyhlášku  státního  úřadu

inspekce práce.

Vyhláška  stanoví  požadavky  k  zajištění  bezpečnost práce  a  technických  zařízení  při
přípravě a provádění stavebních a montážních prací a při pracích s nimi souvisejících. Vyhláška se
vztahuje na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a jejich pracovníky.

Od ustanovení této vyhlášky je možné se odchýlit na nezbytně nutnou dobu v případě, kdy
hrozí nebezpečí z prodlení při záchraně lidí nebo při likvidaci závažné provozní nehody /havárie/,
pokud budou provedena nejnutnější bezpečnostní opatření. Další odchylky může povolit jen Český
úřad  bezpečnost práce  nebo  Český  báňský  úřad.  Návrh  na  odchylku,  doložený  potřebnými
náhradními  opatřeními  k  zajištění  bezpečnost práce,  předkládá  dodavatel  stavební  práce
prostřednictvím příslušného inspektorátu bezpečnost práce nebo obvodního báňského úřadu.

Práce na elektrických zařízení  smí  provádět  pouze osoby s  kvalifkací,  kterou požadují
platné státní normy. Osoby pověřené obsluhou elektrických zařízení v předávací stanici musí být
řádně  a  prokazatelně  proškoleny  z  bezpečnostních  předpisů  a  obeznámeny  s  obsluhou
elektrických  zařízení.  Dále  tto  pracovníci  musí  při  obsluze  používat  ochranné  pomůcky  a  el.
zařízení musí být řádně označena. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí
revize zařízení.

Při  zpracování  provozního  bezpečnostního  předpisu  na  stavbě  je  nutno,  aby  jeho
ustanovení byla v souladu s ustanoveními následujících obecně platných bezpečnostních předpisů
zásadního významu:

 zákon č. 262 / 2006 Sb. Zákoník práce  
 zákon  č.  309/2006  Sb.  ze  dne  23.  května  2006,  kterým  se  upravují  další  požadavky

bezpečnost a  ochrany  zdraví  při  práci  v  pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění
bezpečnost a ochrany zdraví při činnost nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnost a ochrany zdraví při práci)

 nařízení vlády 361/2007 Sb., podmínky ochrany zdraví při práci
 nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na pracovištch s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky               
 nařízení  vlády  č.  591/2006  Sb.  o  bližších  minimálních  požadavcích  na  bezpečnost  a

ochranu zdraví při práci na staveništch
 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a

používání strojů a technických zařízení
 nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků
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 nařízení  vlády č.  101/2005 Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích na pracoviště  a  pracovní
prostředí

 vyhláška  č.  48/1982  Sb.  a  NV  č.  101/2005  Sb.,  kterou  se  stanoví  základní  požadavky
k zajištění bezpečnost a technických zařízení 

 stavební zákon 183/2006
 vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové

užívání staveb
 vyhláška  361/2007 Sb. o ochraně zdraví při práci
 nařízení vlády 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
 zákon 258/2000 Sb. (§ 41), o ochraně veřejného zdraví 
 zákon 356/2003 Sb., o chemických látkách a přípravcích

Při užívání : 

- Povrchy podlah budou realizovány tak, aby byly respektovány požadavky § 11 a § 17 vyhl.
48, ČSN 74 4505 „Podlahy“,  ČSN 73 4130 „Schodiště a šikmé rampy“ a ČSN 74 4507 „Zkušební
metody podlah“.
- Zábradlí  schodů  a  podest  bude  realizováno  tak,  aby  bylo  v  souladu  s  ČSN  74  3305
„Ochranná zábradlí“.
- Prostor kolem technologických zařízení je dimenzován tak, aby vyhovoval bezpečnostním,
provozním,  montážním  a  údržbovým  nárokům.  V  provozu  je  nutno  bezpodmínečně  dodržet
veškeré předpisy pro obsluhu strojních zařízení vydaných jejich výrobci.
- Pro technická zařízení v budově musí uživatel zpracovat provozní řád, ve kterém budou
uvedeny  pokyny  pro  obsluhu,  zásady  pro  vykonávání  kontrol,  zkoušek  a  revizí.  Obsluhující
personál musí být starší 18 roků, způsobilý a musí mít kvalifkační předpoklady k obsluze zařízení.
- U vytápěcích zařízení musí být před uvedením do provozu provedeny zkoušky těsnost,
zkoušky dilatační a zkoušky topné dle  ČSN 06 0310. 
- Elektrická zařízení a rozvody budou realizovány v souladu s § 195 až 199 vyhlášky 48. Z
hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem budou navrženy a zrealizovány v souladu s
ČSN 33 2000 - 4 - 41.
Základní ochrana : samočinné odpojení v sít TN-C-S
Zvýšená ochrana : proudovým chráničem
- Součást dokumentace je protokol o určení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-3.
- K elektrickým zařízením a rozvodům provede montážní organizace výchozí revizi dle ČSN
33 2000-6-61 a vydá revizní zprávu dle ČSN 33 1500.
- Vzduchotechnická zařízení slouží sama o sobě ke zvýšení pocitu pohody osob zdržujících
se  v objektu.  Škodliviny  a  odváděný  vzduch  jsou  vyfukovány  do  prostoru,  kde  není  ohrožena
pobytová  zóna  lidí,  veškeré  opravy  vzt  zařízení  je  možno  provádět  jen  za  dodržení  všech
bezpečnostních předpisů a příslušných opatření,   připojení el.  motorů jednotlivých vzt zařízení
musí splňovat příslušné normy ČSN a ESČ.

3.3 Údaje o technickém vybavení objektu

Podrobné údaje o technickém vybavení objektu jsou rozpracovány v technických zprávách
jednotlivých profesí:
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D.1.4.1_CHLAZENÍ
D.1.4.2_ ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE
D.1.4.3_ SILNOPROUDÉ  A SLABOPROUDÉ INSTALACE

PS.01 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE AVT
PS.02 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE INTERIÉRU

3.4 Barevné řešení

Barevné řešení povrchů a výroků je specifkováno v jednotlivých výkresových přílohách. 
Všechny výrobky a povrchy z hlediska barevného řešení budou odsouhlaseny investorem dle 
předložených vzorků.

3.5 Vybavení vnitřních prostor

Interiérové vybavení je součást navazujícího celku - PS.02 - PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
INTERIÉRU.

3.6 Požadavky při provádění stavby

- Před započetm stavby si dodavatel domluví s investorem prostory pro zázemí stavby a 
pracovníků. Předpokládá se provádění stavby mimo školní rok.
- Dodavatel stavby si s investorem zajist přístup a podmínky provozu během stavby a stanoví 
si trasy pro přísun a odvoz materiálu.
- Napojení na technickou infrastrukturu během stavby bude řešeno na stávající rozvody v 
objektu. Veškeré energie během stavby bude dodavatel měřit přes provizorní podružné měření.
- Před prováděním bouracích a stavebních prací bude provedeno vystěhování a vyklízení 
dotčených prostor. Po dokončení stavebních prací bude proveden celkový úklid, vše zajist stavba.
- Dodavatel stavby je povinen zpracovat výrobní dokumentaci na vybrané výrobky!
- Stavba bude probíhat v jedné etapě.
- Navržené rozvody ZTI jsou v přímé návaznost na projekt  rekonstrukce sociálního zázemí,
který je samostatným projektem.
- Při  provádění  je  nutné  ochránit  veškeré  stávající  konstrukce,  které  nejsou  předmětem
rekonstrukce. Zejména podlahové dlažby, stěnové obklady a omítky, výtahové dveře a zařizovací
předměty.

V Brně, 03/2023

Vypracoval: Ing. arch. Marika Pajgrtová

                                                                                   POParch s.r.o.
                Volfova 8, 612 00, Brno

D.1.1.A Technická zpráva                                                                               č. str.


	D.1.1.A TECHNICKÁ ZPRÁVA
	Nejsou navrhovány.


