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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
Projektová tendrová dokumentace (dokumentace pro výběr dodavatele stavby) je vypracovaná na 
základě a podrobnosti projektové dokumentace pro stavební povolení, doplněnou do podrobností 
nezbytných pro zpracování nabídky, zejména o popis standardů a technické podmínky provedení 
veřejné zakázky pro výběr dodavatele stavby, vyjádřené formou požadavků na výkon nebo funkci. 
Dokumentace je tedy vypracovaná ve smyslu § 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a dle přílohy č.12 vyhlášky č. 
405//2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb. Dokumentace je vypracovaná v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (OTP), jak vyplývá ze změn provedených 
vyhláškami č. 20/2012 Sb. a 323/2017 Sb. a č. 266/2021 Sb. a v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., 
o obecných požadavcích na využívání území, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 
269/2009 Sb., č. 22/2010Sb., č. 20/2011Sb., č. 431/2012Sb a č.360/2021 Sb. 
 
 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území
  

Staveniště záměru je situováno v jihozápadní části města Brna v nezastavěném území v zastavitelné 
ploše v k. ú. Bohunice ve stávajícím areálu univerzitního kampusu na východní straně jeho severního 
okraje, na hraně prudkého svahu, klesajícího do žlebu pisáreckého hřebene na pravém břehu 
Svratky.  
Staveniště má nepravidelný tvar. Blíží se tvaru ostroúhlého trojúhelníku, do nějž se zařezává 
obdélníková, dle ÚPmB nezastavitelná plocha krajinné zeleně a jehož ramena jsou ve spádu. Přitom 
to severní je ve svažitém terénu na dně žlebu umístěno o přibližně 15 m níže než jižní, ležící na 
vrstevnici Studentské ulice (která ovšem ve skutečnosti nemá charakter ulice, nýbrž jakéhosi 
lineárního zásobovacího dvora). Z této ulice, která je ve svahu zaříznuta o výšku podlaží níže než 
paralelní ulice Kamenice, se do budovy vstupuje. Avšak z hlavní komunikace Kampusu, ulice 
Kamenice, kterou je vedena rovněž MHD, není k navrhovanému objektu zajištěn přístup. 
Řešené území je dle platného územního plánu rozděleno na plochu KV – krajinná zeleň všeobecná 
(nezastavitelná) a plochu OS – Plocha pro veřejnou vybavenost – školství (zastavitelná) V ploše KV 
jsou v současné době zahrádky. Území na ploše OS je v současné době bez využití. 
 

b) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní 
smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo s územním souhlasem 

 
Umístění stavby je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací, tedy s platným ÚPmB. 
Navrhovaná stavba je umístěna v ploše OS – Plocha pro veřejnou vybavenost – školství. 
Stavba svojí funkcí školské stavby – budovy farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity naplňuje 
požadavek daný funkční plochou OS. 
Ve funkční ploše OS nejsou stanoveny žádné plošné ani výškové regulativy včetně indexu IPP. 
Ve funkční ploše KV je nově navržena parková plocha s edukativními prvky. 
 

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby 

 
Nejedná se o dokumentaci stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby. 
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d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území. 

Stavba vyžaduje povolení výjimky z technických požadavků na stavby podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výjimka byla 
vydána Stavebním úřadem ÚMČ Brno – Bohunice dne 24.08.2022, pod č.j.: BBOH/04362/22/SÚ. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Jednotlivé požadavky a podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury a vyjádření účastníků řízení je zapracováno do čistopisu 
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. 

Kopie jednotlivých vyjádření jsou ve složce projektové dokumentace E -  dokladová část. 

 
f)   Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

 
HLUKOVÁ STUDIE 
zpracovatel Ing. Pavel Berka, Ph.D. - BP akustika, V Oslavě 2, 664 12 Oslavany, červenec 2022 
Podrobně řešeno v samostatné příloze: F.10  Hluková studie č. 2203S23, základní informace: 
 
Cílem hlukové studie je v souladu s požadavkem zástupce objednatele stanovení míry hlukové zátěže 
řešeného objektu a z provozu nově instalovaných zdrojů hluku, po realizaci záměru v rámci akce 
„Biopharma Hub Masarykovy univerzity“, ul. Studentská a ul. Vinohrady, k.ú. Bohunice.  
 
ODBORNÉ STANOVISKO: 
 

DOPRAVA – CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR STAVEB 

Na základě teoretického výpočtu hluku z provozu dopravy, nebylo zjištěno na sledovaných 
stanovištích č. 1, 3, 4 v chráněném venkovním prostoru staveb překročení hygienických limitů 
stanovených Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 “o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací“ ve znění pozdějších předpisů pro denní dobu. Na základě 
teoretického výpočtu hluku z provozu dopravy, nebylo zjištěno na sledovaném stanovišti č. 2 v 
chráněném venkovním prostoru staveb prokazatelné navýšení hlukové zátěže v důsledku nárůstu 
intenzity dopravy vyvolané realizací sledovaného záměru. 
 

STACIONÁRNÍ ZDROJE – CHRÁNĚNÝ VENKOVNÍ PROSTOR STAVEB 

Na základě teoretického výpočtu hluku z provozu stacionárních zdrojů nebylo zjištěno na sledovaných 
stanovištích č. 1 – 4 v chráněném venkovním prostoru staveb překročení hygienických limitů 
stanovených Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 “o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací“ ve znění pozdějších předpisů pro denní dobu. 
 

STACIONÁRNÍ ZDROJE – CHRÁNĚNÝ VNITŘNÍ PROSTOR STAVEB 

Při montáži všech VZT a chladících zařízení je nutné uplatnit taková technická opatření (pružné 
uložení potrubí, dilatace jednotlivých prvků, osazení tlumičů, apod.), které zamezí šíření zvuku v 
objektu prostřednictvím konstrukcí a vzduchem a zajistí dodržení hygienických limitů v chráněném 
vnitřním prostoru nejbližších obytných místností podle Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. 
srpna 2011 “o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací“. Instalovaná zařízení nesmí 
vykazovat tónový charakter zvuku. 



BIOPHARMA HUB MASARYKOVY UNIVERZITY 
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY 
                                                                                    
B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                        02/2023 
 

Pelčák a partner architekti  6/62 

 
Z hlediska zajištění hygienických limitů je nutné: 

- při výstavbě dodržet všechny předpoklady kap. 5.2; 
- nově instalovaná zařízení nesmí vykazovat výrazný tónový charakter zvuku; 
- z hlediska chlazení a technologického zařízení přijmout taková opatření, vč. použití 

odpovídajících elementů, snižující vnitřní i vnější hluk (pružné uložení, akustické závěsy 
potrubí, protihlukové kryty, apod.), zajišťující dodržení nejvyšších přípustných hodnot podle 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. ze dne 24. srpna 2011 “o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací“ ve znění pozdějších předpisů. Tuto skutečnost je nutné především 
zajistit u chladící jednotky. Přesný typ materiálu např. Sylomerem a rozměry samostatného 
betonového základu na rámové konstrukci je nutné stanovit na základě hmotnosti zařízení a 
otáček motoru v rámci realizace; 

- v průběhu realizace je nutné zajistit pružné uložení veškerých potrubních rozvodů (včetně 
procházejících stavebními konstrukcemi) a dotěsnění prostupů trvale pružnými tmely. Výše 
uvedené úpravy omezují riziko přenosu strukturálního hluku prostřednictvím konstrukcí. 
 

Uvedené výsledky predikce se týkají pouze posuzovaných míst za dané situace na daném místě a 
nemohou být vztahovány k jinému prostředí či situaci. 
 
 
ZPRÁVA O INŽENÝRSKO – GEOLOGICKÉM A HYDROGEOLOGICKÉM PRŮZKUMU  
Inženýrsko-geologické poměry byly ověřeny průzkumem „Zpráva o IG a HG průzkumu“, 
zpracovaný firmou BALUN geo, s.r.o., Brno, září 2021 
Podrobně řešeno v samostatné příloze: F.5  Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, 
základní informace: 
 
V rámci tohoto průzkumu bylo provedeno celkem šest průzkumných vrtaných sond. Součástí tohoto 
průzkumu bylo také ověřeno řešení vsakování srážkových vod ze střech a zpevněných ploch do 
zemního prostředí, poslední, nejmělčí provedená sonda byla využita k uskutečnění krátkodobé 
vsakovací nálevové zkoušky.  Účelem tohoto průzkumu bylo stanovení geologických a základových 
poměrů v místě navržené výstavby. Výsledkem jsou geotechnické vlastnosti základových půd 
vyjádřené smykovými a přetvárnými charakteristikami, na základě kterých bude možné navrhnout 
vhodný, bezpečný a hospodárný způsob založení objektu.  
 
Součástí tohoto průzkumu bylo rovněž ověření hydrogeologických poměrů, především v souvislosti se 
svrchním horizontem podzemní vody, který může podstatně ovlivnit geotechnické vlastnosti 
základových půd a mohl by tak mít značný vliv na způsob založení. Zároveň byly posuzovány 
agresivní účinky podzemní vody na stavební materiály. 
 
Terén zájmového území je velmi svažitý a členitý, v celkovém sklonu směrem k severovýchodu. 
Povrch posuzované plochy je do značné míry modifikován terénními úpravami v podobě nehomogenní 
i homogenní navážky. Přirozené nerovnosti zájmového území jsou způsobeny staršími kernými 
pohyby a v chladných dobách pleistocénu byly dotvořeny deflační činností větru. Z hlediska 
geomorfologického členění ČR spadá lokalita do okrsku Kohoutovická vrchovina a podcelku Lipovská 
pahorkatina, které jsou součástí celku Bobravská vrchovina, oblasti Brněnská vrchovina a 
subprovincie Česko-moravská soustava. Napříč severním výběžkem Kohoutovické vrchoviny vytváří 
významný vodní tok řeky Svratky průlomové údolí, které budují mocné nivní sedimenty. 
 
Svrchní vrstva je tvořena v případě všech sond poměrně mocnou vrstvou navážky různého 
charakteru. Vrstva nesoudržné navážky byla zastižena v případě všech nově provedených sond do 
maximální mocnosti 1,1 m. Jde především o zeminu charakteru jílovitoprachové hlíny třídy F6-CI, 
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resp. siCl o pevné konzistenci. Za daných okolností je tedy možné konstatovat, že se vrstva navážky 
bude nacházet na celém zájmovém území, avšak její mocnost i charakter mohou být proměnlivé. Dále 
je nutné upozornit na skutečnost, že nehomogenní navážky jsou materiál nevhodný pro zakládání. 
 
Na posuzované lokalitě se nachází souvislý horizont podzemní vody. Je nutné upozornit, že hladina 
podzemní vody bude ještě oscilovat v závislosti na klimatických podmínkách v různých ročních 
obdobích. V daném případě je tedy nutné počítat s jejím vlivem na geotechnické parametry 
základových půd v dosahu aktivní zóny přitížení pod projektovaným objektem, který je navržen se 
dvěma podzemními podlažími, a to zejména v místech, kde se podzemní voda nachází mělčeji pod 
terénem. 
 
Z hlediska chemického působení vody na beton podle normy ČSN EN 206-1 vykazuje podzemní voda 
slabě agresivní chemické prostředí vůči stavebním materiálům charakteristické třídou XA1, a to z 
důvodu mírně zvýšeného obsahu agresivního CO2. V daném případě však postačí pouze primární 
ochrana betonových konstrukcí, které by mohly přijít do styku s podzemní vodou. 
 
Laboratorní rozbory zemin 
Na všech vzorcích byl zaznamenán nezanedbatelný podíl jemnozrnné frakce, proto se na nich 
uskutečnil základní granulometrický rozbor kombinací sítovací a hustoměrné metody. Pro 
vyhodnocení hustoměrné zkoušky bylo nutné rovněž zjištění měrné hmotnosti pevných částic vzorků. 
Na těchto vzorcích se dále uskutečnilo stanovení přirozené vlhkosti a vlhkosti na mezi plasticity a 
tekutosti. Tyto hodnoty společně se stanovenou penetrační laboratorní pevností jsou podkladem pro 
výpočet indexu plasticity a konzistence. 
 
Nálevová vsakovací zkouška 
V nově provedeném vrtu s označením VV-9 byla uskutečněna krátkodobá vsakovací nálevová 
zkouška. Vsakovací zkouškou byla zjištěna nízká výsledná hodnota koeficientu vsaku kv = 1.10-6 m/s, 
což odpovídá tomu, že jemnozrnné zeminy na lokalitě jsou špatně propustné. Lokalitu je nutné 
celkově hodnotit jako nevhodnou pro vsakování dešťových vod z důvodu nízké výsledné hodnoty 
koeficientu vsaku. V případě hlubinného zasakování by byla ohrožena stabilita zájmového území, 
neboť by došlo ke zvodnění podložních jílových vrstev, což by mělo za následek vznik smykové plochy 
na rozhraní vrstev neogenních a kvartérních zemin. Podzemní voda nebyla do hloubky vsakovací 
sondy zastižena, a je tedy možné konstatovat, že nebude mít vliv na vsakování dešťových vod do 
zemního prostředí. 
 
Základové poměry a technický závěr 
Ve smyslu přílohy E ČSN P 73 1005, E.1.2.3. jde na dané lokalitě o základové poměry složité. 
Důvodem je především výskyt nerovnoměrně uložené a mocné vrstvy navážky, svažitost terénu, ale 
také vliv hladiny podzemní vody. Dle normy ČSN P 73 1005 se jedná o 3. geotechnickou kategorii 
podle E.1.4.3. 
 
Nelze vyloučit provádění výkopů pod hladinou podzemní vody, a bude se jednat o obvyklé typy 
konstrukcí a základů s běžným rizikem, proto musíme vycházet dle platné normy ČSN EN 1997-1 z 
postupů pro 2. geotechnickou kategorii. Za daných okolností je nutný výpočet obou mezních stavů 
základových půd pro předpokládané zatížení na základě smykových a přetvárných parametrů. 
 
Posuzovanou lokalitu je nutné hodnotit jako staveniště podmínečně použitelné pro projektovaný 
záměr výstavby. Lokalitu je vzhledem k výskytu podzemní vody nutné hodnotit jako nevhodnou pro 
výstavbu podsklepených objektů s více podzemními podlažími. Dále je nutné upozornit na složitost 
geologických poměrů, která je způsobena zejména svažitostí terénu, výskytem mocných navážek a 
vlivem podzemní vody na způsob založení. 
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Na základě laboratorních rozborů podzemní vody, jejíž vzorek byl odebrán z nově provedené sondy V-
6, bylo zjištěno, že podzemní voda vykazuje slabě agresivní chemické prostředí vůči betonu. V daných 
okolnostech ovšem postačí pouze primární ochrana betonových konstrukcí, které by mohly přijít do 
styku s podzemní vodou. 
 
Projektovaný objekt bude vhodné založit pomocí prvků hlubinného zakládání, a to prostřednictvím 
pilot, které by bylo nutné navrhnout jako plovoucí do úrovně neogenního jílového podloží, které bylo 
zastiženo v případě všech nově provedených hlubokých sond. Piloty by přenesly zatížení horní 
stavbou pomocí plášťového tření. 
 
Svahové nestability nebyly na posuzované lokalitě zaznamenány a nebyly zaznamenány ani žádné 
smykové plochy. Je však nutné upozornit na výskyt evidovaných svahových nestabilit v blízkosti 
posuzované plochy.  
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o dočasně uklidněný sesuv, jehož hlavní příčinou vzniku bylo přesycení 
silně jílovitých a hlinitých sedimentů v důsledku vysokých srážek, se sesuv může dále rozvíjet a 
mohou praskat stěny u stávajících staveb. Svahová nestabilita je založena ve zvětralinách spraší a 
sprašových hlínách. Z daných důvodů je doporučeno založení hlubinné, aby se zabránilo vzniku 
smykové plochy a tím potenciální svahové nestability na posuzovaném území. Vzhledem ke složitým 
základovým poměrům způsobeným především nerovnoměrně uloženou a místy mocnou vrstvou 
nehomogenní navážky, ale také svažitostí terénu a vlivem hladiny podzemní vody, doporučuji provádět 
dozor statika a geologa při výkopových a základových pracích, kterým by byly vyloučeny, případně na 
místě řešeny anomálie základových podmínek. 
 
Vsakovací poměry 
Na základě normy ČSN 75 9010 odst. 4.3. b) je nutné označit přírodní poměry v dané lokalitě jako 
složité. Důvodem je, že zeminy, které se zde vyskytují, náleží do skupiny V.3. Na základě zmíněné 
normy vztahu 6.2.2 se bude jednat o náročnou stavbu. V daném případě bylo tedy nutné provedení 
podrobného průzkum podle čl. 4.7 uvedené normy. Lokalitu je celkově nutné hodnotit jako nevhodnou 
pro zasakování dešťových vod ze střech a zpevněných ploch do zemního prostředí., a to z důvodu 
nízké výsledné hodnoty koeficientu vsaku kv = 1.10-6 m/s. Z daného důvodu je také nutné lokalitu 
hodnotit jako nevhodnou pro hlubinné zasakování, a to i z důvodu, že při hlubinném zasakování by 
byla ohrožena stabilita posuzovaného území při zvodnění podložních neogenních vrstev, kde by 
mohlo dojít ke vzniku smykové plochy. Za daných okolností je nutné zasakování dešťových vod na 
zájmovém území řešit pouze povrchově, např. realizací systému mulda – rigol, realizací vsakovacího 
jezírka nebo průlehů či rozstřikem po nezpevněné části pozemku. Zasakováním srážkových vod 
pomocí vsakovacího zařízení nebudou ovlivněny hydrogeologické poměry v posuzované lokalitě. Na 
daném území se neprojeví změna hladiny podzemní vody v případných jímacích objektech spádově 
pod místem vsaku. Celková bilance vsakovaných vod zůstane zachována jako při současném stavu. 
 
Podle Hydrogeologického informačního systému VÚV TGM neleží posuzovaná lokalita v prostoru 
ochranného pásma vodního zdroje ani v prostorech odběru vody pro lidskou spotřebu a jejich 
ochranných pásmech. Na zájmovém území ani v jeho přilehlém okolí nejsou evidovány žádné 
vodárenské nádrže, povodí vodárenských nádrží ani studně. Předpokládaným zasakováním 
dešťových vod tedy nehrozí riziko ovlivnění kvality vody ve vodním zdroji. Zasakováním srážkové vody 
do zemního prostředí nedojde k ovlivnění základových poměrů u sousedních stavebních objektů v 
případě, že bude dodržen minimální půdorysný odstup, který je daný přílohou „C“ ČSN 75 9010. 
 
Zájmové území je nutné z hydrogeologického hlediska hodnotit jako nevhodné pro zasakování 
dešťových vod ze střech a zpevněných ploch do zemního prostředí, a to z důvodu nízké výsledné 
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hodnoty koeficientu vsaku a možnosti ovlivnění stability svahových sedimentů pod posuzovanou 
plochou vlivem intenzivně zasakované srážkové vody. 
 
. 
PROTOKOL O STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU  

Dr. Jiří Valášek – Detekce Ionizujícího Záření, Babičkova 32, 613 00 Brno, září 2021 
Podrobně řešeno v samostatné příloze: F.7  Protokol o stanovení radonového indexu pozemku, 
základní informace: 
 
Hodnoty objemové aktivity radonu v podloží v kombinaci se zjištěnou plynopropustností přiřazují 

pozemku střední radonový index (pro radonový potenciál v rozsahu 10 ≤ RP < 35). 

Při výstavbě budov, které budou mít v kontaktním podlaží pobytové a obytné prostory je nutno 
postupovat dle ČSN 73 0601 ochrana staveb proti pronikání radou. Pro výpočet tloušťky izolace dle 
ČSN doporučuji použít hodnotu součinitele bezpečnosti α1=7. 
 
 
NAKLÁDÁNÍ S PODZEMNÍ VODOU PRO VRTY TEPELNÉHO ČERPADLA 
(dle § 9 odstavec 1, zákona č. 254/2001 Sb.) 
zpracovaný firmou BALUN geo, s.r.o., Brno, září 2021 
Podrobně řešeno v samostatné příloze: F.6 Nakládání s podzemní vodou pro vrty tepelného čerpadla, 
základní informace: 
 
Při provádění vrtů, s předpokládanou konečnou hloubkou 100 až 150 m pod současným terénem, 
bude použita ocelová pažnicová kolona, která bude sloužit pro zajištění stability v horní části vrtů, 
která bude prováděna v zeminách. Předpokladem je, že celá metráž vrtů, s výjimkou kvartérního 
pokryvu, bude prováděna v neogenních sedimentech a ve skalních horninách devonu, proterozoika a 
paleozoika. 
Podle poskytnutých informací budou do realizovaných vrtů o projektovaných hloubkách 100 až 150 m 
zapuštěny polyetylénové kolektory naplněné ekologickou nemrznoucí směsí. Při chodu tepelného 
čerpadla tato nemrznoucí směs cirkuluje v kolektoru a odebírá hornině tzv. ,,suché" zemské teplo. To 
znamená, že vůbec nepřichází do styku s horninovým prostředím, protože kolektor je hermeticky 
uzavřen a přestup tepla z hornin do kolektoru se děje na základě mechanismu vedení tepla v pevném 
prostředí. Nejdůležitějším horninovým parametrem je tepelná vodivost provrtaných hornin. Z 
uvedeného je zřejmé, že při chodu uzavřeného systému země-voda není vůbec čerpána podzemní 
voda.  
Lze konstatovat, že potřebnými opatřeními při realizaci vrtů pro TČ bude zajištěno, že tyto objekty 
nebudou žádným způsobem ovlivňovat hydrogeologické poměry v zájmové lokalitě. Zároveň nedojde 
k žádné změně základových poměrů pod okolními objekty. 
 
 
OCHRANA STAVBY PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PROUDŮ  
JEKU, s.r.o. Ateliér Praha, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Pražská1279/18, říjen 2021 
Podrobně řešeno v samostatné příloze: F.4 Ochrana stavby proti účinkům bludných proudů, 
základní informace: 
 
Posudek je zpracován v návaznosti na metodiku TP 124 MD ČR 2009, SR 5/7(S) a dále s 
přihlédnutím k normě ČSN EN 50162 včetně národní přílohy NA a normám řady 03 83xx. Z hlediska 
ochrany stavby před účinky bludných proudů, byla prověřena velikost a provedení stavby, její umístění 
a pozice vůči nejbližším zdrojům bludných proudů v lokalitě. Byl proveden podrobný průzkum ve 
smyslu ČSN 03 8370 část II.  
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Tramvajová trať 
Ve vzdálenosti cca 890 m od lokality určené k zástavbě, je v současné době vedena tramvajová trať 
nejblíže. V budoucnu bude tramvajová trať přivedena do středu kampusu Masarykovy univerzity 
odbočkou od stávající trati u zastávky Osová. Vzdálenost lokality stavby a nové trati bude cca 500 m. 
Těleso tramvajové trati je vedeno na elektricky izolačních systémech s využitím soustavy zpětných 
trakčních kabelů sloužících k cílenému odsávání zpětných trakčních proudů do napájecí měnírny. Z 
hlediska řešené problematiky nutno posuzovat tramvajovou trať jako zdroj stejnosměrných bludných 
proudů ve vzdálenosti menší než 5 km od řešené lokality a při návrhu ochrany stavby před účinky 
bludných proudů je nutné tento zdroj zohlednit. 
 
Elektrizovaná trať SŽ 
Pro řešený stavební záměr jsou vzdálenosti stavby od tratě větší než 1,5 km, proto není nutno 
elektrizovanou trať SŽ považovat za zdroj bludných proudů s vazbou na řešenou stavbu.   
 
Uzemňovací soustava E.ON Di 
Jako zařízení, které zprostředkovává šíření bludných proudů a významným způsobem může 
negativně spolupůsobit na stavbu, je uzemňovací soustava distributora elektřiny a případně 
uzemňovací soustava veřejného osvětlení. V dané lokalitě stavby, v blízkosti zdrojů bludných proudů 
nutno s tímto vlivem uvažovat. 
 
Ostatní liniová zařízení 
V lokalitě stavby jsou vedeny vodovodní a plynovodní řady. Do areálu Masarykovy univerzity je veden 
ocelový STL DN400 plynovod. Aktivní ochrana (typu katodické) se v dané lokalitě nenachází. Přípojky 
k hlavní trase plynovodu jsou realizovány z elektricky nevodivých materiálu PE, HDPE, nebo jsou 
vybaveny dodatečnou protikorozní ochranou izolací. Jiné významné zdroje bludných proudů se v 
lokalitě stavby nenachází. 
 
Charakteristika objektu z hlediska řešené problematiky 
Jedná se o výstavbu nových fakultních objektů v prostoru o rozměrech cca 150 x 70 m mezi ulicemi 
Studentská a Vinohrady v Brně. Z hlediska řešené problematiky budou objekty navrženy o třech 
podzemních podlažích. Založení objektů se předpokládá jako hlubinné na systému vrtaných 
velkoprůměrových pilot podporujících železobetonovou základovou desku. Konstrukčně budou objekty 
navrženy jako železobetonové monolitické stěnové a sloupové skelety s vyzdívkami. V objektech 
budou umístěny učebny, laboratoře, technické místnosti, kanceláře atd. Objekty budou navrženy o pěti 
nadzemních podlažích. Objekty budou napojeny na inženýrské sítě, v areálu mezi objekty bude 
umístěno veřejné osvětlení. 
 
DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM 
Zahradní architektura Ing. Dagmar Hawerlandová, Lacinova 8, 621 00 Brno – září 2021 
Zahradní architektura Ing. Dagmar Hawerlandová, Lacinova 8, 621 00 Brno – červenec 2022 - 
doměření 
Podrobně řešeno v samostatné příloze: F.3 Dendrologický průzkum, základní informace: 
 
V rámci této akce byla provedena inventarizace stávajících dřevin a dendrologický průzkum dle 
aktuální Metodiky AOPK. U sledovaných dřevin byly zjišťovány:  

- U stromů – obvod kmene ve výčetní výšce, průměr koruny, výška a nasazení koruny, 
fyziologická vitalita a zdravotní stav, atraktivita umístění stromu, růstové podmínky a 
biologický význam stanoviště.  

- U plošných porostů dřevin byla zjišťována plocha a výška porostu, charakter porostu, 
vhodnost porostu, pěstební stav, biologická hodnota a atraktivita umístění.  

- U stromů s obvodem kmene nad 80 cm a u zapojených porostů dřevin celkové plochy nad 40 
m2, tzn. u dřevin, u kterých je nutná žádost o kácení, byla stanovena ekologická hodnota dle 
Metodiky AOPK. 
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POPIS INVENTARIZOVANÉHO ÚZEMÍ    

Ve sledovaném prostoru se nachází bývalá zahradní kolonie s částečně oplocenými pozemky uvnitř 
území. Nachází se zde velké množství listnatých i jehličnatých stromů v zapojených porostech i jako 
solitérní stromy. Rostou zde trnovníky akáty, javory jasanolisté, javory mléče, ořešáky královské, 
myrobalány, jabloně, třešně, švestky, borovice lesní a smrky pichlavé. Jedná se o stromy různé 
věkové kategorie od mladých plevelně se rozrůstajících stromků až po mohutné dospělé stromy. V 
zapojených porostech i solitérně se zde dále objevují keře – bezy černé, brsleny evropské, lísky 
obecné, svídy krvavé a další.  
V doměřené oblasti 07/2022 jsou dřeviny v blízkosti Biology Park Brno nacházející se v dramatickém 
terénu – rostou zejména na úbočí velkého svahu. Zde jsou především mladé dřeviny, vysazené patrně 
jako náhradní výsadba za předchozí kácení (v této oblasti je již vystaveno několik poměrně nových 
objektů). Na západní straně u plotu rostou dva vzrostlí jedinci jasanu a javoru. Na jižní opěrné zdi je 
popnuto na konstrukci několik rostlin přísavníku. Prostor pod budovou je od bývalých zahrádek 
oddělen plotem. Za tímto plotem se nachází neudržovaný špatně prostupný zapojený porost, který je 
částečně tvořený relikty výsadeb zahrádkářů a částečně samovolně se šířícími okolními porosty. V 
severovýchodním výběžku v místě plánovaného dočasného záboru roste několik vzrostlých dospělých 
jedinců (smrk, douglaska, bříza, ořešák, …) a dále pokračuje zapojený porost ve svahu. Část parcel 
tohoto výběžku (p. č. 1355/1, 1355/2) spadají do druhu pozemku zahrada. Podrobný popis 
hodnocených dřevin je v tabulce dendrologického průzkumu. 
 
FUNKČNÍ A ESTETICKÝ VÝZNAM DŘEVIN   

Funkční a estetický význam dřevin je výsledkem vyhodnocení souboru všech společenských a 
ekologických funkcí, které dřeviny v daných podmínkách a na daném stanovišti plní.  
Dřeviny rostoucí ve sledovaném prostoru plní optickou-izolační, mikroklimatickou, hygienickou, 
ekologickou i estetickou funkci. U hodnocených stromů a keřů je funkční a estetický význam s 
ohledem na jejich umístění střední až méně významný (dřeviny rostou v méně přístupné, resp. 
frekventované lokalitě, která je v rámci širšího okolního porostu z větší míry pohledově uzavřená, 
jedná se o dřeviny s menším prostorovým či vizuálním uplatněním v zastavěném území či krajině). 
 
BILANCE KÁCENÍ 

Vzhledem k předpokládaným stavebním úpravám jsou téměř všechny hodnocené dřeviny určeny ke 
kácení. Zůstane zachován pouze jeden strom – inv. č. 40 – ořešák královský. Podrobněji v protokolu 
dendrologického průzkumu – tabulkové části. 
 

g) Ochrana území podle jiných právních předpisů  

Část pozemků záměru je součástí ZPF. Tyto pozemky nejsou využívány pro stavbu jako takovou. Na 
pozemcích bude zachována funkce zahrady odpovídající regulativu funkční plochy KV. 

 

Katastrální 
území 

Pozemek p. č. Výměra (m2) 
 

Druh pozemku 
 

Způsob ochrany 

 
 
 

Bohunice 

1357/1 253 Zahrada ZPF 
1357/2 117 Zahrada ZPF 
1358 962 Zahrada ZPF 
1360 537 Zahrada ZPF 
1362 431 Zahrada ZPF 

1363/1 220 Zahrada ZPF 
1363/2 101 Zahrada ZPF 

Celkem 2621   
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Řešené území se z části nachází v území s ochranným režimem, konkrétně se jedná o plochu 
chráněného území přírody, krajiny a zeleně definovanou graficky jako významný krajinný prvek. 

 

 

 

 V zájmovém území, ani v jeho blízkosti se nenachází zvláště chráněné území (kategorie CHKO, 
NPR, PR, NPP, PP) ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů. 

 Stavbou nejsou dotčeny zájmy ochrany dle zákonů č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství, č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, 
č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu ve znění pozdějších 
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předpisů a prováděcích předpisů k těmto zákonům. 

 V prostoru nejsou evidována poddolovaná území ani žádná sesuvná území. V oblasti nejsou 
evidovány žádné staré ekologické zátěže, které by vyžadovaly sanaci.  

 Dotčené území není součástí přírodního parku. 

 Dotčené území není součástí soustavy Natura 2000. 

 Dotčené území neleží v ochranném pásmu Městské památkové rezervace Brno 

 Na dotčeném území se nenachází kulturní ani historické památky podléhající zákonu č.20/1987 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, o státní památkové péči a evidované v Ústředním seznamu 
kulturních památek České republiky. 

 Stavebník je povinen oznámit v předstihu termín zahájení zemních prací ve smyslu § 22 odst. 2 
zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění Archeologickému ústavu 
Akademie věd ČR a umožnit na dotčeném území provedení případného záchranného 
archeologického výzkumu. Případný archeologický nález, učiněný mimo provádění záchranného 
archeologického výzkumu, bude oznámen ve smyslu § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR nebo nejbližšímu muzeu. Oznámení je povinen učinit 
nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací.  

h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaném území apod. 

Dotčené území se nenachází v záplavovém území, ani není ohroženo poddolováním. 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 

 

VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 

Vliv stavby na její okolí je vzhledem k jejímu rozsahu i vzdálenosti od okolních obytných budov 
relativně malý. V průběhu výstavby musí být zajištěna opatření vedoucí k minimalizaci negativních 
dopadů stavby (prašnost, hluk) na její okolí. Předběžný návrh pažení stavební jámy počítá směrem k 
ulici Studentská vzhledem k její hloubce a blízkým svahovým nestabilitám zajištění stavební jámy jako 
kotvená pilotová stěna, směrem k ulici Vinohrady jako dočasné kotvené záporové pažení. Pilotová 
stěna bude navržena z pilot prům. 900 mm á 1,2 m doplněná dočasnými pramencovými kotvami. 
Povrch pilotové stěny bude srovnán stříkaným betonem. Mezi piloty bude provedena drenáž pro 
odvodnění. Záporové pažení bude provedeno z profilů IPE á 1,5 – 2,0 m. V místě hlubších výkopů 
(cca nad 3,0 m) bude kotveno dočasnými pramencovými kotvami přes ocelové převázky z dvojice U 
profilů. Mezi zápory bude provedena výdřeva z nehraněných fošen. 

 

OCHRANA OKOLÍ 

Záměr neprodukuje ve významné míře (tj. v míře, která by způsobovala nadlimitní vlivy) žádné 
škodliviny (znečištění ovzduší, hluk), které by se mohly projevit v trvale obydlených oblastech a mohly 
tak mít přímé zdravotní následky. Očekávané koncentrace znečišťujících látek vyvolaných záměrem v 
obydlených oblastech jsou pod zdravotně významnou úrovní. Z toho vyplývá i nízké ovlivnění 
obyvatel z hlediska potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik, které bude dále sníženo 
kompenzačními opatřeními v průběhu stavby. 

 

VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Stavba se nenachází v záplavovém území. Posuzované území není součástí chráněné oblasti 
přirozené akumulace vod (CHOPAV). Stavba nemá negativní vliv na odtokové poměry v území. 
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j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

POŽADAVKY NA KÁCENÍ DŘEVIN 

Vzhledem k předpokládaným stavebním úpravám jsou téměř všechny hodnocené dřeviny určeny ke 
kácení. Zůstane zachován pouze jeden strom – inv. č. 40 – ořešák královský. Celkem je navrženo k 
odstranění viz protokol dendrologického průzkumu-tabulková část. 
Podrobně řešeno v samostatné příloze: F.3 Dendrologický průzkum. 

Závazné stanovisko - souhlas s pokácením dřevin a uložení provedení náhradní výsadby bylo vydané 
pod č.j. BBOH/02935/22/TS sp.zn. S-BBOH/00778/22/TS ze dne 25.5.2022 odborem technických 
služeb Úřadu městské části města Brna Brno – Bohunice. 
 

ORGANIZACE BOURACÍCH PRACÍ 

Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby 
se stavba mohla řádně a bezpečně odstranit. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních 
komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu orientace, dále k 
znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

 
BEZPEČNOST PRÁCE PŘI PROVÁDĚNÍ BOURACÍCH PRACÍ 

Před zahájením asanace musí stavební firma uskutečnit průzkum stavu objektu a jeho okolí, zjistit 
inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů.  

Při bourání konstrukcí je vždy nutné zajistit stabilitu stavební konstrukce tak, aby nemohlo dojít k 
ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků stavby i veřejnosti.  

Při provádění prací bude dodržována vyhláška č. 324/1990 o bezpečnosti práce a technických 
zařízeních při stavebních pracích a Zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

Bourací práce budou zahájeny na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka. 

Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým 
předpisem, nesmí být prováděny v době od 22:00 do 6:00 hod. Práce budou prováděny tak, aby byla 
hlučnost co nejvíce omezena. Z důvodu zvýšené prašnosti při provádění demoličních prací musí 
zhotovitel zajistit možnost účinného kropení, případně jinak prašnost maximálně omezit. Staveniště 
musí být řádně zabezpečeno a fyzicky odděleno od sousedního pozemků a provozů, aby byla 
zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví osob a jejich majetku. 

k)   Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Část pozemků je řazena do zemědělského půdního fondu (ZPF) viz odstavec B.1.f, stavbou nedojde 
k jejích záboru. Součástí ZPF jsou parcely viz. odstavec B.1.f. 

Skrývka ploch s kvalitativně použitelnou ornicí bude provedena o mocnosti dle požadavku správ. 
úřadu (předpoklad cca 0,2 m), bude skladována na deponii ornice na pozemku investora a buď 
následně použita na finální zahradní úpravy nebo odvezena na místo určené správ. úřadem. 

Závazné stanovisko – souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF vydal odbor vodního a 
lesního hospodářství a zemědělství Magistrátu města Brna pod č.j. MMB/0208866/2022 sp. zn. 
OVLHZ/MMB/0186695/2022 
 
K záboru pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) nedojde. 
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l) územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Území pro výstavbu záměru je dostupné z ulice Studentská a z ulice Vinohrady, ze které je areál 
dopravně napojen. Napojení na technickou infrastrukturu viz. B.3 Připojení na technickou 
infrastrukturu. 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Podmiňující investice: 
 
D 209 - SO 2330 Přeložka stoky DN 300 KAM 
Před zahájením stavby musí dojít k přeložce stávající kanalizace, která vede přes pozemky stavby. 
Jedná se o stoku DN 300 KAM, která bude přeložena a napojena do stávající kanalizace. 
Podrobněji viz koordinační situace C.3 a část dokumentace D.2.04 Přeložka kanalizace DN 300KAM 
 
Vyvolané investice: 
 
D 104 - SO 4100 Úprava komunikace v ulici Vinohrady 
Pro dopravní připojení objektu a jeho zásobování je nutné rekonstruovat a rozšířit stávající ulici 
Vinohrady v rozsahu, který je podrobně znázorněn v koordinačním situačním výkresu C.3. 
Podrobněji viz koordinační situace C.3 a část D.1.5 Doprava – Komunikace a zpevněné plochy 
 
D 104 - SO 4200 Úprava komunikace v ulici Studentská 
Součástí návrhu objektu bude úprava stávající obruby na severní hraně komunikace v rozsahu podél 
navrhovaného objektu. Dále budou provedena dvě místa pro přecházení. Podrobněji viz část B.4. 
Podrobněji viz koordinační situace C.3 a část D.1.5 Doprava – Komunikace a zpevněné plochy 
 
D 215 - SO 3500 Rekonstrukce rozvodů VO 
Součástí úprav komunikace v ulici Vinohrady (viz SO 4100) budou zasaženy sítě VO. Dle Vyjádření 
TSB, a.s. je požadováno v daném rozsahu rekonstruované ulice vyměnit i neodpovídající kabeláž 
VO. Jedná se o trasu mezi stožáry S-1263-074 a S-1263-067, celkové délky cca 171 m. Kabelové 
vedení bude v provedení CYKY J-4x16, v chráničce kopoflex 63/52, v místě dopravního přejezdu (2x 
napojení dotčeného pozemku stavby na komunikaci) v další chráničce kopoflex 110/94, dle typických 
řezů v Přílohách STZ č.4 a č.5 dle Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna. 
 
D 216 - SO 3600 Překládky sítí elektronických komunikací 
Výstavbou dojde k dotčení sítí elektronických komunikací místně působících provozovatelů CETIN 
a.s, ÚVT MUNI, Quantcom a.s. (do 2022 síť společnosti Dial Telecom a.s., do 2013 síť společnosti 
Maxprogres Telco s.r.o.), T-Mobile Czech Republic a.s., EG.D a.s. Stávající dotčené zemní kabelové 
trasy jsou vedeny v jedné kynetě, kde je založena síť více provozovatelů (viz. odst.: „Rozsah dotčení 
stávajících sítí elektronických komunikací“). V zemním uložení jsou založeny i optické kabely 
založené do trubek HDPE pr.40 mm. V souběhu je provedeno založení prázdných trubek HDPE 
určených pro pozdější využití v rámci rozvoj sítě. Stávající síť je vedena podél ulice Vinohrady , na 
straně výstavby předmětného areálu, u návrhu hlavního vjezdu do areálu přechází pojezdovou 
komunikaci ulice Vinohrady a pokračuje dále. Podrobněji viz koordinační situační výkres C.3 a 
samostatná příloha F.9 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje 

Pozemky pro umístění stavby jsou součásti k.ú. Brno – Bohunice. Výpis pozemků je součástí 
Průvodní zprávy, část A.1.1.b 

o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Pozemky pro umístění stavby jsou součásti k.ú. Brno – Bohunice. 

Výpis pozemků je součástí Průvodní zprávy, část A.1.1.b 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Biopharma Hub Masarykovy univerzity je novostavba. Součástí návrhu je připojení na technickou a 
dopravní infrastrukturu s odpovídajícím počtem parkovacích stání. 

b) Účel užívání stavby 

Biopharma Hub je poměrně velkou budovou Masarykovy univerzity vytvářející infrastrukturu pro 
farmaceutické, medicínské a přírodovědecké obory. Budou v ní umístěny zejména její tři součásti, a 
sice Farmaceutická fakulta, preklinické centrum vč. velkého zvířetníku a Národní institut infekčních 
chorob. Jejich provoz bude podporován špičkovým IT centrem – sálem ÚVT, který provozován 
Ústavem výpočetní techniky. Jedná se tedy o poměrně náročný stavební program pro vědu a výzkum, 
který je umístěn na východní straně severního okraje Kampusu 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je navržena jako trvalá. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Stavba vyžaduje povolení výjimky z technických požadavků na stavby podle vyhlášky č. 398/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Výjimka byla 
vydána Stavebním úřadem ÚMČ Brno – Bohunice dne 24.08.2022, pod č.j.: BBOH/04362/22/SÚ. 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Jednotlivé požadavky a podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek vlastníků 
veřejné dopravní a technické infrastruktury a vyjádření účastníků řízení je zapracováno do čistopisu 
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. 
Kopie jednotlivých vyjádření jsou ve složce projektové dokumentace E -  dokladová část. 

f)  Ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů 

g) navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a 
předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 
apod. 

Zastavěná plocha:  D 101 - SO 1100 Biopharma Hub MUNI  5 932 m2 
    D 102 - SO 1200 Opěrné stěny      317 m2 
    D 103 - SO 1300 Venkovní schodiště       27 m2  
Hrubá podlažní plocha:  D 101 - SO 1100 Biopharma Hub MUNI             33 875 m2 
Obestavěný prostor:  D 101 - SO 1100 Biopharma Hub MUNI           133 000 m3 
Předpokládaný počet studentů:           828 
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h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod. 

VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVA TV 

Zdroje tepla: 
- kaskáda 4ks tepelných čerpadel ZEMĚ/VODA (dále TČ) 
- odpadní teplo z chlazení IT 
- odpadní teplo ze zdroje chladu 
- kaskáda 3 ks kondenzačních kotlů 

provoz zdroje tepla:    celoročně 
lokalita :      Brno 
výpočtová venkovní teplota:   -12°C (větrná oblast) 
počet dnů v roční topné sezóně:  222 dnů (pro začátek a konec topného období +12°C) 
topné médium :    topná voda 45/35 °C 
potřeba tepla pro vytápění :   270,38 kW (194,15kW OT, 76,23kW kon.pr.VZT) 
potřeba tepla pro VZT:    3434,5 kW (3103,5kW před., 331kW dohř.) 
potřeba tepla pro stlačený ohřev TV  160 kW (předehřev 60kW, dohřev 100kW) 
Celkem potřeba tepla:        3864,88 kW  
 
Instalované výkony zdrojů: 
výkon TČ:     669,2 kW (4x174,8 kW) 
výkon odpadního tepla IT:   1416 kW (8x177 kW) plně osazený sál IT 
výkon plynové kotelny:    2010 kW (3x670 kW) 
Celkem instalovaný výkon zdrojů:  4095,2 kW 
 
ENERGETICKÁ BILANCE SPOTŘEBY ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 

Spotřeba 
Pi  (kW) 

DA, 
požarní 

Pi   (kW)  Ps (kW) 
Pi  DA 
(kW) 

Ps 
(kW) 
DA 

Pi  
UPS 
(kW) 

ZTI   40,00 0,70 28,00 1,39 0,80 1,11   
Vytápění   350,00 0,80 280,00 11,42 0,80 9,14   
Chlazení   785,00 0,75 588,75 199,35 0,70 139,55   
VZT 44,00 1422,00 0,65 924,30 912,51 0,75 684,38   
Trub. roz. tech. plynů   91,00 0,70 63,70         
SHZ 55,00               
ZOKT 204,00               
AVT   50,00 0,60 30,00         
Závlaha   3,00 0,60 1,80         
Centrální vysavač   6,00 0,50 3,00         
Chladové komory   16,60 0,70 11,62         
Autonabíječky   704,00 0,70 492,80         
Datový sál   1819,43 0,96 1752,87         
Osvětlení   273,00 0,20 54,60         
Zásuvkové obvody   4404,00 0,20 880,80 292,00 0,65 189,80 248,65 
MaR               36,25 
Rezerva   1992,81 0,30 597,84 425,00 0,60 255,00 85,47 

  

Pi  (kW) 
DA, 

požarní 
Pi   (kW)  Ps (kW) 

Pi  DA 
(kW) 

Ps 
(kW) 
DA 

Pi  
UPS 
(kW) 

  303 11956,84 0,70 3997,06 1841,671 0,8 1023,18 370,37 
 
Podrobněji řešeno v dílčí části PD Silnoproudá elektrotechnika. 
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BILANCE POTŘEBY CHLADICÍ VODY 

Zařízení  Název  
Zdroj Okruh Výkon 

Poznámka 
°C °C kW 

Celkem objekt 
VZT G61 + G62 7/13°C 7/13°C 2 392   
Trámy G61+G62 7/13°C 16/20°C 111   
FCU G61 + G62 7/13°C 7/13°C 549   

Celkem instalovaný výkon zařízení 7/13°C 7/13°C 3 052 bez současnosti 
 
Přehled předpokládané bilance zdroje chladu 

Zařízení Výkon (kW) 
Instalovaný výkon VZT  2 392 
Instalovaný výkon FCU  111 
Instalovaný výkon Trámy  549 
Celkem  3 051 
Současnost potřeby chladu VZT  0,65 
Současnost potřeby chladu FCU  0,50 
Současnost potřeby chladu Trámy  0,50 
Předpokládaný maximální výkon současný VZT  1 554 
Předpokládaný maximální výkon současný FCU  56 
Předpokládaný maximální výkon současný Trámy  274 
Předpokládaný maximální výkon současný celkem  1 884 
Rezerva výkonu pro předpokládaný maximální výkon současný  36 
 

Podrobněji řešeno v dílčí části PD Chlazení. 
 
BILANCE DEŠŤOVÝCH ODPADNÍCH VOD 
BILANCE SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD 
BILANCE PITNÉ VODY 
Podrobně řešeno v části Souhrnné technické zprávy „B.9 Vodohospodářské řešení“ 

 
 
CELKOVÉ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ PŘI VÝSTAVBĚ 
 
Všechny druhy odpadu, stavební suti a nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány. 
Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn a ukládán odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo 
stavební materiál nebude umísťován mimo staveniště. Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního 
odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a využitelné složky odpadu. Přednostně budou 
odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo).  
 
Odpady ze stavební činnosti musí být zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny 
vhodným způsobem ve smyslu ustanovení Zákon o odpadech č. 541/2020Sb. Shromažďovací místa a 
prostředky musí být označeny v souladu s požadavky Vyhlášky č.273/2021 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
Nakládání s odpady a likvidace odpadů budou zajištěny smluvně a bude je provádět firma, nebo více 
firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. Odpady budou fyzicky převzaty 
firmou odpovědnou za odstraňování odpadu, odděleně podle druhů zaevidovány do evidence odpadu, 
v případě potřeby uloženy do příslušných shromažďovacích nádob. V průběhu prací musí být 
původcem odpadů vedena průběžná evidence odpadů v rozsahu ustanovení Vyhlášky č.273/2021 
Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. 
Odpady musí být zabezpečeny před nežádoucím únikem, znehodnocením a odcizením. Odpady je 
zakázáno spalovat, a to jak na stavbě, tak v lokálních topeništích. Drcení stavebních odpadů nebo 
jejich recyklace přímo na staveništi se v této etapě nepředpokládá. 
S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti, při jejich přepravě, 
odstraňování musí být nakládáno v souladu s ustanovením Zákon o odpadech č. 541/2020Sb., včetně 
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předpisů vydaných k jeho provedení. Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné 
k převzetí odpadů do vlastnictví dle Zákon o odpadech č. 541/2020Sb, tj. osobě, která je 
provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu odpadů. 
 
PŘEHLED ODPADŮ, KTERÉ MOHOU VZNIKAT BĚHEM STAVEBNÍ VÝROBY: 

 

1. Odpady, které jsou považovány za stavební a demoliční odpady vhodné k úpravě 
(recyklaci). 

2. Odpady, které jsou podmíněně vyloučeny z úpravy (recyklace) – odpady obsahující 
nebezpečné látky (složky). Jejich přijetí do zařízení je možné pouze v případě, že součástí 
jejich úpravy v zařízení je i oddělení a odstranění nebezpečných látek (složek) z těchto 
odpadu, které budou následně předány oprávněné osobě podle zákona o odpadech k 

Kód  Kategorie  Popis Nakládání  
Stavební a demoliční odpady uvedené v kapitole 17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb. 
17 01 01 O Beton 1 
17 01 02 O Cihly 1 
17 01 03 O Tašky a keramické výrobky 1 
17 01 07 O Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramiky 

neuvedené pod číslem 17 01 06 
1 

17 02 01 O Dřevo 5 
17 02 02 O Sklo 1 
17 02 03 O Plasty 4 
17 03 02 O Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 1 
17 04 05 O Železo a ocel 4 
17 04 07 O Směsné kovy 4 
17 04 11 O Kabely neuvedené pod 17 04 10 7 
17 05 04 O Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 1 
17 06 04 O Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 7 
17 08 02 O Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod číslem 17 08 01 1 
17 09 03* N Jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních a 

demoličních odpadu) obsahující nebezpečné látky 
2 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 
09 02 a 17 09 03 

1 

Další odpady, které mohou vzniknout nezařazené do kap.17 katalogu odpadů vyhl. 381-01 0 Sb. 

08 01 11 N 
Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

7 

08 01 12 O Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod číslem 08 01 11 5 
15 01 01 O Papírový obal 4 
15 01 02 O Plastový obal 4 
15 01 03 O Dřevěný obal 5 
15 01 05 O Kompozitní obaly 4 

15 01 10 N 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

7 

15 02 02 N 
Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 7 

16 01 21 N Nebezpečné součástky 7 
20 01 01 O Papír a lepenka   4 
20 01 02 O Sklo   4 
20 01 21 N Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť 7 
20 01 39 O Plasty 4 
20 02 01 O Biologicky rozložitelný odpad 6 
20 03 01 O Směsný komunální odpad 5 
20 03 03 O Uliční smetky 6 
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využití nebo odstranění. 
3. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich druhotného využití 
4. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich odvozu do spalovny 
5. Odpady předané k likvidaci s předpokladem jejich uložením na skládku S-OO  
6. Odpady předané k likvidaci – způsob určí odborná firma 

 
Zpracováno dle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí z ledna 2008: „Metodický návod 
odboru odpadu pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi.“  
Bilance zemních prací viz část B.8 e) 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

 Předpokládaný termín zahájení výstavby  III Q/2023 
 Předpokládaný termín ukončení výstavby  I Q/2026 
 Předpokládaná lhůta výstavby    28 měsíců 

 Stavba proběhne v jedné etapě. 
 

j) Orientační náklady stavby 
 Orientační náklady stavby činí 2 500 mil. Kč bez DPH. 
 Orientační náklady na přímé dodávky činí 110 mil. Kč bez DPH 
 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Velikost a tvar stavebního pozemku je jednou z výzev, se kterou se návrh musel vyrovnat. Zatímco 
podobné laboratorní stavby se obvykle stavějí na rovinném terénu pravidelného tvaru, zde má 
staveniště tvar velmi nepravidelný. Blíží se ostroúhlému trojúhelníku, do nějž se zařezává 
obdélníková, dle ÚPmB nezastavitelná plocha krajinné zeleně a jeho ramena jsou ve spádu. Přitom to 
severní je ve svažitém terénu na dně žlebu umístěno o přibližně 15 m níže než jižní, ležící na 
vrstevnici Studentské ulice (která ovšem ve skutečnosti nemá charakter ulice, nýbrž jakéhosi 
lineárního zásobovacího dvora). Z této ulice, která je ve svahu zaříznuta o výšku podlaží níže než 
paralelní ulice Kamenice, se do budovy vstupuje. Avšak z hlavní komunikace Kampusu, ulice 
Kamenice, kterou je vedena rovněž MHD, není k navrhovanému objektu Biopharma Hubu přístup. Ten 
teprve projekt vytváří navrženými průchody v prolukách její severní fronty mezi objekty stomatologické 
kliniky a SIMU, resp. Biology Parku. 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Nepříznivý tvar pozemku návrh využívá ve prospěch stavby, když do svahu pod objekt umisťuje 
parking, počítačový sál, strojovny, farmaceutickou výrobní linku (halu pro spolupráci s průmyslem) a 
zvířetník (ten částečně též pod zem vně obvodu stavby). Každé ze suterénních podlaží přitom má 
přímý zásobovací či servisní vstup/vjezd z existující ulice Vinohrady – slepé vozovky ve žlebu.  
Nezastavitelnou část pozemku „krajinné zeleně“, dnes tvořenou zpustlými zahrádkami plnými 
haraburdí s ruinami chatek, návrh ve shodě s územním plánem proměňuje v park či přírodní zahradu, 
ke které se budova rozevírá a shlíží. Její kvadratický objem obdélníkového půdorysu protáhlého ve 
směru východ západ po vrstevnici je totiž zalomený podél ulice Studentské. Tak vznikají dvě části, lze 
říci dvě křídla stavby, rozevírající se konkávně severním směrem k protějšímu svahu svrateckého 
hřebene. V místě hrany lomu v ulici je ve velké nice závětří situován hlavní vstup. V levém, západním 
křídle potom provoz Farmaceutické fakulty s ústředním atriem (a hromadnou garáží a sálem ÚVT v 
suterénu), v pravém, východním křídle nad sebou provozy preklinického centra a Národního centra 
infekčních chorob (se zvířetníkem a strojovnami v suterénu). V prudkém severním svahu umístěný 
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zalomený kvádr stavby má tedy na jižní straně do ulice čtyři plná podlaží a ustoupenou střešní 
nástavbu strojoven, na severní straně ve svahu potom pět nadzemních podlaží (+ ustoupené střešní 
patro strojoven – to proto, že první podzemní podlaží ze strany ulice je přízemím ze strany svahu). 
Podzemní podlaží jsou dvě, přičemž vrchní z nich má vyšší konstrukční výšku, která umožňuje v jeho 
části půdorysu vložit mezipatro strojoven. Rozsáhlý, různorodý a provozně složitý stavební program 
tedy je při úplném využití (tedy zastavění) zastavitelné části pozemku uspořádán do stavby tvaru 
protáhlého nízkého kvádru ležícího na vrstevnici svahu. Její zalomená křivka tento kvádr rozděluje do 
dvou segmentů, v místě jejichž styčné hrany je v návaznosti na vstup umístěna centrální vertikální 
komunikace tvořená velkým dvojitým šnekovým schodištěm vinoucím se v každém patře skrze 
otevřený prostor s jednacími místnostmi a respiriem hledícím do protějšího „zeleného“ svahu (s 
budoucí univerzitní botanickou zahradou). 
 
Provozně úsporná a udržitelná stavba 
Základním parametrem zajišťujícím provozní ekonomii stavby je její kompaktní tvar podmiňující 
minimální plochu pláště a zároveň redukce jeho prosklené části pod 40 %. Všechna další navržená 
opatření takto vytvořenou základní kvalitu stavby zvyšují: vnější stínění otvorů, tepelná čerpadla, 
rekuperace, fotovoltaika, modrozelená infrastruktura, BMS, vegetační střechy. Všechny tyto prvky jsou 
samozřejmou součástí návrhu. 
 
Fasády 
Analogicky ke stávající částí Kampusu a rovněž k velikosti stavby a tedy plochy jejího pláště je fasáda 
BioPharma Hubu montovaná. Současně je také plastická. A to jednak proto, že jde o jednu z 
největších budov Kampusu a právě plastickým, tedy výrazným členěním fasády získá lidské měřítko, 
ale také proto, že vhodně modelovaná plasticita fasády vytváří stínění oken a tedy výrazně podporuje 
provozní úspornost. Plasticita fasády je stejně tradiční, tedy kulturně osvědčená, jako jednoduchá. Je 
snadno a tedy úsporně dosažitelná. Je tvořena meziokenními pilířky – plechovými alucobondovými 
deskami jednoduše a v jednom formátu vytvarovanými do podoby pilastrů – a mezilehlým okny 
vertikální proporce s kryty parapetů laminovanými deskami s dřevěnou povrchovou strukturou. Uliční 
sokl, tedy vstupní přízemí je obloženo vápencem (travertin). Jeho sedimentační struktura a poréznost 
esteticky promění vjem vrchní plechové fasády a vytvoří výrazný a adekvátní motiv vstupu. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Provoz laboratoří zajišťuje poměrně složitá technologická infrastruktura, tedy zejm. rozvody VZT, 
laboratorních plynů a všech dalších médií nutných pro fungování laboratorních přístrojů a techniky. 
Zároveň současný výzkum vázaný na grantové projekty stále více vyžaduje interdisciplinární či 
multioborovou spolupráci a současně periodické, relativně časté budování či obměňování týmů dle 
témat grantových projektů, což přináší nebývalé nároky na flexibilitu laboratoří. Tyto požadavky v 
posledních létech zásadně změnily dispoziční řešení laboratorních budov pro vědu a výzkum. Tomu 
odpovídá i dispoziční uspořádání BioPharma Hub. Půdorysy všech nadzemních podlaží jsou 
analogické, právě s ohledem na flexibilitu využití prostoru a optimální trasy technologické 
infrastruktury, jejíž vertikální rozvody jsou soustředěny do velkých šachet umístěných vždy na každé 
straně v čele bloku laboratoří, tedy ve vnitřních rozích traktů budovy. Takto jdou vertikální rozvody 
nejkratší přímou trasou do strojoven ve vrchním a spodním podlaží stavby a v každém patře z obou 
stran obsluhují mezi tyto vertikální technologické páteře umístěné souvislé laboratorní plochy. Ty tvoří 
kontinuální, pouze lehkými příčkami dělený prostor na podélných stranách stavby, zatímco v jejích 
obou čelech jsou situovány opět souvislé bloky pracoven. To platí pro obě části/křídla stavby, školní i 
výzkumné. Styčný provoz mezi nimi tvoří hlavní vertikální komunikace budovy, na vnitřní hraně čel 
obou křídel jsou pak umístěny komunikační vertikály příslušející vždy provozu každého z obou traktů. 
Ty zajišťují každé z obou součástí stavby (školní a vědecké) autonomní vnitřní provoz, podobný situaci 
„domu v domě”. Oddíl budovy sloužící Farmaceutické fakultě je přitom navržen tak, že v symetricky 
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uspořádaném půdorysu kolem centrálního atria každé podlaží přísluší jednomu ústavu (s jednou 
výjimkou 2 ústavů v symetrických polovinách půdorysu). 
 
Podobně, jako je budova rozvržena do provozních celků v dispozici, je zónována také vertikálně, ve 
svém řezu. Podlaží spodní, tedy dvě podzemní a to nejvrchnější, střešní jsou určeny věcem, v případě 
toho nejspodnějšího také zvířatům.  Běžná patra vymezená těmito dvěma krajními horizontálami 
slouží lidem. V podzemí (kromě zvířetníku) a na střeše jsou tedy stroje a technologie, auta a sklady, 
sál ÚVT a výrobní farmaceutická linka. V bloku či křídle Farmaceutické fakulty potom dělení pokračuje. 
Nejnižší podlaží slouží standardní výuce studentů, vrchní patra té laboratorní. Ono nejnižší podlaží je 
na „podlaze“ atria, o patro níže, než je vstup z ulice. Z její úrovně je vlastně suterénem, kdežto ze 
strany zahrady či parku, do kterého se otevírá výhledy skrze velkou terasu, je přízemím. Obě přízemní 
podlaží – z ulice i ze zahrady – jsou proto propojeny velkým centrálním otevřeným schodištěm, které 
ze dna atria vytváří jakýsi amfiteátr univerzálního využití. Ten je rovněž foyerem auditoria i výstupu do 
parku. V tomto „studentském“ podlaží jsou dále umístěny centrální šatny, děkanát, studijní oddělení, 
seminární místnosti a centrální kuchyňka. Vše kolem prostoru určeného rozptýlenému proudu 
vrchního přirozeného světla, tedy velkého atria, které uvnitř prosvětluje a propojuje celý organismus 
stavby. Mimo jiné takový dispoziční i vertikální rozvrh stavby zakládá její provozní úspornost. 
 
Podrobněji řešeno v dílčí části D.1.1.a Technická zpráva Architektonicko – stavebního řešení. 
 

B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY  

Dokumentace je vypracována v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. Přístup do všech prostor je bezbariérový, bez vyrovnávacích stupňů. 
Přístup do všech prostor stavby je zajištěn vodorovnými komunikacemi, schodišti a výtahy, 
umožňujícími přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace.  

Výtah (PS 410) 

Ovládače pro volbu stanic v klecích a ve stanicích, pro znovuotevření dveří, obousměrnou komunikaci 
a případné další ovládače v klecích výtahů mají hmatné značení v souladu s jejich funkcí. Hmatné 
značení je možné umístit: na neaktivních částech ovládacích prvků tak, že vlevo od ovladačů se 
umístí označení v Braillově slepeckém bodovém písmu a vpravo hmatné symboly, na aktivních 
částech ovládacích prvků s tím, že nejmenší síla potřebná ke stlačení ovladače je 2,5 N a největší 5 
N. Velikost hmatných symbolů je nejméně 15 mm a nejvýše 40 mm plastického provedení s tloušťkou 
písma 1 mm + 0,5mm – 0 mm, kontrastní s použitým podkladem. Hmatné označení není ryté. 
Akusticky bude ve stanici oznámen příjezd klece výtahu do stanice a v kleci výtahu bude oznámen 
příjezd výtahu do stanice, ve které výtah zastavil. Nastavení akustických signálů bude v rozmezí 35 - 
55 dB. 

Schodiště a bezbariérové rampy 

Schodišťová ramena a jsou po obou stranách opatřeny madly ve výši 900 mm, která přesahují o 150 
mm první a poslední schodišťový stupeň, s vyznačením v jejich půdorysném průmětu. Stupnice 
nástupního a výstupního schodu každého schodišťového ramene nebo vyrovnávacích schodů je 
výrazně kontrastně označena a je rozeznatelná od okolí. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Zhotovitel stavby předá po dokončení stavby budoucímu uživateli provozní řád a manuál k užívání a 
údržbě objektu a zajistí školení pracovníků budoucího uživatele. Stavba je navržena a bude 
provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným 
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pohybujícím se vozidlem. Výšky zábradlí musí respektovat požadavek vyhlášky Ministerstva pro 
místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby. Součinitele 
smykového tření povrchu stupnic u schodišť musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o obecných technických požadavcích na stavby. Při užívání stavby nebude ohrožena bezpečnost 
provozu na pozemních komunikacích. Prostor staveniště výstavby bude řádně oplocen a zajištěn proti 
vstupu nepovolaných osob. Součinitele smykového tření povrchu stupnic u schodišť musí vyhovovat 
požadavkům vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby. 

 
PS 420 Záchytný systém proti pádu osob 
Podrobně řešeno v dílčí části „D.1.8 Záchytný systém proti pádu osob“. Základní informace: 

Kotvicí zařízení se skládá z kotvících bodů – kotev v stropní desce, tedy systémovým kotvicím 
zařízením z nekorodující oceli a z přenosným poddajným kotvicím vedením v provedení textilní lano. 
Jednotlivé kotvicí prvky budou v místě práce propojeny poddajným kotvicím vedením 
v provedení textilní systémové lano a to tak, že vždy musí být propojeny nejméně 2 kotvicí body 
v místě práce. Pracovník se jistí k tomuto přenosnému poddajnému kotvícímu vedení, nebo tam, kde 
je to možné přímo k jednotlivým kotvícím bodům. 
 
Instalace systému bude provedená v místech: 

- Pohyb při nezabezpečeném okraji střešního pláště při provádění údržby/udržovacích prací. 
- Pohyb při údržbě střešního pláště a zařízení na střeše umístěných. 
- Údržba světlíků a otvorů nechráněných proti propadnutí. 
- Kontrola a údržba zařízení na ochranu před bleskem – viz čl. 5.6.7 ČSN 73 1901 Navrhování 

střech – Základní ustanovení. 
- Činnosti při udržovacích pracích – viz nařízení vlády č.  591/2006Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dle stavebního 
zákona je místo, kde se provádí udržovací práce je staveništěm – viz § 3, odst. 3 stavebního 
zákona). 

- Další aktivity na plochách s rizikem možného pádu – viz nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o 
bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky a zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění 
prováděcích předpisů. 

 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

D 101 - SO 1100 BIOPHARMA HUB MUNI 

a.) Stavební řešení 

Podrobně řešeno v dílčí části D.1.1 Architektonicko – stavební řešení. Základní informace: 

Objekt Biopharma HUB Masarykovy Univerzity je z konstrukčního hlediska navržen jako jeden 
kompaktní železobetonový monolitický celek bez objektových dilatací. Objekt má navržené tři 
podzemní a pět nadzemních podlaží. Půdorysně největší je objekt v oblasti 3.PP, kde je maximální 
délka objektu cca 154 m a maximální šířka cca 48 m, již od 2.PP se maximální délka objektu snižuje 
na cca 136 m. Nadzemní část objektu má šířku cca 36,5m a délku cca 127 m. 

b.) Konstrukční a materiálové řešení 

Podrobně řešeno v dílčí části D.1.1 Architektonicko – stavební řešení a v části D.1.2 Stavebně 
konstrukční řešení. Základní informace: 

Svislé nosné konstrukce objektu tvoří především železobetonové monolitické sloupy, které jsou v 
oblasti komunikačních a technologických jader doplněny o železobetonové monolitické ztužující 
stěny. V podzemní části objektu jsou nedílnou součástí svislých nosných konstrukcí také 
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železobetonové monolitické obvodové stěny.  Základní osový modul sloupů v podélném směru je 6,9 
m, tento podélný modul je použit v převážné většině objektu, pouze v oblasti parkovacích stání ve 
3.PP a 2.PP je v délce cca 55 m navržen podélný modul 5,175 m, změna modulu je řešena pomocí 
masivních průvlaků umístěných pod stropem 2.PP. V příčném směru není navržen jednotný osový 
modul, osové vzdálenosti sloupů v příčném směru se pohybují od 3,325 m do 8,5 m. 
 
V objektu jsou v několika případech navrženy železobetonové monolitické stěny plnící statickou 
funkci stěnových nosníků, v podzemních patrech se jedná především o oblast okolo vjezdové rampy, 
v nadzemních patrech pak o oblasti nad posluchárnami. Jeden vnitřní sloup v oblasti hlavního vstupu 
do atria je vynesen stěnovým nosníkem umístěným až v oblasti atiky.  
Vodorovné nosné konstrukce budou tvořit především železobetonové monolitické desky, lokálně 
doplněné o železobetonové průvlaky, pouze nosná konstrukce zastřešení atria je navržena z 
dřevěných lepených vazníků. 
 
V centrální části objektu je navrženo kruhové schodiště o vnějším průměru cca 7,5 m, nosná 
konstrukce tohoto schodiště bude ocelová a bude kotvená do železebetonových stropních desek. 
Ostatní schodiště navržená v objektu budou tvořena železobetonovými prefabrikovanými rameny. 
 

c.) Mechanická odolnost a stabilita 

Podrobně řešeno v dílčí části PD Stavebně konstrukční řešení. Základní informace: 

 
Založení objektu předpokládáme na železobetonové monolitické desce, která v oblastech sloupů a 
stěn bude podepřena velkoprůměrovými vrtanými piloty. Celý objekt je navržen bez vnitřních 
objektových dilatací, jedná se tedy o jeden velký dilatační úsek. S ohledem na celkovou délku objektu 
předpokládáme nutnost použití tzv. smršťovacího pruhu při realizaci železobetonových monolitických 
konstrukcí, a to z důvodu omezení velikosti smršťovacích trhlin.   
 

GEOLOGIE 

Podrobně je geologie popsána ve Zprávě IG a HG průzkumu, Brno – Bohunice – Kampus MU – 
Studentská – Vinohrady – Biopharma HUB ze 14. září 2021 zpracovaná firmou BALUN geo s.r.o., 
Gromešova 3, 621 00 Brno. Níže stručný přepis geologických a hydrogeologických poměrů převzatý z 
této zprávy: 

Terén zájmového území je velmi svažitý a členitý, v celkovém sklonu směrem k severovýchodu. 
Povrch posuzované plochy je do značné míry modifikován terénními úpravami v podobě 
nehomogenní i homogenní navážky. 

Geologické podloží předkvartérního stáří je na posuzované lokalitě tvořeno světle vínově červenými 
křemennými slepenci Českého masivu – moravskoslezského paleozoika. Dané skalní podloží bylo 
zastiženo pouze v případě spádově nejníže položené sondy V-4 v hloubce 24,7 m pod okolním 
terénem. Dle stupně zvětrání byla skalní hornina v podobě slepence zatříděna dle klasifikace ČSN P 
73 1005 do třídy R4.  

Směrem do nadloží přechází v eluvium, tedy nepřemístěnou zvětralinu plynule přecházející do 
matečné horniny v podloží mající charakter rostlé základové půdy. V tomto případě mělo eluvium 
slepence charakter zajílovaného štěrku až písku a bylo zastiženo v hloubce 13,1 m pod úrovní terénu. 
Dané eluviální sedimenty byly dle ČSN P 73 1005 zařazeny do třídy R6 charakteru S5-SC a G5-GC a 
dle ČSN EN ISO 14688-2 je označujeme jako fgrclSa a saclFGr. V případě zbylých sond nebylo 
skalní podloží do hloubky žádné z nich zaznamenáno.  

Na bázi těchto vrtů a v nadloží eluviálních štěrků a písků spočívá mocná vrstva neogenních 
brakických a sladkovodních sedimentů karpatské předhlubně - jílů, prachových jílů a místy písčitých či 
štěrkovitých poloh. Tyto neogenní sedimenty byly zastiženy v případě všech hlubokých sond v 
hloubkách v rozmezí 6,0 m až 16,5 m pod stávajícím terénem. Jedná se především o vysoce, velmi 
vysoce, ojediněle středně plastické jíly a písčité jíly s polohami zajílovaných až slabě zajílovaných 
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písků, místy s podílem štěrkové frakce. Z hlediska klasifikace dle ČSN P 73 1005 spadají tyto 
sedimenty do třídy F8-CH, F8-CV, F6-CI, F4-CS, S5-SC a S3-S-F a dle ČSN EN ISO 14688-2 je 
označujeme jako Cl, Clsa, grCl, siCl, saCl, clSa a Sa. Konzistence těchto neogenních marinních až 
brakických sedimentů byla stanovena od tuhé až po tvrdou. Konzistence výplně nesoudržných 
písčitých sedimentů byla stanovena jako měkká až tuhá a index ulehlosti nesoudržných slabě 
zajílovaných písků byl stanoven jako ulehlý. 

Kvartérní pokryv je na celé posuzované ploše tvořen eolickými sedimenty v podobě sprašových hlín, 
jemných vátých písků, popř. přeplavených sprašoidních hlín. Jedná se o zeminy třídy F8-CH, F6-CI, 
F5-MI a S4-SM, resp. siCl, siFSa, grsasiCl. Dané eolické, popř. přeplavené eolické zeminy jsou místy 
protkány nebo pokryty vrstvami deluviálních, popř. přeplavených zemin zastoupených především 
jílovitou a jílovitoprachovou hlínou třídy F6-CI neboli siCl. Konzistence všech těchto jemnozrnných 
zemin byla stanovena od tuhé až po pevnou. 

Svrchní vrstva je tvořena v případě všech sond poměrně mocnou vrstvou navážky různého 
charakteru. Především se však jedná o nesoudržné navážky, pouze u sondy V-4 se pod vrstvou 
nehomogenní navážky vyskytuje také vrstva homogenní navážky.  

Ustálená hladina podzemní vody byla zastižena v případě všech hlubokých sond, tedy sond V-4 až V-
8, a to v úrovních 5,1 m až 13,0 m pod okolním terénem. Na posuzované lokalitě se tedy nachází 
souvislý horizont podzemní vody. Je nutné upozornit, že hladina podzemní vody bude ještě oscilovat 
v závislosti na klimatických podmínkách v různých ročních obdobích. Z hlediska chemického 
působení vody na beton podle normy ČSN EN 206-1 vykazuje podzemní voda slabě agresivní 
chemické prostředí vůči stavebním materiálům charakteristické třídou XA1, a to z důvodu mírně 
zvýšeného obsahu agresivního CO2. 

Svahové nestability nebyly na posuzované lokalitě zaznamenány a nebyly zaznamenány ani žádné 
smykové plochy. Je však nutné upozornit na výskyt evidovaných svahových nestabilit v blízkosti 
posuzované plochy. 

D 108 - SO 0043 ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

Připojení zařízení staveniště (buněk) na splaškovou kanalizaci se předpokládá dočasnou staveništní 
přípojkou do kanalizace DN 700 BEO která vede podél buněk, jde o kanalizační řad do které bude 
rovněž napojena novostavba. 
 
Dešťová voda ze staveniště bude nejprve odvodněna gravitačně vsakováním a po vybudování hrubé 
stavby a zastřešení se bude srážková voda odvádět podle nově navrhnutého řešení pro budoucí 
objekt. Případné větší množství srážkových vod bude odvedeno do kanalizace. Pro připojení na 
kanalizaci pro odvod dešťových vod staveniště se předpokládá využití budoucí přípojky SO 2300 - 
PŘÍPOJKA P1J DN 200, jejíž potřebná část se provede v předstihu.  
 
Odvodnění vody ze stavební jámy bude přečerpáváno do usazovací nádrže kde dojde k usazení kalů 
a písku, odkud se bude po odkalení vypouštět do kanalizace do výše popsaného nápojného bodu 
dešťové kanalizace. Usazovací nádrž bude pravidelně čištěna a vybírána. Odčerpávání bude 
provedeno po dohodě se správcem sítě nebo na základě vodoprávního řízení, zajištěného 
dodavatelem stavby. Odvod podzemní vody z jámy je dále řešen v projektové části dokumentace 
zajištění stavební jámy. 
 
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby 
se zabránilo znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 
staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné kontaminované odpadní vody budou 
předčištěny dle druhu znečištění. Vypouštěné odpadní vody budou splňovat povolené limity znečištěni 
dle platného Kanalizačního řádu.  
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D 110 - SO 0042 ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY 

Staveniště se nachází ve svažitém terénu, přičemž svah upadá směrem k severovýchodu. Úroveň 
původního terénu strmě klesá od 272,800 až k 261,000 m n. m. . Základová spára se nachází 
přibližně na jednotné úrovni 259,200 m n.m. Na jihozápadní straně dosahuje celková hloubka výkopu 
maxima 13,6 m, na severovýchodní straně klesá celkový výkop k minimu 1,8m. V místech největší 
hloubky stavební jámy, tj. podél ulice Studentská bylo zajištění navrženo jako dočasná kotvená 
pilotové stěna, přičemž zajištění svrchní části výkopu bylo navrženo pomocí dočasného 
mikrozáporového pažení. V nižších částech staveniště bylo navrženo dočasné kotvené záporové 
pažení. Pažení je navrženo jako budoucí jednostranné bednění s odsazením 0,2 m od líce budoucí 
ŽB stěny monolitu 3.PP (0,08 m od líce zateplení tl. 120 mm).  
 
Stavební jáma je hloubky 12,0 m směrem k ulici Studentská až 3,0 m směrem k ulici Vinohrady. V 
blízkosti stavby jsou evidované plochy svahových nestabilit, přímo na posuzované lokalitě 
zaznamenány nebyly. Směrem k ulici Studentská vzhledem k hloubce stavební jámy a blízkým 
svahovým nestabilitám bude zajištění stavební jámy navrženo jako kotvená pilotová stěna, směrem do 
k ulici Vinohrady jako dočasné kotvené záporové pažení. Pilotová stěna bude navržena z pilot 
průměru 900 mm á 1,2 m doplněná dočasnými pramencovými kotvami. Povrch pilotové stěny bude 
srovnán stříkaným betonem. Mezi piloty bude provedena drenáž pro odvodnění. 
 
Záporové pažení bude provedeno z profilů IPE á 1,5 – 2,0 m. V místě hlubších výkopů (cca nad 3,0 
m) bude kotveno dočasnými pramencovými kotvami přes ocelové převázky z dvojice U profilů. Mezi 
zápory bude provedena výdřeva z nehraněných fošen. 
 
Před zahájení stavby budou vytyčeny všechny inženýrské sítě. Kolizní sítě budou přeloženy nebo 
ochráněny. Pro provádění prací budou zhotoveny vhodné pracovní plošiny pro pohyb strojní 
mechanizace. Hmotnosti souprav a požadavek na pláň předá zhotovitel zajištění před prováděním. 
Jakékoliv jiné zatížení, než je uvedeno v bodě 3 (patkování mobilních jeřábů, betonpumpy, stacionární 
jeřáby, skládky zeminy, materiálu apod. mimo vyznačené místo) je nutné konzultovat s projektantem. 
Stavební jáma musí být ohrazena a zabezpečena proti pádu dle platných norem a bezpečnostních 
předpisů stavby. 
 
ZALOŽENÍ OBJEKTU 

Založení objektu předpokládáme na základové desce podepřené velkopůrměrovými pilotami. Lze 
předpokládat desku základní tl. cca 500 mm, v místech sloupů bude tl. desky lokálně zvětšena. 
Základová deska bude pravděpodobně řešena v systému tzv. bílé vany, tedy bez povlakových 
hydroizolací, tomu bude uzpůsobeno i použití betonu a návrh veškerých detailů. Předpokládá se 
použití betonu C25/30 XC4, XD2, XA1 – 90d. Návrh betonů, krycí vrstvy atd. bude zohledňovat 
výsledky korozního průzkumu, který bude proveden nejpozději před samotnou realizací. 
Velkoprůměrové železobetonové piloty podpírající základovou desku budou umístěny vždy pod 
sloupy a pod stěnami. 

 

NOSNÉ KONSTRUKCE PODZEMNÍCH PODLAŽÍ 

Objekt má navržené tři podzemní podlaží, v úrovni třetího podzemního podlaží má objekt maximální 
půdorysné rozměry 154 x 48 m, v úrovni druhého podzemního podlaží je objekt cca o 18 m kratší, v 
prvním podzemním podlaží jsou maximální půdorysné rozměry objektu cca 136 x 36,5 m. Celý objekt 
je navržen jako jeden dilatační úsek, tedy bez vnitřních dilatací.  

Hlavními svislými nosnými prvky v podzemních podlaží jsou obvodové železobetonové monolitické 
stěny a vnitřní železobetonové monolitické sloupy, popřípadě železobetonové pilíře. Vnitřních 
nosných železobetonových stěn je navrženo relativně málo. Dimenze jednotlivých stěn, sloupů a pilířů 
budou navrhovány v závislosti na konkrétním zatížení dané konstrukce. Vnitřní železobetonové pilíře 
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v podzemních patrech lze předpokládat v rozměru 350 x 700 mm, popřípadě čtvercové cca 500x500 
mm, z betonu pevnostní třídy C30/37 XC3 až C45/55 XC3, vnitřní stěny pak tl. 250 mm z betonu 
C30/37 XC3. Obvodové stěny v podzemních patrech budou spolu se základovou deskou tvořit tzv. 
bílou vanu. S ohledem na tuto skutečnost bude tloušťka obvodových stěn minimálně 300 mm z 
betonu C30/37 XC4, XD2, XA1 – 90d - vodostavební.  

Vodorovné nosné konstrukce v podzemích podlažích jsou navržené jako železobetonové monolitické 
lokálně podepřené stropní desky. Rozpony stropních desek v jednotlivých částech objektu jsou různé, 
stejně tak i velikost zatížení těchto desek je v jednotlivých oblastech značně odlišná, někde budou 
desky zatíženy pouze osobními automobily, tedy relativně malým užitným zatížením, jinde naopak 
budou nad deskami skladovací prostory. Tl. desek v jednotlivých oblastech tedy budou zásadně 
rozdílné, lze předpokládat desky tloušťky od 250 do 350 mm z betonu pevnostní třídy C30/37 XC3, v 
některých oblastech bude nutné desky doplnit o ploché průvlaky. Stropní deska nad 2.PP bude v 
několika místech doplněna o masivní průvlaky, neboť zde dochází ke změně poloh sloupů.  

Od úrovně prvního podzemního podlaží výše je v objektu vytvořené vnitřní atrium, stropní deska nad 
1.PP již tedy není v celém půdorysném rozsahu objektu.  V prvním podzemním podlaží se nachází 
dvoupatrový (v 1.PP a v 1.NP) přednáškový sál o půdorysné velikosti cca 20,7 x 11,7 m. Stropní 
konstrukce tohoto sálu je vynesena pomocí železobetonových stěnových nosníků ve vyšších patrech. 

 

NOSNÉ KONSTRUKCE NADZEMNÍCH PODLAŽÍ 

Svislé nosné konstrukce v nadzemní části objektu jsou tvořeny především železobetonovými 
monolitickými sloupy, v převážné většině se jedná o čtvercové sloupy rozměru cca 500 x 500 mm, z 
betonu pevnostní třídy C30/37 XC1 až C40/50 XC1. Vyjma středové části s centrálním kruhovým 
schodištěm, jsou vnitřní sloupy v nadzemních patrech rozmístěny v podélném směru v osovém 
modulu 6,9 m. V příčném směru se jedná o kombinaci modulů v rozmezí od 3,325 do 8,5 m. Vnitřní 
sloupy jsou doplněny několika ztužujícími železobetonovými stěnami, především v oblasti 
komunikačních jader, popřípadě okolo instalačních šachet, železobetonové vnitřní stěny v 
nadzemních podlažích předpokládáme tl. 200 a 250 mm, z betonu pevnostní třídy C25/30 XC1. V 
oblasti nad přednáškovým sálem jsou navrženy železobetonové stěny plnící funkci stěnových 
nosníků, rozpon těchto nosníků je 11,7 m, tyto stěnové nosníky budou tl. 250 mm, z betonu pevnostní 
třídy C30/37 XC1. Součástí svislých nosných konstrukcí jsou taktéž železobetonové obvodové stěny.  

Vodorovné nosné konstrukce v nadzemních patrech jsou navrženy jako lokálně podepřené 
bezprůvlakové železobetonové stropní desky, rozpony stropních desek jsou v jednotlivých oblastech 
značně rozdílné, stejně tak i zatížení stropních desek bude v jednotlivých částech různé, dimenze 
desek tedy budou navrženy vždy s ohledem na maximální rozpětí v dané oblasti a taktéž s ohledem 
na zatížení dotčených desek, lze předpokládat desky tl. od 250 do cca 350 mm, z betonu pevnostní 
třídy C30/37 XC1.  

V oblasti vstupu do atria je z architektonického hlediska v úrovni 1.NP vynechán jeden nosný sloup, 
tento sloup začíná až od 2. NP, vynesen bude pomocí masivní železobetonové atiky umístěné v 5.NP, 
přičemž tato atika bude se statického hlediska působit jako nosník výšky cca 2,4 m na rozpětí 11,7 m. 
Při realizaci bude nutné všechny konstrukce, které tento nosník vynáší, dočasně podepřít až do doby 
nabytí plné pevnosti atiky, což značně zkomplikuje průběh výstavby. Tuto problematiku bude možné 
řešit i realizací dočasného sloupu, který by byl po nabytí pevnosti nosníku odstraněn.   

Zastřešení atria je navrženo pomocí dřevěných lepených vazníků výšky cca 1 m, rozpětí těchto 
vazníků je cca 11,4 m, dřevěné lepené vazníky jsou navrženy v osových vzdálenostech 2,3 m.   

 

UVAŽOVANÉ ZATÍŽENÍ 

Nosné konstrukce všech objektů jsou dimenzovány na stálé zatížení od vlastní hmotnosti, na stálé 
zatížení od hmotnosti všech navržených konstrukcí podlah, konstrukcí střech, příček atd., na 
případné vodorovné zatížení od zemního tlaku a na následující užitná a klimatická zatížení: 
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Užitné zatížení: Normové hodnoty rovnoměrných užitných zatížení uvažovány dle ČSN EN 1991 
   Kancelářské prostory (včetně zatížení od příček).......... 4,00 kN/m2 
   Přednáškové sály    ........... 4,00 kN/m2 

 Skladové prostory    ........... 7,50 kN/m2 
 Parkovací plochy pro osobní automobily ........... 2,50 kN/m2 
 Venkovní volně přístupné plochy  ......... 10,00 kN/m2 
 Střecha – nepochozí  .  ..........  0,75 kN/m2  

Klimatické zatížení: Normové hodnoty uvažovány dle ČSN EN 1991 
   Sníh: sněhová oblast II   ........... 1,00 kN/m2 
   Vítr: základní rychlost větru   ...........  25 m/s 
 
Zásady navrhování nosné konstrukce objektu, zatížení konstrukce a jejich kombinace budou 
uvažované dle norem ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí a dle ČSN EN 1991 – Zatížení 
stavebních konstrukcí.  

B.2.6.1 D 102 - SO 1200 OPĚRNÉ STĚNY 

V severozápadní části pozemku, v ploše krajinné zeleně – všeobecné, vzniká nový park, či přírodní 
zahrada. Vzhledem ke konfiguraci stávajícího terénu a výškovému usazení navrhovaného objektu, 
včetně jeho venkovní terasy v 1PP bude potřeba modelace svahu, který se svažuje směrem k ulici 
Vinohrady, pomocí terénních úprav s využitím gabionových stěn. Zemina, která bude v průběhu 
stavby vytěžena a bude využitelná pro terénní úpravy, bude v tomto prostoru využita pro terénní 
modelaci. V rámci propojení ulice Kamenice a ulice Studentské mezi domy Biology Parku a Klinikou 
bude provedena nová gabionová stěna přimykající se k terénnímu schodišti z jeho severozápadní 
strany. 

B.2.6.2 D 103 - SO 1300 VNĚJŠÍ PROPOJOVACÍ SCHODIŠTĚ 

Součástí navrhované stavby Biopharma Hubu je také vytvoření pěšího propojení ulice Kamenice a 
ulice Studentské, které v současné době absentuje a které je vzhledem k významnosti nové stavby 
v rámci celého univerzitního kampusu velmi důležitou součástí projektu. První pěší propojení je mezi 
objekty Biology Parku a Budovou Kliniky I. Zde se jedná o úpravy spojené s vytvořením nových 
zpevněných ploch a terénního schodiště. Východně od tohoto propojení, mezi objekty nedávno 
dokončené Kliniky II a SIMU je navrženo druhé propojení. Výškový rozdíl mezi ulicí Kamenice a ulicí 
Studentskou je v těchto místech cca 5,5m. Pro překonání tohoto výškového rozdílu je navrženo 
železobetonové prefabrikované přímé schodiště s jednou mezipodestou. Toto schodiště bude v úrovni 
ulice Kamenice uloženo na stávající opěrné stěně na severní hraně této ulice. V úrovni ulice 
Studentské bude schodiště uloženo na základový pas, který bude vytvořen do nezámrzné hloubky. 
Schodiště bude opatřeno oboustranným zábradlím. Schodišťové rameno bude opatřeno povrchovou 
úpravou vhodnou do vnějšího prostředí. V rámci tohoto propojení bude nutná úprava stávajícího 
parkoviště na pozemku 1329/51. V západním cípu parkoviště budou zrušena dvě koncová protilehlá 
parkovací stání, která jsou v návrhu v kolizi s pozicí schodiště. Pozemek je ve vlastnictví Masarykovy 
univerzity a investor je s tímto záměrem obeznámen. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ  

B.2.7.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE 

Projekt řeší v rámci tohoto stavebního souboru napojení zařizovacích předmětů a technologického 
vybavení na splaškovou kanalizaci, dále na pitnou a teplou vodu a cirkulaci TUV. U laboratoří typu 
BSL2 a BSL3 bude proveden sběr nebezpečných odpadních vod. Tyto budou likvidovány v čistírně 
chemických odpadních vod (PS 920) 
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Kanalizace splašková  
Vnitřní splašková kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody od nově navržených zařizovacích 
předmětů, popř. technol. zařízení. Navržená stoupací potrubí ze sociálních zařízení a ostatních 
odpadních vtoků budou napojena na hlavní ležaté svody v zemi nebo pod stropem, které budou 
vyvedeny mimo objekt do nových venkovních vývodů splaškové kanalizace na ulici Studentská a na 
ulici Vinohrady). Hlavní stoupačky budou odvětrány nad střechu, na stoupačkách budou osazeny 
čistící kusy.  
Venkovní areálovou část kanalizace podrobně řeší část B.9 Vodohospodářské řešení 
a část PD Zdravotně technické instalace. 
 
Na ležaté kanalizaci v podlaze budou dle potřeby provedeny revizní šachty. V místech průchodu 
potrubí přes požární úseky budou osazeny protipožární manžety. Na splaškovou kanalizaci budou 
připojeny záchodové mísy závěsné, umývadla, dřezy, výlevky, pisoáry, sprchové vaničky a podlahové 
vpusti a odpady od technologického zařízení. Podlahové vpusti ve strojovnách budou plastové. 
 
D 210 - Čistírna chemických odpadních vod (PS 920) 
Podrobně řeší část dokumentace PD Čistírna chemických odpadních vod. 
Základní informace taky část B.2.10. 
 
Kanalizace dešťová 
Likvidace dešťových vod podrobně řeší část dokumentace B.9 Vodohospodářské řešení 
a část PD Zdravotně technické instalace. Základní informace: 
 
Odvodnění střechy z objektu je řešeno jako podtlakové. Při návrhu střešních vtoků se vychází z řešení 
střešní konstrukce, která je dána projektem stavební části.  Na základě těchto podkladů budou 
navrženy střešní vtoky ve složení:  
Izolační podložka proti vlhkosti, střešní vtok pro bitumen s vyhříváním. Vyhřívací těleso střešního 
vtoku má příkon 10 W a napětí 230 V. Zapínání vyhřívání střešního vtoku musí být řešeno v závislosti 
na venkovní teplotě (vypínání nad + 1 oC). Snímací čidlo venkovní teploty umístit na severní stranu.  
Podvěšené potrubí bude zavěšeno pod stropem 4.NP objektu s nulovým spádem. Svislé potrubí je 
řešeno jako montáž s dilatačními hrdly a pevnými body. Čistící tvarovka bude umístěna ve svislé části 
cca 1,0 m nad podlahou. Potrubí bude opatřeno izolací proti rosení. Podtlakové odvodnění smí 
provádět pouze odborná firma.   
Jednotlivé stoupačky budou svedeny do 2.PP pod strop, kde bude potrubí vyvedeno beztlakou 
kanalizací vně objektu do nové venkovní dešťové kanalizace. 
 
Bezpečnostní přepady 
Z důvodu možného zanedbání údržby a čištění střechy (znečištění nebo ucpání střešních vtoků listím 
nebo jinými nečistotami) nebo z důvodu větší intenzity srážek, než je srážka výpočtová, budou zřízeny 
bezpečnostní přepady tak, aby ze střechy mohla být nouzově odvedena dešťová voda. Bezpečnostní 
přepady budou provedeny v atice střechy, svedeny do dešťových svodů pod obkladem fasády. 
   
Pitná voda, teplá užitková voda, cirkulace TUV 
Podrobněji řešeno v dílčí části PD Zdravotně technické instalace a PD Vodovod – přípojka a úprava 
veřejného vodovodu. Základní informace: 
Navrhujeme vodovodní přípojku DN 150 z potrubí z tvárné litiny délky trasy 4,0 m. Přípojka bude 
napojena na koncový úsek zkráceného vodovodu SO 2110. Pro přípojku bude vysazena odbočná 
tvarovka DN 200/150 se zemním uzávěrem. Přípojka bude vedena ve směru kolmém na vodovod do 
vodoměrné šachty, umístěné vedle obvodové zdi navrhované budovy částečně v chodníku, částečně 
ve vjezdu k sousednímu objektu. Vodoměrná sestava bude zahrnovat armatury dle standardu 
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provozovatele – před vodoměrem uzávěr, filtr, uklidňovací kus, za vodoměrem uklidňovací kus, 
montážní vložka, uzávěr, zpětná klapka vč. kontrolního kohoutu a vypouštěcího kohoutu. Vodoměr 
uvažujeme na základě výpočtového průtoku (kap. 5.2) závitový DN 50 Q3=25 m3/h. 
Za vodoměrnou sestavou bude na přípojku navazovat domovní rozvod vody, vedený do 1. PP 
navrhované budovy. Venkovní část domovního rozvodu je navržena z potrubí z tvárné litiny DN 150 
délky trasy 4,5 m. Na vnitřním rozvodu bezprostředně za prostupem do budovy bude osazen uzávěr a 
regulátor tlaku. Dále bude přívodní potrubí pitné vody pokračovat do objektu kde bude osazen 
podružný uzávěr s potrubním oddělovačem a dále už bude pokračovat samotný rozvod k jednotlivým 
odběrným místům. Potrubí pitné vody bude vedeno společnou trasou s teplou vodou a cirkulací TUV 
pod stropem. Z hlavního páteřového rozvodu v 1.PP budou provedeny stoupačky v šachtách. Na 
stoupačkách budou provedeny odbočky s uzávěry pro jednotlivé patra. Z odboček v patrech budou 
provedeny páteřové rozvody s odbočkami k jednotlivým odběrným místům. V rámci vybudování 
pracovišť BSL2,BSL3 budou tato jednotlivá pracoviště oddělena potrubními oddělovači na přívodech 
pitné vody. Co se týká rozvodu TUV bude pro tato místa proveden samostatný zdroj TUV s cirkulací 
TUV. Jako zdroj TUV pro zbytek budovy bude navržen samostatný ohřev TUV v nové plynové kotelně 
(řešeno v části ÚT) s umístěním zásobníku TUV. U zásobníku TUV bude umístěno cirkulační čerpadlo 
TUV. Na stoupačkách cirkulace TUV budou osazeny vyvažovací armatury pro rovnoměrné rozložení 
průtoků v potrubí. Ochrana před vznikem legionely bude řešena dávkováním chlordioxidu (popis – viz. 
samostatná stať).  
Rozvody vody budou vedeny ve společných trasách na závěsech s teplou vodou a cirkulací. Při 
průchodu mezi jednotlivými požárními úseky budou na potrubí osazeny protipožární manžety.  
Provozní tlak 0,4 – 0,5 MPa 
Podrobně řešeno v části dokumentace „B.9 Vodohospodářské řešení“ 
a část PD Zdravotně technické instalace. Základní informace: 
 

B.2.7.2 VZDUCHOTECHNIKA 

Podrobně řešeno v části PD Vzduchotechnika. Základní informace: 
Množství vzduchu stanoveno dle intenzity větrání (výměny), počtu osob. Vycházeno z platné 
legislativy, normových požadavků a standardů místností předaných MU, doporučovaných výměn. 
 
Venkovní prostředí  

- Teplé období roku, percentil 99 % pro zvířetníky, GMP prostory 
teplota t= 33 °C, entalpie h= 66,1 kJ.kg-1 

- Teplé období roku, percentil 98 % pro ostatní prostory 
teplota t= 31,7 °C, entalpie h= 63,4 kJ.kg-1 

- Chladné období roku, percentil 1 % 
teplota t= -14,8 °C 

 
Pokud bude stav venkovního vzduchu mimo výše definovanou oblast, nebudou dodrženy požadované 
stavy vnitřního prostředí. Tyto extrémní stavy jsou však málo četné a při průměrném zimním a letním 
počasí se předpokládá jejich minimální výskyt. 
 
Vnitřní prostředí 
 
Teplé období roku 

- laboratoře bez specifických požadavků na teplotu a vlhkost; 
teplota t=23-26 °C a relativní vlhkost nejvýše 60 % 

- kanceláře, posluchárny, seminární a zasedací místnosti 
teplota t=23-26 °C a relativní vlhkost nejvýše 60 % 

- prostory se specifickými požadavky na teplotu a vlhkost viz. příloha TZ – tabulka místností  
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Chladné období roku 
- laboratoře bez specifických požadavků na teplotu a vlhkost 

teplota t=20-24 °C a relativní vlhkost nejméně 40 % 
- kanceláře, posluchárny, seminární a zasedací místnosti 

teplota t=20-24 °C a relativní vlhkost nejméně 30 % 
- prostory se specifickými požadavky na teplotu a vlhkost viz. příloha TZ – Tabulka místností  

 
Dávka čerstvého vzduchu na osobu 

- laboratoře 70 m3.hod-1 
- kanceláře, posluchárny, seminární a zasedací místnosti 50 m3.hod-1 
- centrální kuchyňka 25 m3.hod-1 
- šatny 20 m3.hod-1 

 
Odvod vzduchu pro hygienická zařízení 

- Umyvadlo 30 m3.hod-1 
- záchodová mísa 50 m3.hod-1 
- pisoár 50 m3.hod-1 
- sprcha 100-150 m3.hod-1     

 
Výpočtové hodnoty vnitřního prostoru, množství přiváděného vzduchu, výměny vzduchu a teplotní 
pracovní rozdíly jsou uvedeny v příloze technické zprávy – Tabulka místností. U navržených výměn 
vzduchu se z větší části jedná pouze o doporučení, výměna není stanovena žádným předpisem či 
vyhláškou.  Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí pro část laboratoří, kanceláře, posluchárny, 
seminární a zasedací místnosti vycházení z technických standardů MU Brno. Tyto hodnoty nejsou 
v rozporu s platnou legislativou, jsou nad rámec vyžadovaného. Předpokladem k dodržení uvedených 
parametrů je použití stavebních materiálů s tepelně technickými vlastnostmi a technologických 
zařízení dle projektu. Tepelné zisky od technologie, které ve svých výpočtech zohledňuje návrh 
vzduchotechniky, jsou uvedeny v příloze technické zprávy – Tabulka místností. 

B.2.7.3 CHLAZENÍ 

Podrobně řešeno v části PD Vytápění a chlazení. Základní informace: 
Pro zajištění potřebného výkonu chladicí vody bude vybudován centrální zdroj chladu o požadované 
kapacitě s teplotním spádem vhodným pro zařízení VZT (7/13 °C). Zdroj chladu bude v koncepci 
vnitřní vodou chlazené chladicí jednotky (chillery), které budou osazeny v prostoru strojovny chlazení, 
v kombinaci se vzduchem chlazenými suchými (případně adiabatickými) chladiči instalovanými ve 
venkovním prostředí na střeše objektu nad strojovnou chlazení. Tato koncepce zajišťuje minimum 
objemu chladiva v zařízeních, odvod kondenzátního tepla kapalinovým (glykolovým) okruhem pomocí 
venkovních suchých (případně adiabatických) chladičů s nízkým akustickým výkonem. Strojovna 
chlazení bude klasifikována jako neobsazený prostor. Provozovatel musí zajistit, že přístup je dovolen 
jen poučeným osobám, které provádějí nutnou údržbu strojovny, nebo celého zařízení. Prostor 
strojovny musí být vytápěn (temperován), řádně osvětlen, a větrán (strojně). Chladicí jednotky jsou 
vodou chlazené, pro odvod tepla z kondenzátorové strany chladicí jednotky bude vybudován 
kapalinový okruh plněný nemrznoucí směsí o potřebné koncentraci. Odvod tepla z okruhu chlazení 
kondenzátoru bude zajištěn vzduchem chlazenými suchými (případně adiabatickými) chladiči. 
Umístění suchých chladičů bude na střeše objektu, s co nejkratšími rozvody, nad strojovnou chlazení. 
Pro možnost zpětného získávání tepla (ZZT) budou do kondenzátorového okruhu vloženy tepelné 
výměníky umožňující odběr tepla pro případné využití v objektu. Vzhledem k zapojení zdrojů chladicí 
vody (chillerů) do kaskády, bude systém zdroje a rozvodů chladicí vody dělen do dvou okruhů – 
zdrojový a distribuční. Okruh zdrojový je navržen s konstantním průtokem přes provozní chladicí 
jednotku, distribuční okruh s průtokem proměnným dle aktuální potřeby chladicí vody připojených VZT 
zařízení. 
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Chlazení prostor: 
Centrální zdroj chladicí vody bude zajišťovat potřebu chladicí vody pro VZT zařízení a případná 
koncová zařízení pro odvod tepelné zátěže (chlazení) jednotlivých vybraných prostor dle požadavků 
profese VZT dle větrání a chlazení objektu a jednotlivých místností dle koncepce a návrhu VZT. 
Případné chlazení jednotlivých místností zařízením, které nebude připojováno na centrální zdroj 
chladicí vody pro stavební chlazení (například chlazení technických místností pomocí jednotek 
s přímým výparem – split systémy) nejsou v této části projektové dokumentaci řešeny. 
 
Chlazení technologie: 
Profese chlazení nepředpokládá nutnost připojování technologického zařízení na rozvody rozvodu 
chladicí vody pro stavební chlazení. V laboratořích se předpokládá osazení drobných laboratorních 
přístrojů, lednic, mrazáků, hlubokomrazicích boxů atd. Profese chlazení předpokládá že zařízení není 
potřeba napojit na rozvody chladicí vody z centrálního zdroje chladu. V případě že je vyžadováno 
chlazení vodou, předpokládá se osazení místních chladicích jednotek v dodávce technologie, včetně 
jejich propojení. Prostory s řízenou nízkou teplotou (například chladová komora 4 °C) je z pohledu 
profese stavebního chlazení technologické zařízení a nepředpokládá se vazba na profesi chlazení 
TZB (centrální zdroj chladu pro stavební chlazení), profese chlazení toto zařízení neřeší. 
 
Chlazení IT: 
Pro odvod tepla z datového sálu (chlazení IT) pomocí mezirackových chladicích jednotek s připojením 
na chladicí vodu bude vybudován samostatný zdroj chladicí vody včetně rozvodů mimo tento soubor. 
Tento soubor nepředpokládá žádnou vazbu na tento zdroj chladicí vody, ani potřebu zajištění 
jakéhokoli chlazení pro zařízení a prostory IT. 
. 

B.2.7.4 VYTÁPĚNÍ  

Podrobně řešeno v části PD Vytápění a chlazení. Základní informace: 
 
Zdroj tepla: 
Zdroj tepla bude nízkoteplotní s ohledem na výstupní teplotu z obnovitelných zdrojů. Zdroj tepla bude 
primárně složen ze čtyř tepelných čerpadel ZEMĚ/VODA - teplo se bude odebírat z vrtů pod budovou 
a přilehlého pozemku (zelená plocha). 
 
D 222 - PS 230 Tepelné čerpadlo a geotermální vrty 
Je navrženo 53 vrtů pro tepelné čerpadlo země-voda o hloubce 199 m, průměr 130 mm, vystrojení 
dvouokruhovou sondou 4 x 32 x 3,0 mm, PE 100 RC. Nebude docházet k odběru, ani k čerpání 
podzemních vod. Geotermální vrty pro teplená čerpadla jsou navrhovány za účelem zisku tepla – 
jímání nízkopotencionální energie pro zemní tepelná čerpadla, která budou zásobovat teplem a 
připravovat TV pro přístavbu haly PWO. Vrty budou sloužit také k chlazení objektu. Projekt v současné 
podrobnosti navrhuje využití max. 53 geotermálních vrtů, každý o hloubce max. 199 m. 51 vrtů a 
zařízení s nimi související bude umístěno pod nově řešeným stavebním objektem (pod základovou 
deskou) a 2 vrty budou umístěny mimo půdorys objektu.  
Vrtné pole bude napojeno na tepelná čerpadla o maximálním topeném výkonu cca 700 kW v zimním 
období na sekundární straně (na primární straně uvažováno cca 520 kW), v letním období uvažujeme 
maximální výkon pro chlazení cca 500-600 kW chladu na sekundární straně (na primární straně 
mařený výkon cca 725 kW). Zbývající potřeby výkonu budou pokryty bivalentním zdrojem. 
Roční množství dodaného tepla je závislé na množství dodaného chladu v režimu chlazení, v tomto 
stupni bilance tepla a chladu nejsou řešeny. 
 
Doplňkový zdroj tepla bude plynová kotelna složená ze tří kondenzačních kotlů zapojených do 
kaskády (každý o výkonu 670 kW). Dalším dodatkovým zdrojem tepla budou případně vodou chlazené 
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chladící jednotky, ze kterých bude při příznivých klimatických podmínkách využíváno teplo z okruhu 
vodou chlazeného kondenzátoru. Řízení, přepínání, spínání a regulaci jednotlivých zdrojů bude řízeno 
systémem měření a regulace. Komíny od kotlů budou ukončeny 1 m nad střechou (atikou). 
Strojní zařízení zdroje tepla (jednotky tepelných čerpadel ZEMĚ/VODA, plynové kotle, čerpadla, 
akumulační nádrže, expanze, doplňování glykolové směsi, úprava vody, kombinovaný rozdělovač 
s distribučními větvemi, ohřev teplé vody) budou umístěny v uzavřené nadstřešní přístavbě na úrovni 
+16,000. 
 
Vytápění prostor: 
Centrální zdroj topné vody bude zajišťovat potřebu topné vody pro VZT zařízení a případná koncová 
zařízení pro vytápění jednotlivých vybraných prostor dle požadavků profese VZT dle větrání a 
vytápění objektu a jednotlivých místností. Ostatní místnosti budou vytápěna deskovými, popřípadě 
trubkovými otopnými tělesy. Páteřové rozvody budou napojeny na centrální stoupačky pod stropy 
jednotlivých pater, kde povedou k jednotlivým spotřebičům. 
 
Ohřev teplé vody: 
Teplá voda bude centrálně připravována pro sociální zařízení a laboratorní stoly ve strojovně tepla na 
úrovni +16,00. Ohřívače teplé vody budou vybaveny dvěma topnými hady. Spodní topný had bude 
napojen na nízkoteplotní zdroj tepla. Horní výměník bude napojen na topnou vodu z plynových kotlů 
pro zajištění tepelné ochrany proti Legionele. Pro laboratoře BSL budou lokální ohřívače řešené 
profesí ZTI.  

Vlhčení vzduchu VZT: 
Dle typu prostor a výkonového požadavku, výkonová hranice zvolena 40 kg.hod-1.  
Parní vlhčení, elektrický odporový vyvíječ. Minimální kvalita vody - pitná voda. 
Vodní vlhčení, vysokotlaký rozstřik vody, hygienická certifikace. Demineralizovaná voda.  
 

B.2.7.5 SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, BLESKOSVODY 

Podrobně řešeno v části PD Silnoproudá elektrotechnika, bleskosvod. Základní informace: 
 
Projekt je zpracován podle stavebních podkladů od navazujících profesí, požadavků investora a ČSN 
platných v době zpracování projektu. Před montáží elektroinstalace je nutné, aby elektromontážní 
firma zajistila od dodavatelů připojovaných zařízení dokumentaci od skutečně jimi dodávaných 
zařízení a elektroinstalace byla potom provedena podle těchto konečných podkladů a požadavků. 
 
Elektrické napájení 
 
Zdroj energie:    distribuční síť e.gd  
Měření spotřeby:   nepřímé na straně VN 
Silové obvody:    VN:   3 ~ 50Hz, 22kV/IT 
     NN:  3//PEN AC 400 / 230 V 50 Hz 
      3/N/PE AC 400 / 230 V 50 Hz 
      1/N/PE AC 230 V 50 Hz 
 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je řešena dle ČSN 332000-4-41 ed.2 : 
článek 412 - Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí 
  -  izolací 
  -  kryty 
článek 413 -  Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí 
  -  Základní – samočinným odpojením od zdroje jističi 
  -  Zvýšená – doplňujícím pospojováním a proudovými chrániči 
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Stanovení vnějších vlivů 
Stanovení základních charakteristik vnějších vlivů působících na rozvodná zařízení bude stanoveno 
v dalším stupni projektové dokumentace. 
 
Požadavky na spolehlivost dodávky elektrické energie 
Napájení elektrických zařízení je rozděleno do všech třech stupňů, MDO, DO a VDO. Elektrické 
zařízení je napájeno podle daného stupně dodávky elektrické energie. Zařízení sloužící 
k protipožárnímu zabezpečení objetu jsou napojeny dle 1. stupně dodávky elektrické energie, jež je 
zajištěna dieselagregátem. Rozvody napájení jsou rozlišeny podle kategorií důležitosti. Rozvody musí 
být naprojektovány tak, aby obsahovaly rozvody pro všechny tři kategorie důležitosti již od hlavních 
rozváděčů objektu, a sekce pro jednotlivé stupně důležitosti musí být v rozvaděčích zřetelně označeny 
a viditelně odděleny.  
 
Jednotlivé kategorie napájí tato zařízení: 
1. kategorie (VDO, zálohované UPS) 
 - všechny aktivní prvky technologické sítě 
 - prvky infrastruktury BMS (servery, gatewaye) 
 - regulátory MaR 
 - chladící jednotky v rozvodnách SLP (včetně typu SPLIT) 
 - prvky CCTV 
 - požární výtahy (pokud není řešeno samostatně) 
2. kategorie (DO, zálohované DA)  
 - systémy PZTS, EKV a případně další zařízení určené Investorem 
3. kategorie (MDO, nezálohované) 
 
Úbytky napětí 

Úbytky napětí jsou v hodnotách dle ČSN. Ustálený stav:  5 % Un 
 
Kompenzace účiníku 
Je stávající a tento projekt do ní nijak nezasahuje. 
 
 
Technické řešení připojení objektu 
Podrobně řešeno v samostatné části PD „ Přípojka VN“, Základní informace: 
Připojení k distribuční soustavě pro odběr elektřiny bude zajištěno provozovatelem distribuční 
soustavy EG.D, a.s. z napěťové hladiny vysokého napětí VN 22kV do nově budované trafostanice 
stavebníka (MUNI). Tato bude připojena novou zemní kabelovou smyčkou typu 3x(22-AXEKVCEY 
1x240MM2) ze stávajícího zemního kabelového vedení VN1299 na pozemku p.č. 1329/24 k.ú. 
Bohunice, do nové trafostanice stavebníka na pozemku p.č. 1329/5 k.ú. Bohunice, celková délka 
přípojky je 15m. Vedení 22kV je v základním řízení napájené z transformovny 110/22 kV Bohunice. 
Nová trafostanice stavebníka bude vřazena mezi stávající trafostanice č. 703812 – Kamenice Biology 
Park a č. 2882 – Kejbaly.  
 
Zálohování objektu  
V objektu budou provedeny rozvody MDO, DO a VDO. 
Podrobně řešeno v samostatné části PD „Náhradní zdroje“ 
 
Zálohování obvodů DO 
Jsou navrhnuty 4 kusy dieselagregátů, každý 1250kVA (3x pro PC sál UVT + 1x pro samotný objekt, 
pro zálohování požárních obvodů) Navržené motorgenerátory (3ks určené pro počítačový sál a 1ks 
určen pro administrativní část objektu, celkem 4x 1250 kVA) budou umístěné v kontejnerech, mimo 
hlavní objekt BIOPHARMA HUB. Tyto nově navržené motorgenerátory budou umístěné 
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v kontejnerovém řešení. Součásti kontejneru je i provozní nádrž na naftu s celkovým objemem pro 
chod motorgenerátoru na 12 hodin. 
 
Obvody VDO – záloha UPS 
Na UPS jsou kladeny tyto požadavky: 
Všechny UPS musí být dodány s rozhraním SNMP pro vzdálený dohled a správu, a proto v blízkosti 
instalované UPS je nezbytné umístit minimálně dva datové vývody. Součástí dodávky SNMP modulu 
je i MIB tabulka SNMP objektů od výrobce, přiložená k dokumentaci. Dodaný SNMP modul musí být 
schopen vyhovět standardu stávajícího monitoringu UPS na MU, který zahrnuje SNMP podporu a 
měření okamžitých hodnot těchto objektů (veličin): 

- Okamžitý stav systému (síť, běh na akumulátor, vypnuto, přemostěno . . . ) 
- Kapacita akumulátorů [% celkové kapacity akumulátorů] 
- Teplota akumulátorů [◦C] 
- Vstupní síťový kmitočet [Hz] 
- Vstupní síťové napětí [V] 
- Výstupní zatížení [% kapacity systému] 
- Výstupní činný výkon [W] 
- Odhadovaný zbývající čas běhu na akumulátor 
- Dosavadní čas běhu od posledního transferu (síť - akumulátor) 

V případě 3fázové UPS, musí obsahovat separátní SNMP objekty (nikoliv SNMP tabulky) pro 
jednotlivé fáze u veličin: napětí, kmitočtu, zatížení a činného výkonu. UPS musí být napájena z DA. 
Výkon musí být nadimenzován tak, aby byla schopna poskytnout alespoň 20 minut provozu při 
instalované zátěži (s rezervou +30 %; soudobost se nebere v úvahu), pro pokrytí času do doby startu 
DA. Musí být umístěna v prostředí vybaveném klimatizací, aby byla zajištěna konstantní teplota 
prostředí 20 °C z důvodu životnosti baterií. 
 
Obvody MDO – napájeno ze sítě 
Napájení všech silových a MaR rozvaděčů je nutné sledovat a přenášet do řídícího systému tak, aby 
byla zajištěna dostatečná spolehlivost této informace (relé pro hlídání fází, není přijatelné odvozovat 
od stavu jističe). Výjimky jsou možné pouze pro rozváděče MaR které jsou kompletně napájeny z 
jednoho okruhu (např. fan-coilové rozvaděče apod), nebo pro rozváděče, u kterých Garant písemně 
schválí výjimku. Během přípravy projektu může Investor nebo Garant určit další jističe, u kterých musí 
být pomocným kontaktem sledován stav a přenášen do BMS. Vzdáleně pomocí BMS musí být také 
sledován stav přepěťových ochran v rozvaděčích. Je také požadováno sledování napájení 
autonomních jednotek chladu nebo VZT (vnitřních i venkovních) pomocí pomocného kontaktu jističe. 
 
Provedení rozvaděčů  
V jednotlivých patrech budou osazeny patrové rozvodnice, které budou napojeny na obvody MDO, 
DO, VDO. Z těchto patrových rozvodnic bude napojena elektroinstalace ve společných prostorech na 
jednotlivých patrech + zde bude prostor pro osazení hlavních jističů a elektroměrů pro jednotlivé 
nájemce na patře. Každý nájemce bude mít možnost napojení vybraných obvodů. 
 
Fakturační měření elektrické energie 
Fakturační měření bude provedeno na straně VN. Měření spotřeb jednotlivých nájemců bude 
provedeno v patrových rozvaděčích pomocí elektroměru s M-BUS výstupem.  
 
Světelná elektroinstalace 
Osvětlení ve vnitřních prostorech je navrženo dle normy ČSN EN 12464-1. Osvětlení v jednotlivých 
místnostech je navrženo tak, aby intenzita osvětlení a rovnoměrnost osvětlení v místě pracovního 
úkolu splnila požadavky dle ČSN. Výpočet osvětlení a návrh osvětlovací soustavy byl proveden 
metodou tokovou (účinnosti) podle Harrisona-Andersona. Tato metoda respektuje nejen způsob 
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osvětlování místnosti, ale také účinnost volitelných svítidel a podíl odraženého světla od stropu a stěn. 
Intenzita osvětlení v jednotlivých místnostech musí splňovat minimálně požadavky ČSN, pokud nebylo 
investorem zadána vyšší průměrná intenzita osvětlení daného prostoru. Svítidla budou vybavena DALI 
předřadníky. Aby osvětlovací soustava plnila dobře svůj účel a předepsaná intenzita osvětlení neklesla 
pod danou hodnotu, je třeba provádět pravidelnou údržbu a čištění svítidel. Výpočet bude proveden 
v dalším stupni projektové dokumentace. Ovládání osvětlení bude provedeno pomocí pohybových 
čidel, případně pomocí vypínačů přímo v dané místnosti. V objektu bude instalováno nouzové 
protipanické osvětlení a osvětlení únikových cest dle ČSN EN 1838 a dle ČSN EN 50172. 
Protipanické osvětlení bude provedeno samostatnými LED svítidly, která budou vybavena vlastním 
zdrojem přímo ve svítidle. 
 
D 221 - PS 350 Venkovní areálové osvětlení 
V rámci venkovního osvětlení je řešeno architektonické nasvětlení pěších tras, prostor parku 
a zásobovacích a servisních ploch. Rozvod bude řešen jako Venkovní osvětlení v majetku uživatele. 
Napojení se provede z hlavního rozvaděče budovy, resp. z hl. rozvodny NN. Osvětlení řešených 
prostorů je provedeno nízkými sloupkovými svítidly, nástěnnými svítidly a svítidly zapuštěnými do stěn. 
Trasa kabelů je vedena garážemi v kabelových žlabech a v zemi v zelených a pochozích plochách, 
resp. kabely pod omítkou ve fasádě. Spínání bude automaticky od světelného senzoru v kombinaci 
s časovým spínačem pro noční provoz a s možností ručního ovládání.  Budou vedeny samostatné 
rozvody pro jednotlivé typy svítidel pro možnost oddělených režim spínání. Rozvody budou v majetku 
uživatele. 

 
Silová elektroinstalace 
V prostoru objektu budou umístěny zásuvky 230 V a 400 V (tyto v technologických místnostech 
v zásuvkových skříních) nebo zásuvkové rozvaděče pro údržbu dle potřeby. Zásuvky 230 V jsou 
umístěny ve výši 0,3 m (není-li uvedeno jinak).  
 
Požární zařízení 
Pro zálohování požárně bezpečnostních zařízení bude v objektu osazen dieselagregát. Tento 
dieselagregát bude napájet hlavní rozvaděč RPO, ze kterého budou následně napojeny jednotlivé 
požárně bezpečnostní zařízení. 
 

CENTRAL STOP A TOTAL STOP 

Odpojení elektrické energie při požáru bude provedeno pomocí tlačítek CENTRAL STOP. Tlačítka 
budou místěna ve 2.NP (stavební 1.NP) u vstupu do CHÚC B v m. č. G62-1S96 a dále i u vstupů do 
dalších dvou CHÚC v 1. NP dle PBŘ. Tlačítka jsou rozděleny pro více úseků: 

1. Tlačítko CENTRAL STOP pro Datový sál ve stavebním 1.PP a technické místnosti 
v jednotlivých podlažích, což jsou m. č. G62-1S38, G61-1S23, G62-132, G62-259, G61-247, 
G62-354, G61-335, G62-453, G61-437. 

2. Tlačítko CENTRAL STOP pro Zvířetník ve stavebním 3.PP. 
3. Tlačítko CENTRAL STOP pro Laboratoř a sklad m. č. G62-516 a G62-517 ve stavebním 5.NP. 
4. Tlačítko CENTRAL STOP pro laboratoře a chladovou komoru ve stavebním 2.NP. 
5. Tlačítko CENTRAL STOP pro zbytek objektu. 

 
V případě stisku tlačítka bude vypnutá popisovaná část objektu. Rozvodna NN i VN budou po stisku 
tlačítka CENTRAL STOP stále v provozu. Napájení obvodu pro PBZ po vypnutí (VN,NN odpínače) 
bude provedeno zálohovaným napájením z diesel agregátu.  
Po stisku tlačítka TOTAL STOP dojde k vypnutí rozvaděče +RDA a přívodní pole rozvaděče +R22. 
Kabelové vedení od VN distributora do VN rozvaděč +R22 zůstávají dále pod napětím. Dále pod 
napětím zůstanou kabelové vedení ED.G a VN rozvaděče ED.G – zajištění jejich beznapěťového 
stavu je možné pouze na základě manipulaci na vhodných místech ze strany dispečinku 
provozovatele distribuční soustavy. 
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Kabely a jejich uložení 
Hlavní kabelové rozvody budou provedeny kabely CYKY do průměru 25 mm, od průměru 35 mm 
(včetně tohoto průměru budou kabelové rozvody provedeny kabely AYKY. Rozvody budou uloženy 
v kabelových žlabech a roštech a na žebřících. V objektu se nachází dva druhy kabelových žlabů. 
Všechny rozvody budou splňovat příslušné ČSN. Žlaby budou kotveny do vazníků při dodržení 
povolených kotvících zón, do ocelových výměn a případně do trapézového plechu. Před ukotvením 
žlabů do vazníků je nutno si vyžádat výkres kotvících zón do jednotlivých vazníků. Kabeláž mezi 
rozváděčem požárních zařízení a vlastními zařízeními, které musí být funkční v době požáru, musí být 
provedena pomocí kabeláže zajišťující funkčnost po dobu danou požárně-bezpečnostním řešením 
stavby. Uložení těchto kabelů bude na betonových konstrukcích objektu. 
 
Hromosvod a uzemnění 
Pod objektem je provedena uzemňovací soustava tvořená obvodovým zemničem s podélným a 
příčným propojením protilehlých stran obvodového zemniče. Uzemňovací soustava bude provedena 
v souladu se studii bludných proudů. Navrhuje se zemnící soustava ze strojeného zemniče FeZn 
30x4m uloženého ve vyrovnávacím betonu, Zemnící pásek (nebo např. výztužný prvek průměru 16 
mm) bude uložen na betonových distančních podložkách tak, aby bylo zajištěno krytí betonem cca 50 
mm ze všech stran. Vývody se doporučuje navrhnout chráněné, tj. např. již z vyrovnávacího betonu 
chráněné smršťovací hadicí. Vývody budou vedeny podél izolací volně v zemině až na úroveň terénu, 
kde budou zakončeny dle řešení projektu bleskosvodu. Pro vývody uzemnění do technologických 
prostor lze projít základovou deskou speciální těsnící průchodkou. Na objektu dojde k provedení 
nového bleskosvodu. V následujícím stupni bude proveden výpočet rizika dle ČSN EN 62305 ed.2. 
Jímací soustava bude tvořena pomocí oddálených jímačů. Svody budou provedeny jako skryté ve 
fasádě. 
 

D 220 - Fotovoltaika (PS 320) 
Podrobně řešeno v samostatné části PD „Fotovoltaika“ 
Na střeše objektu budou instalovány fotovoltaické panely (FVE), které budou sloužit pro přímou 
výrobu elektrické energie z energie sluneční. Tato energie se bude spotřebovávána v místě výroby, 
případné přebytky se budou skladovat v bateriovém systému. Celkem uvažováno 104ks 
fotovoltaických panelů, s výkonem 1 panelu = 450Wp. Výkon celé FVE = 46,80kWp. Sklon panelů: 
10°/15° s orientaci na jih. Rozměr panelu 2094x1038mm, tloušťka 35mm. Elektrické zařízení je 
navrženo takovým způsobem, aby osoby při obsluze el. zařízení nemohly přijít do styku s částmi, které 
mají nebezpečné napěti proti zemi. Pracovat na elektrickém zařízení může z hlediska elektrotechnické 
kvalifikace pracovník alespoň znalý, podle ČSN EN 50 110-1 ed. 3, mající zkoušky podle Vyhlášky č. 
50 / 1978 Sb. 
 

B.2.7.6 SLABOPROUDÉ A SDĚLOVACÍ ROZVODY 

Podrobně řešeno v části PD „Slaboproudé rozvody, elektronické komunikace“. Základní informace: 
 
Rozvod hlasových a datových služeb formou univerzálního kabelového systému 
(tzv. strukturované kabeláže)  
Datová komunikace je v řešené části realizována pro komunikaci běžných pracovních stanic s 
aktivními prvky datové sítě architekturou dle normy IEEE 802.3, typ 100BASE-TX (tzv. Fast Ethernet) 
případně 1000BASE-TX (tzv gigabit Ethernet). Dále se předpokládá sestavení lokální bezdrátové 
datové sítě WLAN dle standardu 802.11 a/b/g/n/ac (WiFi, 2,4GHz i 5GHz). Pro vzájemnou datovou 
komunikaci mezi aktivními prvky a aktivními prvky a servery je uvažována architektura dle normy IEEE 
802.3 (tzv. Gigabit Ethernet), typem 1000BASE-TX a 1000BaseLX využívající k přenosu pár 
singlemódových optických vláken. V objektu se předpokládají dvě samostatné datové sítě, datová síť 
pro datovou komunikaci technologických zařízení objektu a datová síť pro uživatelskou výměnu dat. 
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Předpokládají se tedy dvě hardwarově zcela oddělené datové sítě, které nesdílí žádné kabelové trasy 
ani aktivní či pasivní prvky datové komunikace. Obě sítě budou začleněny do areálových datových sítí. 
Účastnická část rozvodu telefonu a datové sítě v řešeném objektu haly se předpokládá společná - 
univerzálním kabelovým systémem dle ČSN EN 50 173 (tzv. strukturovanou kabeláží) kategorie 6. 
s nestíněnou kabeláží. 
 
Rozvod poplachového zabezpečovacího a tísňového systému 
(tzv. elektrické zabezpečovací signalizace) 
Systém elektrické zabezpečovací signalizace slouží k detekci vniknutí nežádoucích osob do objektu, 
monitoruje neoprávněný pohyb nežádoucích osob po objektu, sleduje sabotážní činnosti a signály o 
tomto narušení předává na určené místo. Navržený systém je posouzen do stupně zabezpečení 2 EN 
50131-1 (nízké až střední riziko), předpokládá se, že narušitelé mají určité znalosti o EZS a že použijí 
základní sortiment nástrojů a přenosných přístrojů. Hlavní rozmístění čidel je řešeno tak, aby 
základním úkolem bylo střežení pláště řešeného objektu proti narušení zvenčí. Plášťovou ochranu 
budovy doplňují i další čidla, která (s využitím samostatně ovladatelných okruhů) střeží jednotlivé 
funkční sekce v objektu před neoprávněným pohybem v budově v závislosti na provozním řádu. 
V systému jsou pro detekci narušení předpokládány pohybové infrapasivní detektory, sklotříštivé 
detektory a magnetické kontakty. Systém je možné ovládat, programovat a sledovat indikaci 
z klávesnic, umístěných za vstupy do objektu a při vstupu do samostatně zastřežených zón. Umístění 
se předpokládá tak, aby vzhledem k rozložení do samostatně ovladatelných podsystému (skupin), 
bylo možné odblokovat předmětnou část při příchodu do této části. Systém bude začleněn do 
areálového rozvodu elektrické zabezpečovací signalizace. 
 
Rozvod dohledového videosystému pro použití v bezpečnostních aplikacích 
(tzv. uzavřeného televizního okruhu) – CCTV   
Rozvod uzavřeného televizního okruhu slouží k trvalému sledování vytipovaných míst v řešeném 
objektu.   Uvažováno je sledování vytipovaných vnitřních (provozní sledování) prostor i vnějších 
prostor (bezpečnostní sledování) v řešeném objektu. Předpokládá se instalace barevných kamer, 
zachycujících snímané scény ve vysokém rozlišení. Přenos signálů od kamer se předpokládá 
v digitálním formátu komprimovaného paketovaného videa kompresní metodou H.264 (MPEG-4), 
protokolem TCP/IP přes datovou síť architektury 100BaseTX. Systém bude unifikován a začleněn do 
areálového rozvodu uzavřeného televizního okruhu. 
 
Rozvod poplachového a elektronického bezpečnostního systému - elektronického systému 
kontroly vstupu 
Pro možnost kontroly a řízení vstupu do objektu a do jednotlivých uživatelských sekcí se předpokládá 
rozvod přístupového systému. Všichni klienti/studenti, zaměstnanci, návštěvy a další osoby, které mají 
oprávnění vstupu do prostor objektu budou vybaveni bezkontaktními čipovými kartami, které umožní 
řízení vstupu odblokováním el. zámku ve vztahu k danému oprávnění, monitorování pohybu osob po 
objektu. Systém bude unifikován začleněn do areálového rozvodu přístupového systému. 
 
Rozvod jednotného času 
Na vytipovaných místech je investorem požadováno umístění podružných hodin jednotného času, 
zobrazující údaj v digitálním (číselném) formátu. Systém bude unifikován začleněn do areálového 
rozvodu jednotného času. 
 
Rozvod elektrické požární signalizace 
V objektu bude tedy instalována elektrická požární signalizace dle ČSN EN 54 (tř.znak 342710) 
navržená v souladu s ČSN 730875, v souladu s ČSN 342710, vyhl. 23/2008Sb., vyhl. 268/2011Sb a 
vyhl. 246/2001Sb. a vyhl.221/2014 Sb. Zabezpečení se předpokládá automatickými a tlačítkovými 
hlásiči požáru zapojenými na adresovatelnou požární ústřednu. Tato bude síťově propojena 
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s areálovým systémem E;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; u kterého je zajištěna trvalá 
obsluha. Pro zabezpečení určených prostor jsou navrženy bodové hlásiče dle ČSN EN 54-7 
využívající vysílaného světla (tzv. optickokouřové) reagující na přítomnost viditelných částí zplodin, 
vznikajících při hoření. Místnosti, kde je z provozních důvodu možný výskyt viditelných částic 
shodných s částicemi vznikajících při hoření, jsou pro vyloučení falešných poplachů navrženy bodové 
hlásiče teplot dle ČSN EN 54-5 (tepelné diferenciální), které reagují prudký nárůst teploty okolního 
prostředí. Dále jsou vyprojektovány tlačítkové hlásiče dle ČSN EN 54-11, které slouží k manuálnímu 
ohlášení poplachu. Navrženy jsou dle požadavku projektové dokumentace požárního zabezpečení ve 
všech podlažích, při vstupech do únikových cest a na volná prostranství. Dále u požárních závěrů 
mezi požárními úseky v požárních úsecích, kde je požadována EPS. 
 

B.2.7.7 AUDIOVIZUÁLNÍ TECHNIKA (PS 600) 

Podrobně řešeno v části PD „Audiovizuální technika“. Základní informace: 
 
Cílem návrhu celkové technické vybavenosti je zajistit funkční a koncepčně správné řešení dotčeného 
prostoru AV technikou na úrovni odpovídající potřebám uživatele. Návrh technologie zohledňuje dané 
prostorové dispozice, potřeby a požadavky investora a uživatele, návazné technologie a celkový účel 
stavby jako celku, se všemi jeho specifiky. Zařízení může být umístěno pouze v prostorách a 
prostředích, které jsou stanoveny limity výrobce a jeho technickými podmínkami. Z hlediska životnosti 
se nedoporučuje zvýšená prašnost, vlhkost, extremně zvýšená teplota a otřesy. Pro provoz se 
orientačně předpokládá teplota v rozmezí 0 až +25 °C, relativní vlhkost max. 65 %. Některé prostory 
mají technologii rozdělenou na část, která je umístěna v technickém zázemí a část, která bude nutně 
umístěna v samotném prostoru. Technické zázemí je chápáno z hlediska pohybu osob jako pracoviště 
specializované, kam mají přístup pouze osoby vyškolené a odborně zdatné. Tomu odpovídá i záměr a 
návrh umístění většiny technologie v technologickém 19“ stojanu. Technické zázemí musí zajistit svým 
jiným vybavením doporučené provozní podmínky technologie. Jedná se zejména o zajištění provozní 
teploty v rozsahu (0 až +25) °C s relativní vlhkostí max. 65 %. Z hlediska životnosti se nedoporučuje 
zvýšená prašnost, vlhkost, extremně zvýšená teplota a otřesy. 
 
Veškerý návrh technologie, kabelových a signálových tras je navržen dle dotčených bezpečnostních 
norem. Prostorové uspořádání prezentačních zařízení a dalších periférií AV systému se odvíjí od jejich 
obsluhy a účelu (požadavek na přístup a dosažitelnost ovládacích prvků). 
 
Popis technických standardů: 
 
Projektory – Jsou uvažovány projektory s nativním rozlišením min. 1920 x 1080 obrazových bodů, 
svítivosti min. 5000 lumenů. S ohledem na servisní náklady je zvolen světelný zdroj na bázi laseru 
s dlouhou životností. 
Projekční plátna – Projekční plátna jsou uvažována elektrická vestavná ve velikostech dle 
požadovaného pokrytí místnosti a výšky místnosti, případně lze využít i plátna rámová.  
LCD displeje – Jsou uvažovány LCD displeje určené pro provoz min. 12/7 s nativním rozlišením UHD 
– 3840 x 2160 obrazových bodů, svítivosti min. 350 cd/m2. Velikosti displejů jsou zvoleny vzhledem 
k požadavku pokrytí prostor. Ve vybraných místnostech mohou být displeje interaktivní.  
Ozvučení – Jsou uvažovány reproduktory vestavné do podhledu se 70/100 V rozvodem. Reproduktory 
nástěnné, případně soundbary. K reproduktorům jsou uvažovány příslušné výkonové zesilovače 
s počtem kanálů dle potřebného počtu zón. U posluchárny bude ke zpracování zvuku využito DSP 
audio matice. 
Distribuce videosignálů – je uvažována ve standardu HDMI, včetně jednotlivých interface zařízení. Na 
delší vzdálenosti je HDMI signál převáděn na CATx kabeláž. 
Distribuce videosignálů – Videokonferenční řešení je uvažováno pro seminární místnosti ve formě 
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displeje kamery a sestavy mikrofonů s reproduktorem na pojízdném stojanu, což umožní smíšenou 
(hybridní výuku). U zasedacích místností pak pevně instalovaná kamera a mikrofony s reproduktory. 
Ovládání AV techniky a místností – Pro ovládání AV techniky jsou uvažovány malé řídicí systémy 
s klávesnicí pro menší místnosti, pro posluchárnu je pak uvažován standardní řídicí systém s 
dotykovým panelem. V posluchárně je uvažováno i s řízením osvětlení a zatemnění z dotykového 
panelu, je zde tedy provázanost na profese silnoproudu.  
 
Popis navrhovaného řešení: 
Zasedací místnosti / pracovny – budou vybaveny LCD displejem, přípojným místem pro připojení 
notebooku k displeji, videokonferenčním zařízením.  
Posluchárny – budou vybavena dvojitou projekcí. Sestavami plátno – projektor na stropním držáku. 
Bude zde ozvučení prostřednictvím stropních nebo nástěnných reproduktorů. Pro distribuci a 
zpracování signálů zde bude instalována další technika, které bude umístěna v katedře nebo 
v samostatném 19“ racku. Budou zde k dispozici bezdrátové mikrofony. Uvažuje se o integrovaném 
řízení osvětlení a zatemnění prostřednictvím řídicího systému AV techniky. 
Seminární místnosti / Laboratoře – místnosti budou vybaveny LCD displeji, velké pak případně 
projektorem a plátnem, přípojným místem v katedře a pevným PC. Místnosti budou vybaveny 
ozvučením, ve vybraných místnostech bude k dispozici videokonferenční set pro smíšenou výuku. 
Videocall – místnosti budou vybaveny LCD monitorem, kamerou s mikrofonem a reproduktorem, 
k dispozici bude dokovací stanice USB-C. 
Atrium – v atriu se uvažuje o výkonném projektoru a systému ozvučení. Dále zde budou dostatečné 
dimenzované přípojné body pro instalování pronájmové techniky. 
 

B.2.7.8 D 219 - PC SÁL ÚVT (PS 340) 

Podrobně řešeno v části PD „Datový sál UVT“. Základní informace: 
 
Ústav výpočetní techniky MU, jakožto vysokoškolský ústav Masarykovy univerzity zodpovědný za 
informační a komunikační technologie na univerzitě, zajišťuje provoz a rozvoj IT služeb, kompletní 
správu páteřní počítačové sítě a pečuje o výpočetní server MU. 
Na plochu sálu navrhovaného objektu bude umístěno zhruba 95 až 100 rackových skříní, což vede na 
celkový vlastní příkon samotného osazeného IT cca 980 kW. Sál není stavěn pro konkrétní typ 
umístěného IT, ale jako obecný, umožňující osazení podle aktuálních potřeb. Datové centrum bude 
modulární a škálovatelné. Organizace do skupin / hnízd umožňujících postupné osazovaní 
technologie (např. několik párů řad racků, nikoli jeden pár řad uzavřených do uličky jako celek). 
Všechny elektrické komponenty ponesou CE označení a budou nové (nikoli užité, již jinde instalované 
nebo jakkoli upravené), originálně vyrobené a označené. Jedna aktivní větev a jedna pasivní větev 
schopná přenést zatížení celého IT výkonu a podpůrné kritické infrastruktury. Jednotlivé systémy 
silové elektřiny a slaboproudých systémů budou jednoznačně označeny a odlišeny jak na výkresech, 
tak v instalacích. Pro napájení budeme uvažovat s kategorií TIER IV. 
Podrobněji bude řešeno v dalším stupni projekčních prací. 
 

B.2.7.9 LABORATORNÍ TECHNOLOGIE 

D 228 - PS 710 Laboratorní vybavení 
Podrobně řešeno v části PD „Laboratorní vybavení a technologie“ 
 
D 224 - PS 720 Vestavby čistých prostor 
Podrobně řešeno v části PD „Vestavby čistých prostor“ 
 
D 223 - PS 510 Prostor pro spolupráci s průmyslem 
Podrobně řešeno v části PD „Prostor pro spolupráci s průmyslem“ 
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B.2.7.10 TECHNOLOGIE KRYOCENTRA 

D 225 - PS 810 Zásobník kapalného dusíku 
 
Stanice zásobníku kapalného dusíku je tvořena jednopodlažním oploceným objektem a bude 
situována podél vnitroareálové komunikace. 
 
Základy stanice bude tvořit deska z betonu minimálně třídy C30/37, při obou površích vyztužená 
svařovanou KARI sítí. Výztuž desky bude uzemněna. Kotevní otvory pro zařízení budou provedeny 
firmou Messer Technogas s.r.o. při montáži. Deska bude hladká, tj. bez dílčích základů pro jednotlivá 
zařízení, spádovaná od středu ke krajům max. 1 %. Vývody uzemnění budou vyústěny z betonového 
základu pod příslušná zařízení. Rozměr základové desky pro jeden zásobník VT11 o průměru 2100 
mm je 3500x3500 mm. Síla základové desky je 500 mm. Základ se musí vykopat do nezámrzné 
hloubky 800 mm a vysypat štěrkem. Deska bude vyčnívat na terén 200 mm.  
 
Uzemnění stanice bude tvořit soustava zemnících tyčí vzájemně propojených zemnícím páskem a 
vývodů ze zemnících drátů. Vývody uzemnění budou vyústěny z betonového základu pod příslušná 
zařízení (tedy pod zásobník) nebo z kraje desky k příslušným zařízením. Uzemnění bude vedeno při 
povrchu desky, aby netvořilo překážku v prostoru stanice. Je nutno uzemnit zásobník, oplocení, 
rozvaděč (pokud bude ve stanici) a dále udělat zemnící bod pro cisternu.  
 
Oplocení stanice bude zhotoveno z pletiva nebo obdobného materiálu do výšky minimálně 1800 mm. 
Vstup do prostoru stanice bude opatřen dvoukřídlými uzamykatelnými vraty o šířce minimálně 2100 
mm. Sloupky oplocení je možno ukončit patkami a kotvit hmoždinkami do hladké desky. Konstrukční 
řešení musí umožnit otevírání křídel vrat o 180°, aby nepřekážely obsluze cisterny. Otevírání vrat musí 
být pouze ve směru ven, nikoliv dovnitř stanice. Provedení musí zabránit vstupu nepovolaným osobám 
k vyhrazenému zařízení. Všechny části oplocení budou uzemněny. 
 
Kryogenní zásobník slouží ke skladování kapalného plynu při teplotě varu. Je to dvouplášťová 
nádoba, která díky vakuopráškové izolací meziprostoru má velmi nízký vlastní odpar a je navržena pro 
venkovní prostředí. Zkapalněný plyn je skladován ve vnitřní nádobě, která je vyrobena z austenitické 
oceli tř. 17. Vnější plášť je z oceli tř. 11 a jsou na něm umístěny všechny regulační, bezpečnostní a 
ovládací prvky. Regulační okruh zásobníku zajišťuje požadovaný minimální provozní tlak. Zásobník 
pracuje v plně automatickém režimu bez cizího zdroje energie. Transport média ze zásobníku (v 
kapalném i plynném stavu) zajišťuje tlak plynu nad hladinou kapaliny ve vnitřní nádobě. 
 
Typ zásobníku                             VT11/37 
Hmotnost prázdného zásobníku  7 830 kg 
Plnící objem    10 270 l (8 300 kg) 
Hmotnost zásobníku s náplní  max. 16 130 kg 
Výška x průměr    6 430 x 2 100 mm 
 
Podrobněji bude řešeno v rámci dokumentace dodavatele zařízení 
 
 
D 225 - PS 811 Odpařovací stanice dusíku 
 
Umístění odpařovací stanice musí odpovídat ČSN EN ISO 21009-2. 
Zařízení se skládá z tlakového zásobníku, vzduchového odpařovače, propojovacího potrubí a zařízení 
na měření a regulaci. Základní částí odpařovací stanice je tlakový zásobník, ve kterém se skladuje 
kapalný plyn za zvýšeného tlaku, který je přibližně roven tlaku plynu, vystupujícího z odpařovací 
stanice. 
Vlastní odpařování se provádí ve vzduchovém odpařovači, u kterého se potřebné teplo odebírá z 
okolní atmosféry (kapalný dusík má teplotu vyšší než -196 °C ). Plnění tlakového zásobníku je 
prováděno obsluhou autocisterny ve spolupráci s obsluhou zásobníku odběratele. Každý z pracovníků 
obsluhuje vlastní zařízení dle platných provozních předpisů. Autocisternová souprava je vybavena 
čerpadlem s maximálním výtlačným tlakem vyšším, než je pracovní tlak zásobníku, takže není nutno 
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přerušit provoz během plnění. 
 
Čistota dusíku z odpařovací stanice 5.0 (99,999 %) 
přetlak v rozvodu za zdrojem max. 1,0 MPa 
 
Jako zdroj plynného dusíku bude zásobník Ferad EasyBASE (totéž jako EuroCYL). 
Dodává se ve velikostech 0,5 až 0,75 a 2 až do 5 m3. Jejich výkon je až 110 Nm3/h 
 
Základy stanice bude tvořit deska z betonu minimálně třídy C30/37, při obou površích vyztužená 
svařovanou KARI sítí. Výztuž desky bude uzemněna. Kotevní otvory pro zařízení budou provedeny 
firmou Messer Technogas s.r.o. při montáži. Deska bude hladká, tj. bez dílčích základů pro jednotlivá 
zařízení, spádovaná od středu ke krajům max. 1 %. Vývody uzemnění budou vyústěny z betonového 
základu pod příslušná zařízení. Rozměr základové desky pro odpařovací stanici je cca 3500x3300 
mm a bude provedena souvisle společně se základfovou konstrukcí PS810. Síla základové desky je 
500 mm. Základ se musí vykopat do nezámrzné hloubky 800 mm a vysypat štěrkem. Deska bude 
vyčnívat na terén 200 mm.  
 
Uzemnění stanice bude tvořit soustava zemnících tyčí vzájemně propojených zemnícím páskem a 
vývodů ze zemnících drátů. Vývody uzemnění budou vyústěny z betonového základu pod příslušná 
zařízení (tedy pod zásobník) nebo z kraje desky k příslušným zařízením. Uzemnění bude vedeno při 
povrchu desky, aby netvořilo překážku v prostoru stanice. Je nutno uzemnit zásobník, oplocení, 
rozvaděč (pokud bude ve stanici) a dále udělat zemnící bod pro cisternu.  
 
Oplocení stanice bude zhotoveno z pletiva nebo obdobného materiálu do výšky minimálně 1800 mm. 
Vstup do prostoru stanice bude opatřen dvoukřídlými uzamykatelnými vraty o šířce minimálně 2100 
mm. Sloupky oplocení je možno ukončit patkami a kotvit hmoždinkami do hladké desky. Konstrukční 
řešení musí umožnit otevírání křídel vrat o 180°, aby nepřekážely obsluze cisterny. Otevírání vrat musí 
být pouze ve směru ven, nikoliv dovnitř stanice. Provedení musí zabránit vstupu nepovolaným osobám 
k vyhrazenému zařízení. Všechny části oplocení budou uzemněny. 
 
Velikost bude dopřesněna v rámci prováděcího projektu na základě spotřeb technologie. 
Ochranné pásmo 3000 mm se počítá od pláště nádoby. Ferad 3m3 má průměr 1450 mm. 
Přilehlá budova nesmí mít do ochranného pásma stanice okna či nějaké výduchy. 
 
 
D 226 - PS 820 Kryobanka 
 
Kryobanka látkových tkání – lidské tkáně, vzorky z preklinického centra, příjem, zpracování a uložení 
vzorků. Jedná se o soustavu navazujících pracovišť, v kterých bude probíhat skladování, zpracování i 
výzkum. Umístění – 1.PP pavilon G61 (východní křídlo objektu) v přímém sousedství PS 810 a PS 
811 se kterými je tento provoz úzce spjat. 
 
Místnost G61-1S15 – Kryobanka Laboratoř  
V místnosti bude probíhat zpracování kryokonzervovaných vzorků biologického materiálu, izolace 
nukleových kyselin a kontrola jejich kvality. V laboratoři bude probíhat izolace nukleových kyselin, při 
kterých se používají některé dráždivé a toxické látky, např. fenolchloroform, xylen a beta-
mercaptoethanol. V laboratoři dále může být příležitostně manipulováno s kapalným dusíkem a budou 
v ní využívány dezinfekční prostředky.  Skladované objemy nebudou přesahovat 2 litry pro každou. 
Skladování nebude vyžadovat žádné zvláštní bezpečnostní opatření (speciální skříně, ventilace). 
Pevné odpady: > 5 kg / týden (buničina, drobné papírové a plastové obaly) 
Kapalné odpady: > 2 l / týden, budou produkovány odpadní kapalné látky obsahující např. 
fenolchloroform, xylen a beta-mercaptoethanol, které jsou součástí souprav na izolaci nukleových 
kyselin - většina těchto látek bude hromaděna k tomu určených odpadních nádobách a separátně 
vyhazována spolu s dalším biologickým materiálem. 
Plynné odpady: při manipulaci s kapalným dusíkem bude uvolňován plynný dusík (při jeho zvýšené 
koncentraci hrozí zadušení, proto nutná nucená ventilace a detektory N2 s výstražným systémem) 
 
Místnost G61-1S18 – Kryobanka 1 
Kryobankovací systém HS200 M – dva robotizované tanky 
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V místnosti budou umístěny dva kryobankovací systémy a bude sloužit k dlouhodobé kryokonzervaci 
vzorků biologického materiálu v parách kapalného dusíku. V laboratoři se nebude pracovat s vysoce 
toxickými, hořlavými či výbušnými látkami.  V laboratoři bude pracováno se kapalným dusíkem, 
dezinfekčními prostředky, etanolem, vodnými roztoky látek.  Skladované objemy nebudou přesahovat 
2 litry pro každou. Skladování nebude vyžadovat žádné zvláštní bezpečnostní opatření (speciální 
skříně, ventilace). 
Pevné odpady: > 2 kg / týden (buničina, drobné papírové a plastové obaly) 
Kapalné odpady: nebudou produkovány žádné kapalné odpady 
Plynné odpady: při manipulaci s kapalným dusíkem bude uvolňován plynný dusík (při jeho zvýšené 
koncentraci hrozí zadušení, proto nutná nucená ventilace a detektory N2 s výstražným systémem) 
 
Místnost G61-1S19 – Kryobanka 2 
Kryobankovací systém HS200 S – dva robotizované tanky 
V místnosti budou umístěny dva kryobankovací systémy a bude sloužit k dlouhodobé kryokonzervaci 
vzorků biologického materiálu v parách kapalného dusíku. V laboratoři se nebude pracovat s vysoce 
toxickými, hořlavými či výbušnými látkami.  V laboratoři bude pracováno se kapalným dusíkem, 
dezinfekčními prostředky, etanolem, vodnými roztoky látek.  Skladované objemy nebudou přesahovat 
2 litry pro každou. Skladování nebude vyžadovat žádné zvláštní bezpečnostní opatření (speciální 
skříně, ventilace). 
Pevné odpady: > 2 kg / týden (buničina, drobné papírové a plastové obaly) 
Kapalné odpady: nebudou produkovány žádné kapalné odpady 
Plynné odpady: při manipulaci s kapalným dusíkem bude uvolňován plynný dusík (při jeho zvýšené 
koncentraci hrozí zadušení, proto nutná nucená ventilace a detektory N2 s výstražným systémem) 
 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Podrobně řešeno v samostatné příloze PD „Požárně bezpečnostní řešení“, základní informace: 
 
Dokumentace je zpracována pro potřeby územního řízení a je v souladu s § 41 odst. 4 vyhlášky č. 
246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru 
(vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, je obsah této dokumentace přiměřeně 
omezen. Zhodnoceny jsou požadavky § 2 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 
ochrany staveb. Dokumentace pro územní řízení vyhovuje všem právním a technickým požadavkům 
z hlediska požadavků požární bezpečnosti staveb. Bylo provedeno zhodnocení základních bodů pro 
umístění stavby dle § 2 odst. 1 vyhlášky č. 23/2008 Sb.: 
a) odstupové vzdálenosti a požárně nebezpečný prostor, 
b) zdroje požární vody a jiného hasiva, 
c) vybavení stavby vyhrazeným požárně bezpečnostním zařízením, 
d) přístupové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, 
e) zabezpečení stavby či území jednotkami požární ochrany, 
 
V objektu bude instalováno Stabilní hasicí zařízení (PS 110): 

- V celém objektu, kde je přípustné hašení, a kromě prostoru atria a CHÚC. 
- Strojovna SHZ bude přístupná z CHÚC – vnitřní zásahové cesty, popř. z venkovního prostoru. 

 
D 101 - PS 110  Stabilní hasící zařízení 
Podrobně řešeno v samostatné dílčí části PD „Stabilní hasící zařízení“. Základní informace: 
Jištění všech temperovaných prostor objektu bude zajišťovat mokrá soustava, tzn. že potrubí SHZ je 
od mokré ventilové stanice (MVS) umístěné ve strojovně SHZ (2.PP) až po sprinklerové hlavice 
naplněno vodou pod provozním tlakem.  

Jištění netemperovaných prostor bude zajišťěno prostřednictvým suchých soustav, kdy potrubí za 
suchou ventilovou stanicí (SVS), umístěné rovněž ve strojovně SHZ (2.PP), bude naplněno tlakovým 
vzduchem.  

Prostory tzv. čisté, které definoval investor (část 3.PP v Pavilonu G61 a část 2.NP v Pavilonu G62), 
budou jištěny tandemovými suchými soustavami prostřednictvím suchých ventilových stanic 
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s dvojitým blokováním (DI-SVS), tzn.. že ke spuštění ventilové stanice a zaplavení potrubí za ní dojde 
pouze v případě, že poklesl tlak v potrubí za VS vlivem uvolnění tepelné pojistky sprinklerové hlavice 
teplotou od požáru a zároveň potvrdila požár objektová EPS. Tandemové ventilová stanice je taková 
ventilová stanice, která je napojena na potrubní systém až za mokrou ventilovou stanicí. Tandemové 
VS budou umístěny v k tomu určených místnostech VS – jedna v 3.PP, druhá ve 2.NP, vždy v těsném 
sousedství čistého prostoru. Čisté prostory budou vybaveny plně zakrytými sprinklerovými hlavicemi, 
u kterých dojde  při jejich aktivaci od teploty požáru k automatickému vysunutí z podhledové 
konstrukce. 

Nejištěny obecně zůstávají prostory elektrorozvoden, místností se slaboproudými zařízeními jako 
ústředna EPS a místnosti serverů, dále se nejistí místnosti toaolet apod. Zastřešení atria i točitého 
schodiště rovněž nebudou jištěny. 

Systém SHZ bude rozdělen do zón po jednotlivých patrech. Zóna se skládá z příslušné patrové 
zónové sestavy vč. příslušné slaboproudé kabeláže propojující dané patro se strojovnou SHZ (s 
ústřednou SHZ). Dále se zóna skládá z patrového potrubního systému a na něm osazených spr. 
hlavic. Samotná patrová zónová sestava se skládá z patrového uzávěru (kulový kohout nebo 
uzavírací klapka s koncovým spínačem), průtokového hlásiče, manometru a potrubí, které bude 
sloužit jak pro vypouštění patrové zóny (část DN 50), tak jako testovací potrubí průtokového hlásiče 
(část DN 15). Obě potrubí budou společnou trasou zaústěna do souběžného tlakového odpadního 
potrubí DN 65 (výstřik vody pod tlakem až 10 bar). 

 

D 101 - PS 120 Zařízení odvodu kouře a tepla 
Podrobně řešeno v samostatné dílčí části PD „Zařízení pro odvod kouře a tepla“. Základní informace: 
Hlavním cílem instalace ZOKT je odvod kouře a tepla mimo odvětrávaný prostor. Zabrání se 
nahromadění těchto látek v odvětrávaném prostoru. Tím se podstatně sníží panika unikajících osob, 
mohou se při evakuaci lépe orientovat a výrazně se zkrátí doba jejich evakuace. Současně se také 
usnadní průběh cíleného hasičského zásahu. Fyzikálně přispívá činnost zařízení k oddálení rozvoje 
požáru a jeho destruktivních účinků na objekt i jeho vybavení. Odvedení kouře a tepla snižuje teploty 
horkých plynů, kterými jsou namáhány stavební konstrukce při požáru pod kritické hodnoty. Zařízení 
odvodu kouře a tepla redukuje teploty v menších výškách tím, že způsobuje přisávání studeného 
vzduchu k ložisku ohně. To pomáhá snižovat riziko šíření ohně sáláním na materiály s nižší zápalnou 
hodnotou a také udržuje chladný vzduch pro týmy hasičů a zachraňující se lidi. Snižuje škody vzniklé 
vodou při hašení, protože hasiči mohou dobře lokalizovat ohnisko požáru a nasměrovat proudnice 
přesněji a tudíž s větším efektem. 

Vzhledem ke stavebnímu členění objektu je zvoleno požární odvětrání nuceným způsobem, a to 
axiálními ventilátory, které budou osazeny na střeše objektu a budou vybaveny uzavíratelným krytem. 
Celkem budou použity 2ks ventilátorů. Pro sání vzduchu z garáže budou sloužit lamelová.  

Kvůli nízké výšce prostoru garáží je zvoleno odvětrání pomocí indukčních ventilátorů. Jejich cílem je 
„posunovat“ vrstvu kouře směrem ke sběrným místům, které budou napojeny na požární ventilátory. 
Je zvoleno tzv. protiproudé uspořádání – přisávaní čerstvého vzduchu vjezdem tak, aby evakuované 
osoby mohly postupovat proti pohybu čerstvého vzduchu. Start indukčních ventilátorů musí být 
zpožděn o 180s, aby došlo k plné evakuaci osob z garáží. Sání v prostoru garáže bude přes vjezdová 
vrata.  

 

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Veškeré obvodové konstrukce objektu, ohraničující vytápěné prostory, jsou navržené a posouzené v 
souladu s požadavky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov (především požadavky na součinitele 
prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2 Požadavky) a zákona 177/2006 Sb. o hospodaření energií (2011). 
Hodnoty součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí musí být na úrovni doporučených hodnot 
dle ČSN 730540-2 
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B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

a.) Zásady řešení 
Stavební větrání bude zajišťovat nucenou výměnu vzduchu v provozních, provozně-technických 
místnostech a v místnostech hygienického vybavení v souladu s příslušnými hygienickými, 
zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými na území ČR, přitom 
implicitní hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných jakož i předmětné výpočtové metody jsou 
převzaty zejména z níže uvedených obecně závazných norem a předpisů. Třída a počet stupňů 
filtrace přiváděného vzduchu větrání hygienického zázemí je určena dle požadavků řešených prostor. 
Teplotní hodnoty dlouhodobě únosného mikroklimatu v prostorech jsou stanoveny dle Nařízení vlády a 
standardu EU. Potrubní rozvody VZT budou na ventilátory napojeny přes tlumicí manžety, budou 
zavěšeny pomocí závěsů s tlumicí gumou. Všechny prostupy vzt potrubí stavebními konstrukcemi 
budou řádně stavebně utěsněny. Jednotky VZT a chlazení na střechách objektů budou v zastřešených 
strojovnách nebo ohrazené protihlukovými stěnami. Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění 
předepsané kvality vody určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu 
jen po řádném posouzení jakosti vody dle vyhl. 376/2001 Sb. 
 

b.) Odpadové hospodářství (PS 910) 
 
Nakládání s odpady z provozu budovy Biopharma Hub se bude řídit metodickým doporučením, 
zpracovaným MUNI. Odpad bude tříděný do příslušných sběrných nádob, které budou vyvážené 
firmou zajišťující odvoz odpadu.  

 
Odpady kategorie O: 
Tonery – prioritně řeší zaměstnanci se servisními firmami formou zpětného odběru. Tonery 

neřešené servisní firmou v režimu zpětného odběru zaměstnanci shromažďují v plastovém pytli či 
nádobě před svozem na sběrný dvůr. Při naplnění pytle zajistí pověřený zaměstnanec jeho svoz.  

Směsný komunální odpad, plasty, papír – odpady jsou úsekem úklidu shromažďovány ve sběrných 
nádobách, které jsou barevně označeny. Nádoby jsou pak s určitou četností vyváženy odpadovou 
firmou. Shromaždiště těchto odpadů je umístěno ve 3.PP u vjezdové rampy v místnostech G62-3S15 
a G62-3S16. Konkrétně se jedná o: 

 6x kontejner komunální odpad – objem 6x 1100 l 
 2x kontejner plast – objem 2x 1100 l 
 2x kontejner papír – objem 2x 1100 l 

 
Biologicky rozložitelný odpad – odpad vzniklý v areálu provozovny je zaměstnanci údržby 

shromažďován ve velkoobjemovém kontejneru, který je určen na shromažďování biologicky 
rozložitelného odpadu. Poté pověřený zaměstnanec vystaví objednávku na odvoz a likvidaci 
biologicky rozložitelného odpadu. Kontejnery pro bioodpad jsou umístěny ve 3.PP u vjezdové rampy 
v místnosti G62-3S16. Konkrétně jde o 2x kontejner bioodpad – objem 2x 1100 l 

 
Veškeré vedlejší živočišné produkty 

Veškerý biologický odpad bude likvidován dle vnitřních bezpečnostních předpisů jednotlivých uživatelů 
(PREC, FaF, MM).  
Jakékoliv odpady tohoto typu (těla uhynulých zvířat – kadávery, pitvy uhynulých zvířat – prosektury a 
dálší) budou sterilizovány v autoklávovacích zařízeních a následně budou pověřenými pracovníky 
skladovány v mrazících boxech, které jsou umístěny v místnosti G61-3S52 v blízkosti zásobovacího 
vjezdu zvířetníku. V této místnosti budou umístěny mrazící boxy pro tento typ odpadu. Místnost bude 
uzamykatelná a přístupná pouze pro pověřený personál. Odpad bude po stanovené periodě odvážet a 
likvidovat odborná firma. 

 
Odpady kategorie NO: 
Odpady kategorie NO (nebezpečné odpady) budou zaměstnanci shromažďovány a skladovány 

podle původu a nebezpečných vlastností v označených uzavíratelných nádobách (nádoby na kapalný 
NO budou navíc v přepravkách). Pověření zaměstnanci určení pro jednotlivé ústavy budou 
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spolupracovat ve shromažďování NO a v následném vystavení objednávky na likvidaci NO 
oprávněnou osobou. Odpad bude následně předán firmě oprávněné k likvidaci NO. 

NO vzniklé v laboratořích zaměstnanci shromažďují v popsaných a uzavíratelných plastových či 
skleněných nádobách v laboratořích a to v přepravkách, které zamezí rozlití odpadu v případě rozbití 
nádoby. Pověřený zaměstnanec vždy na konci semestru, případně v jinak předepsané periodě, 
vystaví objednávku, povolávající firmu oprávněnou k likvidaci NO. 

Odevzdání prázdných plynových lahví formou zpětného odběru zajišťuje pověřený zaměstnanec. 
Syntetické převodové a mazací oleje – výměna použitých olejů je zajištěna formou odběru 

servisními firmami. 
Sorbent, upotřebená čisticí tkanina, filtrační materiál, ochranná tkanina – zaměstnanci údržby tyto 

odpady shromažďují na sběrném místě a to v řádně označených nádobách.  
Baterie a akumulátory – prvotní původci odpadu shromažďují tento odpad ve sběrné plastové 

nádobě. Pověřený zaměstnanec provozovny po naplnění nádoby, nebo jednou za rok informuje 
příslušnou firmu o potřebě vyprázdnění této nádoby. 

Použité elektrozařízení ke zpětnému odběru - prvotní původce odpadu je povinen tento odpad 
shromažďovat na shromažďovacím místě (dále jen „SM“) určeném pro tento druh odpadu, pokud je 
mu to umožněno. Pokud nikoliv, odevzdá odpad pověřenému zaměstnanci pro tento druh odpadu. 
Pověřený zaměstnanec příslušné provozovny BPH MUNI zajistí přepravu elektrozařízení a jeho 
předání členu likvidační komise k vyřazení z majetku MUNI. 

Zářivkové trubice – jsou shromažďované před svozem ve formě zpětného odběru. Při naplnění 
úložného místa jsou trubice sváženy v původních ochranných obalech pověřeným zaměstnancem do 
firmy umožňující zpětný odběr zářivkových trubic.  

Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky - tj. poškozené lednice (použité 
elektrozařízení), které není možné předat v režimu zpětného odběru. Prvotní původci odpadu informují 
o vzniku tohoto odpadu pověřeného zaměstnance k tomuto odpadu. Při předání obdrží pověřený 
zaměstnanec potvrzený doklad o předání formou zpětného odběru s uvedením počtu a druhu 
zařízení. 

Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky - prvotní původci odpadu 
informují pověřeného zaměstnance k tomuto odpadu o jeho vzniku. Zařízení je následně 
shromažďováno pověřeným zaměstnancem se zajištěním proti poškození. Následně zástupce 
příslušné provozovny MUNI - BPH zajistí přepravu elektrozařízení a jeho předání členu likvidační 
komise k vyřazení z majetku MUNI. Nakládání a likvidace pověřeným zaměstnancem probíhá 
zpětným odběrem použitého elektrozařízení se svozem na sběrný dvůr.  

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo obaly těmito látkami znečištěné – tyto NO 
zaměstnanci shromažďují ve sběrných nádobách tomu určených a řádně označených kódem odpadu 
a ILNO.  
 

c.) D 210 – PS 920 Čistírna chemických odpadních vod 
 
Podrobně řeší dílčí část PD „Čistírna chemických odpadních vod“ 
Jedná se o vnitřní technologii v objektu Bipharma Hub, účelem je předčištění odpadních vod, které 
vznikají při výuce studentů a vědecké práci kateder anorganické, organické, analytické a fyzikální 
chemie univerzitního kampusu Brno Bohunice, na takovou kvalitativní úroveň, aby mohly být dále 
vedeny do areálové kanalizace.  
 
Návrh technologie neutralizační části se skládá ze sedimentačního chemického stupně čištění 
průmyslových odpadních vod. Výstupem čištění je chemicky předčištěná průmyslová odpadní voda a 
odvodněný kal. Technologie neutralizace bude umístěna v nové budově, v místnosti G61-2S08 v 2PP. 
Veškeré nádrže budou nadzemní plastové, uložené v provozní místnosti technologie neutralizace na 
podlahu. 
 
Účelem realizace dezinfekční stanice je zbavit část odpadních vod, které při výuce a vědecké 
činnosti vznikají, choroboplodných zárodků před vypuštěním do areálové kanalizace. Jedná se o 
infekční odpadní vody. Tyto jsou odvedeny do nadzemní akumulační jímky o objemu 1 m3, odtud jsou 
přečerpány do nadzemní reakční nádrže, kde jsou desinfikovány chlornanem sodným a dále 
gravitačně odtékají do areálové kanalizace. Technologie dezinfekce bude umístěna v nové budově, 
v místnosti G61-2S17 v 2PP. Veškeré nádrže budou nadzemní plastové, uložené v provozní místnosti 
technologie neutralizace na podlahu. 



BIOPHARMA HUB MASARYKOVY UNIVERZITY 
DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY 
                                                                                    
B – SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA                                                        02/2023 
 

Pelčák a partner architekti  47/62 

 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

a. Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Podrobně popsáno v části B Souhrnné technické zprávy B.1.e 
a v samostatné příloze dokumentace F.7 Protokol o stanovení radonového indexu pozemku, 
zpracované Dr. Jiřím Valáškem – Detekce Ionizujícího Záření, Babičkova 32, 613 00 Brno, září 2021 

b. Ochrana před bludnými proudy 

Podrobně popsáno v části B Souhrnné technické zprávy B.1.e 
a v samostatné příloze dokumentace F.4 Ochrana stavby proti účinkům bludných proudů, zpracované 
společností JEKU, s.r.o. Ateliér Praha, 102 00 Praha 10 - Hostivař, Pražská1279/18 – říjen 2021 

c. Ochrana před technickou seizmicitou 

Z hlediska seismicity náleží zájmová oblast, ležící na hranici Českého masivu a Západních Karpat 
podle ČSN 730036/Z2 "Seismická zatížení staveb" a její přílohy č. 1 "Mapa seismických oblastí České 
republiky – Schenk, Schenková 1997 do oblasti s očekávanou makroseismickou intenzitou 5° MSK - 
64. V seismických oblastech s touto intenzitou není potřeba uvažovat účinek zemětřesení. 

d. Ochrana před hlukem 

Venkovní část strojních zařízení TZB jsou vždy zdrojem hluku. Pro eliminaci hlukové zátěže budou ve 
venkovním prostředí osazeny zařízení s vybavením pro snížení akustického výkonu. Předpokládaný 
akustický výkon uvažovaného zařízení bude max. 80 dB(A). Vnitřní prostory, jako i prostory střechy 
jsou navrhnuty tak, aby bránili šíření hluku, osazením protihlukových zástěn a opláštění, či kapotáže 
daného zařízení, které ale nesmí omezovat požadovaný přísun vzduchu pro zařízení. Základním 
prvkem protihlukových opatření na střeše jsou systémové akustické zástěny, které jsou navrženy 
v souladu s architektonickým řešení celého objektu. 

e. Protipovodňová opatření 

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

f. Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu a podobně 

Nejsou známy. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 
Podzemní inženýrské sítě musí být polohově a výškově vyznačeny před zahájením stavby i před 
zahájením stavby přípojek. Odkryté podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě 
poškození sítí neprodleně přerušit práce a ohlásit příslušnému správci. Vlastníkům dotčených sítí 
bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení stavebních prací, bude s nimi dohodnut způsob 
dohlídek a kontroly dotčených zařízení. Nad trasami sítí a v jejich ochranném pásmu nebude ukládán 
stavební materiál, nebo pouze za předpokladu dostatečné ochrany sítě (např. krytí položenými 
silničními panely – po dohodě se správcem sítě). Před zásypem budou přizváni zástupci správců sítí 
ke kontrole stavu a uložení jejich sítí, bude o tom sepsán protokol. Výkopové práce se v blízkosti 
podzemních vedení budou provádět ručně, vzdálenost dle požadavku správce konkrétního vedení, 
většinou ve vzdálenosti 1-1,5 m. Při realizaci dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí 
(uvedených ve vyjádřeních v rámci DÚR a DSP). Dále dodržovat ustanovení ČSN 73 6005 – 
Prostorová úprava vedení technického vybavení a dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se 
řídí práce v ochranných pásmech sítí. 
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B.3.1 PŘIPOJENÍ NA DEŠŤOVOU, SPLAŠKOVOU A JEDNOTNOU KANALIZACI 

D 202 - SO 2210  Areálová dešťová kanalizace 
D 208 - SO 2230  Odvodnění veřejných prostranství 
D 204 - SO 2300  Přípojky jednotné a splaškové kanalizace 
D 205 - SO 2310  Areálová splašková kanalizace 
D 209 - SO 2330  Přeložka kanalizace DN 300 KAM 
D 207 - PS 221    Akumulace dešťových vod 
Podrobně řešeno v části PD „B.9 Vodohospodářské řešení“ 

a části PD „ Kanalizace – přípojka a areálové rozvody. 

B.3.2 PŘIPOJENÍ NA VODOVOD 

D 201 - SO 2100  Přípojka vodovodu 
D 202 - SO 2110  Úprava veřejného vodovodu 
Podrobně řešeno v části dokumentace „B.9 Vodohospodářské řešení“ 

a dílčí části PD „Přípojka a úprava veřejného vodovodu“ 

B.3.3 PŘIPOJENÍ NA PLYNOVOD 

D 211 - SO 2400 Přípojka plynovodu 
Podrobně řešeno v samostatné části PD „Přípojka plynu“ 
 

B.3.4 PŘIPOJENÍ ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

D 212 - SO 3200 Přípojka VN 
Podrobně řešeno v samostatné části PD „Přípojka VN“. 
 
D 218 - PS 310 Trafostanice 
Podrobně řešeno v samostatné části PD „Trafostanice“.  
 
 
D 220 - PS 320 Fotovoltaika 
Podrobně řešeno v samostatné části PD „Fotovoltaika“. 
 
 
D 217 - PS 330 Náhradní zdroje 
Podrobně řešeno v samostatné části PD „Náhradní zdroje“. 
 

B.3.5 PŘIPOJENÍ KABELOVÝCH SDĚLOVACÍCH ROZVODŮ 

D 213 - SO 3300  Přípojka sítě el. komunikace SEK 
D 214 - SO 3400  Optické trasy MUNI 
Podrobně řešeno v samostatné části PD „Kabelové rozvody sdělovací“ 
Základní informace: 
 
Nově budovaný kabelovod slouží pro připojení k síti elektronických komunikací ke stávající 
infrastruktuře slaboproudých systému Univerzitního kampusu Bohunice (UKB) propojením se 
stávajícím multikanálem v jihovýchodní části, v ulici Kamenice. Tento multikanál řeší také potřebné 
montáže a dodávky zařízení potřebné k plnohodnotné integraci objektu do UKB a připojení na SEK. 
Celková délka nově budovaného kabelovodu je 200m, trasa vede podél jižní fasády navrhovaného 
objektu Biopharma Hub. 
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Kabelovod 
V celé trase napojení na stávající slaboproudé rozvody ve stávajícím areálu bude vybudován 
protažitelný kabelovod. Kabelovod bude založen ve výkopu v zemi a pod zpevněnými plochami. Tento 
bude v celé délce sestaven se systémových devitiotvorových modulů o průřezu 285 x 385 mm. Po 
založení kabelovodu (chráničky) je nezbytně nutné dokonalé zatěsnění prostupu proti vnikání vlhkosti 
do objektu. Na zlomová místa kabelovodu a trasy delší než 40 m budou osazeny kabelové šachty. 
Předpokládají se kabelové šachty půdorysných rozměrů 1200 x 800 mm, výšky 1200 mm. Tyto jsou 
uvažovány systémové modulární z „High Density Polyethylene“ (HDPE) nebo prefabrikované z ŽB 
konstrukce. Ve zpevněných pojezdových plochách budou kabelové komory osazeny víky splňují 
nároky na zatížení třídy D 400 (400 kN, tj. 40 t), ve volném terénu pro maximální dovolené zatížení 
odpovídá třídě B 125  (125 kN, tj. 12,5 t). 
 
Trasa bude minimálně z 50 procent ponechána volná jako rezervní kapacita pro možné pozdější 
rozšíření areálové kabeláže v průběhu užívání objektu a areálu. Z tohoto důvodu je kabelové trasa 
řešena plně protažitelná bez jakýchkoli stavebních zásahů a to nejen pro řešený kabelovod, ale i 
včetně napojení na stávající průchozí areálové kabelové trasy. Rezervní otvory multikanálu musí být 
po založení vyčištěny ode všech nečistot a je nezbytně nutné jejich dokonalé zatěsnění konců proti 
vnikání vlhkosti. 
 
Místem napojení na stávající kabelové trasy je stávající objekt na západní straně stávajícího areálu. 
Dále se průchozí kabelová trasa předpokládá pod stropem v kabelovém oceloplechovém zinkovaném 
žlabu, kde v chodbě 1.PP navazuje na stávající páteřní trasy kabelových rozvodů v hlavní chodbě 
1.PP.  
 
Veškerá kabeláž (v zemním uložení se předpokládá optická kabeláž) bude po celé délce zemního 
uložení v kabelovodu zafouknuta do trubek HDPE. Barevná konfigurace trubek musí být volena tak, 
aby při případných vstupech do sítě byla jasná a snadná orientace. Není možné, aby z jednoho uzlu 
vycházeli barevně zcela identické trubky, budou-li použity trubky shodného základního barevného 
provedení, musí být rozlišeny alespoň počtem označných pruhů. Po konečném uložení trubek do 
zemní trasy bude provedena kalibrace zkouška tlakotěsnosti na všech trasách a segmentech 
založených trubek HDPE. Detaily zlomů trasy je nutné volit tak, aby poloměr ohybu nebyl menší něž 
400 mm. 
 
Rozvod datové sítě pro datovou komunikaci technologických zařízení areálu 
Datová síť pro datovou komunikaci technologických zařízení objektu je ve stávajícím areálu 
hardwarově zcela oddělena od uživatelské datové sítě a s touto nesdílí žádné kabelové trasy ani 
aktivní či pasivní prvky datové komunikace. Jednotlivá vlákna optického kabelu i služby na vyšších 
vrstvách datové komunikace budou využívána pro technologické propojení slaboproudých rozvodů: 

- Hlasových služeb (příčkové propojení telefonních ústředen) 
- Jednotného času  
- Poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (tzv. el. zabezpečovací signalizace) 
- Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích (tzv. uzavřeného tv okruhu) 
- Poplachového a elektronického bezpečnostního systému – el. systému kontroly vstupu  

Základní topologické propojení optické kabeláže respektuje koncepci v areálu, tedy „dvojitá hvězda“, 
tzn. samostatná „hvězda“ z primárního rozvodného uzlu areálu, a další zcela samostatná „hvězda“ ze 
sekundárního rozvodného uzlu areálu.  Tato topologie zajistí plnou redundanci a bezproblémový chod 
sítě i v případě poruchy či nežádoucího přerušení libovolného místa optického vedení na kterémkoli 
místě optického vedení. 
  
První nápojný bod se předpokládá v primárním rozvodném uzlu areálu, který je tvořen sestavou více 
19“ rozvaděčů půdorysných rozměrů 1000 x 800 mm, výšky 42U. Tyto jsou situovány ve vyhrazené 
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místnosti v objektu severozápadní technologické věže (mezi objekty A36 a C10).   
Primární rozvodný uzel areálu bude doplněn o nový distribuční (patch) panel s konektory E2000, ze 
kterého bude vycházet nový optický kabel. 
 
Nový optický kabel od primárního rozvodného uzlu areálu se předpokládá 48 vláken SM 9/12. Tento 
bude veden do novostavby, kde bude ukončen v rozvodném uzlu budovy předmětné novostavby 
multifunkční haly. Rozvodný uzel budovy se předpokládá sestavou dvou 19“ rozvaděčů půdorysných 
rozměrů 1000 x 800 mm, výšky 42U osazených v samostatné vyhrazené místnosti. 
Ukončení primárního optického kabelu se předpokládá na samostatném distribučním (patch) panelu 
s konektory E2000.  
 
Druhý nápojný bod se předpokládá v sekundárním rozvodném uzlu areálu, který je tvořen sestavou 
více 19“ rozvaděčů půdorysných rozměrů 1000 x 800 mm, výšky 42U.   
Sekundární rozvodný uzel areálu bude doplněn o nový distribuční (patch) panel s konektory E2000, 
ze kterého bude vycházet nový optický kabel. Ukončení sekundárního optického kabelu se 
předpokládá na samostatném distribučním (patch) panelu s konektory E2000.  
 
Pro komunikaci mezi jednotlivými aktivními prvky zapojenými do optické sítě je uvažována 
architektura dle normy IEEE 802.3z typ 1000BaseLX a 10GBaseLX (full duplex 1310 nm), která ke 
svému přenosu využívá vždy jeden pár kabelu s jednovidovými (9/125) optickými vlákny. 
 
Rozvod datové sítě pro uživatelskou datovou komunikaci  
Datová síť pro uživatelskou datovou komunikaci je ve stávajícím areálu hardwarově zcela oddělena 
od technologické datové sítě a s touto nesdílí žádné kabelové trasy ani aktivní či pasivní prvky datové 
komunikace. 
 
Základní topologické propojení optické kabeláže rovněž respektuje koncepci v areálu, tedy „dvojitá 
hvězda“, tzn. samostatná „hvězda“ z primárního rozvodného uzlu areálu, a další zcela samostatná 
„hvězda“ ze sekundárního rozvodného uzlu areálu.  Tato topologie zajistí plnou redundanci a 
bezproblémový chod sítě i v případě poruchy či nežádoucího přerušení libovolného místa optického 
vedení na kterémkoli místě optického vedení. 
  
První nápojný bod se předpokládá v primárním rozvodném uzlu areálu, který je tvořen sestavou více 
19“ rozvaděčů půdorysných rozměrů 1000x800 mm, výšky 42U. Tyto jsou situovány ve vyhrazené 
místnosti v objektu severozápadní technologické věže (mezi objekty A36 a C10).   
Primární rozvodný uzel areálu bude doplněn o nový distribuční (patch) panel s konektory E2000, ze 
kterého bude vycházet nový optický kabel. 
 
Nový optický kabel od primárního rozvodného uzlu areálu se předpokládá 48 vláken SM 9/12. 
Rozvodný uzel budovy se předpokládá sestavou dvou 19“ rozvaděčů půdorysných rozměrů 
1000x800mm, výšky 42U osazených v samostatné vyhrazené místnosti. Ukončení primárního 
optického kabelu se předpokládá na samostatném distribučním (patch) panelu s konektory E2000.  
 
Druhý nápojný bod se předpokládá v sekundárním rozvodném uzlu areálu, který je tvořen sestavou 
více 19“ rozvaděčů půdorysných rozměrů 1000x800mm, výšky 42U. Tyto jsou situovány ve 
vyhrazené místnosti v objektu jihozápadní technologické věže (mezi objekty A36 a C10).   
Sekundární rozvodný uzel areálu bude doplněn o nový distribuční (patch) panel s konektory E2000, 
ze kterého bude vycházet nový optický kabel. 
 
Nový optický kabel od sekundárního rozvodného uzlu areálu se předpokládá 48 vláken SM 9/12. 
Tento bude veden do novostavby, kde bude ukončen v rozvodném uzlu budovy předmětné 
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novostavby.  
Ukončení sekundárního optického kabelu se předpokládá na samostatném distribučním (patch) 
panelu s konektory E2000.  
 
Pro komunikaci mezi jednotlivými aktivními prvky zapojenými do optické sítě je uvažována 
architektura dle normy IEEE 802.3z typ 1000BaseLX a 10GBaseLX (full duplex 1310 nm), která ke 
svému přenosu využívá vždy jeden pár kabelu s jednovidovými (9/125) optickými vlákny. 
 
Rozvod elektrické požární signalizace  
Zabezpečení se předpokládá automatickými a tlačítkovými hlásiči požáru zapojenými na 
adresovatelnou požární ústřednu. Tato bude síťově propojena s areálovým systémem EPS, u kterého 
je zajištěna trvalá obsluha. 
V areálu je proveden rozvod elektrické požární signalizace od výrobce Schrack.  
Základní topologické propojení optické kabeláže respektuje koncepci v areálu a technologii výrobce, 
tedy kruhovou optickou topologii (redundantní vedení) na kterou jsou připojeny všechny ústředny 
systému (síťové propojení ústředen). Tato topologie zajistí plnou redundanci a bezproblémový chod 
sítě i v případě poruchy či nežádoucího přerušení libovolného místa optického vedení topologického 
kruhu.  
  
Nápojný bod se předpokládá na stávající ústředně EPS v objektu A36.  
Propojení se předpokládá optickým kabelem 12 vláken SM 9/12. Tento bude veden do objektu 
novostavby multifunkční haly, kde bude ukončen v 19“ rozvaděči půdorysných rozměrů 600x600mm, 
výšky 42U osazený v samostatné vyhrazené místnosti. 
 
Rozvod evakuačního rozhlasu  
V areálu je proveden rozvod místního rozhlasu systému Praesideo od výrobce Bosch. Tento je 
v koordinaci s požárně bezpečnostním řešením ve vyhrazených částech řešen jako „evakuační“, tzn. 
vyhovující ČSN EN 50849 a ČSN EN54 (16 a 24). V ostatních částech areálu, kde toto není 
dokumentací požárně bezpečnostního řešení požadováno je řešen jako běžný systém lokálního 
ozvučení. Technologicky se jedná o jednotný areálový systém. 
 
Základní topologické propojení optické kabeláže respektuje koncepci v areálu a technologii výrobce, 
tedy kruhovou optickou topologii (redundantní vedení) na kterou jsou připojeny centrální aktivní prvky 
systému. Tato topologie zajistí plnou redundanci a bezproblémový chod sítě i v případě poruchy či 
nežádoucího přerušení libovolného místa optického vedení topologického kruhu.  
  
Nápojný bod se předpokládá v centrálním uzlu s umístěním centrální technologie rozhlasu, který je 
tvořen sestavou 19“ rozvaděčů půdorysných rozměrů 1000x800mm, výšky 42U. 
Propojení se předpokládá optickým kabelem 12 vláken SM 9/12. Tento bude veden do objektu, kde 
bude ukončen v 19“ rozvaděči půdorysných rozměrů 600 x 600 mm, výšky 42U osazený 
v samostatné vyhrazené místnosti.  
 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

D 104 - Komunikace a zpevněné plochy (řada SO 4000) 
SO 4100  Úprava komunikace v ulici Vinohrady 
SO 4110 Chodníky v ulici Vinohrady 
SO 4120 Zpevněné plochy napojení 
SO 4121 Plocha zásobování LN2  
SO 4200 Úprava komunikace v ulici Studentská 
SO 4210 Chodníky v ulici Studentská 
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SO 4211 Pěší propojení ulice Studentská a Kamenice 
SO 4220 Parkovací stání v ulici Studentská 
SO 4300  Dopravní značení v garážích 
SO 4400 Parkovací systém 
 
Podrobně řešeno v samostatné části PD „Doprava – komunikace a zpevněné plochy“ 
 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

D 105 - SO 5100 Čisté terénní úpravy 
Podrobně řešeno v samostatné části PD „Sadové a parkové úpravy“ 
Po dokončení stavby bude z mezideponie rozvezena a rozprostřena vrstva ornice v minimální tloušťce 
150 mm. Viz dále SO 5200 Parkové a sadové úpravy – odstavec „požadavky na postup stavebních 
prací. 
Vyspádování ploch se zelení na rovině bude provedeno vždy směrem do středu jednotlivých dílčích 
ploch, ve spádu 1,5% tj. 1,5 cm/m, kde je uvažováno se vsakem. 
 
D 105 - SO 5200 Parkové a sadové úpravy 
Podrobně řešeno v samostatné části PD „Sadové a parkové úpravy“ 
Projekt Vegetačních úprav řeší koncepci vegetace v okolí nově navrhovaného objektu a na jeho 
střešní konstrukci. Vzhledem k rozměrům a osazení budovy do terénu se stane základním vnějším 
prostorem pro nový objekt severní svažitá plocha, lehce podepřená novou opěrnou zdí. Přibližně 
uprostřed nové „zahrady“ zůstane zachovaný rozměrný ořešák královský /Juglans regia/, kterému 
bude modelace terénu přizpůsobena. V místě jeho aktuální paty kmene bude terén zachován a ostatní 
plocha bude dotvarována do mírných vrstevnicových travnatých vln a teras.  Mezi takto nově 
definovaným povrchem projde serpentina travnaté pěšiny / štěrkový pochůzný trávník/. Prostorovým 
partnerem stávajícího ořešáku se stanou komponované liniové výsadby buku lesního / Fagus 
sylvatica/ ve formě vícekmenů. Linie jsou navržené volně, stromy budou umístěné v poměrně těsném 
sponu od sebe s lehkým vybočením v liniích. Tím se dosáhne plasticity linií a v krátkém čase po 
výsadbě členění prostoru zahrady na menší mikroprostory pro samostatné využití dle potřeby. Stromy 
budou mít lehce vyvětvené všechny kmeny, štíhlé světle šedé vertikály se stanou do budoucna 
základním rysem zahrady a v budoucnu, po dožití ořešáku,  přirozeně nahradí jeho dominanci bez 
nutnosti korekce a nové další dosadby. Ve spodní, nejvíce osluněné části plochy zahrady se počítá se 
zřízením pěstebních demonstračních záhonů se sbírkou léčivek pro výuku. Vedle záhonů, při spodním 
okraji plochy je možné zřídit dlouhou pobytovou lavici při opěrné stěně.  Pod ořešákem, v koberci 
barvínku, jsou navrženy ve volných pozicích lehké zahradní bílé židle, funkční mobiliář pro 
návštěvníky zahrady i výtvarný aspekt. 
Opěrné zdivo severní terasy při objektu bude pokryto samopnoucí vegetací – přísavníkem 
/Parthenocissus tricuspidata/.  Stejná popínavá rostlina bude dosazena i pod spodní obvodovou zídku. 
 
Zatím co většinu modelací pokryje nízká sucho tolerující louka, pod ořešákem a v navazující 
horizontální terénní terase bude založena pokryvná vegetace přirozeného charakteru. Bude zde 
dominovat barvínek /Vinca minor/ se sasankou lesní v cv. /Anemone sylvestris Madonna/. Přisazena 
bude také dymnivka /Corydalis cava/ a lesní tulipány /Tulipa sylvestris/. Způsob výsadby přispěje 
k výraznému jarnímu efektu barevného koberce. V okolní suché zvlněné louce od terasy až po spodní 
vstup budou vysazeny ve velkém množství bílé narcisy /Narcissus poeticus/. 
 
Na terase, při severní fasádě objektu budou dosazeny nenáročné hortenzie /Hydrangea arborescens 
Strong Annabelle/ v podrostu stálezelených pokryvných rostlin /Vinca minor + Geranium Rozanne/. 
Stejný typ vegetace bude využit i na širší SV části terasy, kde bude vytvořena zvýšením mocnosti 
zeminy možnost výsadby vícekmenných muchovníků /Amelanchier lamarckii /, výrazně kvetoucích na 
jaře.  
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Pod terasou při parkovací ploše a při východním nároží budou dosazeny solitéry habrů /Carpinus 
betulus/ v základní tvarové formě. Při jižní uliční fasádě, ve sníženém pásu podél chodníku budou 
dosazeny úzké vysoké traviny /Calamagrostis acutiflora Karl Foerster/. 
  
Na střechách nového objektu bude založena v maximální ploše extenzivní střešní vegetace na 
minimalizovaném substrátu /směs rozchodníků Sedum album, Sedum acre + střešní mechy – Tortula 
muralis/. Ve vymezených částech po obvodu střešní terasy budou osazeny liniové nádoby výšky 600 
mm, šíře minimálně 600 mm a délky aspoň 3000 mm pro výsadbu samopnoucích popínavých rostlin 
/Patrhenocissus tricuspidata/  
 
Přístupovou novou trasu od ulice Kamenice budou doprovázet úzkokorunné stromy /Carpinus betulus 
Lucas/, s korunou nasazenou v podchodné výšce.  
 
Požadavky na vybavení 
Po dobu stavby bude nutné zajistit příjezd na stavbu, výsadba a modelace terénu budou prováděny 
mechanizací i manuálně. Závlaha dřevin při výsadbě bude prováděna cisternou, nebo z hydrantu, 
Úprava povrchu terénu bude provedena v základní figuře již v rámci HTÚ, následně bude překryta 
místní ornicí, sejmutou před započetí stavebních prací a uloženou na deponii. 
 
 
Požadavky na postup stavebních prací 
Po ukončení stavebních prací na dotvarování terénu budou vytyčeny přístupové trasy. Ořešák bude 
po dobu stavebních i terénních prací chráněn bedněním kmene a bude prověřen arboristou před 
započetím stavby. Arborista určí potřebnou úpravu a rozsah řezu v koruně. 
 
Volná plocha bude urovnána, nakypřena a vyčištěna od pozůstatků stavby. Plocha musí být pokryta 
vrstvou ornice, minimálně 150 mm. Nutné bude dodržet výšku terén původního v okolí kmene a 
v prostoru kořenů ponechaného ořešáku. Následně bude provedena do stabilizovaného terénu 
výsadba vzrostlých stromů. Trávníky i luční porost budou založeny výsevem po urovnání a odplevelení 
plochy. /Nejvhodnější období březen – duben, nebo září – říjen/. Luční trávník bude zakládán 
z předepsaného výsevu doporučeného složení dle realizační PD. 
 
Technologie realizace 
 
Úprava stávající dřeviny ponechané 
Ještě před asanací bude označen a ochráněn ponechaný ořešák na svahu pod objektem. V rámci 
finální úpravy lokality bude upraven řezem, odbornou arboristickou firmou. Bude mu kolem kmene 
zřízeno ochranné bednění minimálního půdorysu 3 x 3 m, výšky 2 m.  
 
Výsadba dřevin 
Nově navržené vzrostlé stromy budou vysazeny do předem připravených jam. Ke kotvení stromů 
budou použity 3 kůly s pružným úvazkem a spodním horizontálním propojení. Stromy budou vsazeny 
do připravených sníženin v terénu, Oproti okolní ploše stačí snížení o cca 5 - 8 cm, na ploše 10 m2 
pro každý strom, nebo skupinu. Stromy budou dodány v předepsaných obvodech kmenů, nebo 
výškách ve vícekmenných formách. Stromy budou při výsadbě upraveny řezem, na úkor vnitřních a 
konkurenčních větví. Terminály korun budou zachovány. Stromy budou zality cca 80 l vody/ks a po 
výsadbě bude výsadbová mísa překryta mulčem. Pod kořenový bal dřevin bude přimícháno po 500 g 
hydroabsorbentu / strom pro lepší příjem vláhy + nadělená geotextilie 300 g/m2, vždy 1,5 m2/ks. 
Doplněn bude i zeolit do zeminy pod kořeny. Stromy kmenné budou opatřeny chráničkami kmene 
z bambusu proti mechanickému poškození. 
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Založení travnatých ploch / Louka, pobytový trávník/  
Trávník bude zakládán na vyčištěný terén, urovnaný a uhrabaný výsevem předepsaného semene pro 
luční porost. Plocha bude předána nejdříve po druhém pokosu. Do vyznačených partií louky budou 
dosazeny bílé narcisy /Narcissus poeticus/. Výsev pro pobytový trávník bude proveden výsevnou 
směsí pro bylinný trávník s příměsí dvouděložných kvetoucích bylin s výsevkem 20 g/m2. 
 
Vliv stavby na životní prostředí 
Dosadba dřevin a realizace travnatých ploch bude mít příznivý vliv na životní prostředí, zlepšení 
mikroklimatu a zpomalení odtoku srážkové vody. 
 
Požadavky na provoz zařízení, údaje o materiálech, energiích, dopravě a skladování 
Veškerý materiál bude dovezen na staveniště, vzniklý odpad bude likvidován mimo lokalitu, nebo 
odvezen k dalšímu zpracování. 
 
D 105 - SO 5100  Čisté terénní úpravy 
Po dokončení stavby bude z mezideponie rozvezena a rozprostřena vrstva ornice v minimální 
tloušťce 150 mm. Vyspádování ploch se zelení na rovině bude provedeno vždy směrem do středu 
jednotlivých dílčích ploch, ve spádu 1,5% tj. 1,5 cm/m, kde je uvažováno se vsakem. 
 
Následná péče 
Po výsadbě a založení trávníků bude nutné počítat s následnou péčí o výsadbu. S náklady na údržbu 
je nutné počítat v rozpočtu správce úpravy trvale do budoucna.  V prvních 5 letech po realizaci je 
vhodné sjednat údržbu s dodavatelskou firmou. Vhodné je spojit realizaci vegetační úpravy 
s následnou péčí po výsadbě do jedné smlouvy s dodavatelem vegetačních úprav. Zejména v prvních 
5 letech je nutné zalévání stromů na terénu. Závlaha stromů závisí na aktuálních srážkových úhrnech 
v této době. Zpravidla v prvním roce po výsadbě je nutné provést cca 10 cyklů závlahy stromů po 80 - 
100 l vody/ks. V dalších letech se potřeba dodatečné závlahy snižuje, až na 3 – 4 cykly v 5. roce. 
Stromy budou prověřovány ve vývoji, případně korigovány výchovným řezem. Luční porosty - 
předpoklad do budoucna 1 - 2 pokosy /rok, 1. pokos bude proveden až po zatažení cibulovin. 
 
D 106 - PS 222 Závlahový systém 
Je navržen automatický závlahový systém postřikem výsuvnými postřikovači a podzemními 
kapkovacími hadicemi. Závlaha je řešena jako automatická s centrálním ovládáním pomocí řídící 
jednotky. Přívodní potrubí k závlahovým prvkům je řešeno jako pevné, uložené v zemi. Součástí 
technologie závlah jsou hlavní rozvody užitkové vody (vedené v zemině v exteriéru), sekční rozvody, 
filtr a zazimování. V uvažovaném prostoru se kromě trávníků vyskytují také stromy s vysokými kmeny, 
výsadby letniček a trvalek a popínavých rostlin. Popínavky budou zavlažovány podpovrchovými 
kapkovacími hadicemi osazovanými před výsadbou. Primárním zdrojem vody bude voda z retenční 
nádrže, táto je součástí návrhu ZTI a PD hospodaření s dešťovou vodou. Sekundárním zdrojem vody 
bude voda z vodovodního řadu budovy. Napojení dopouštěcího vedení bude řešeno z šachty, kde 
bude také instalována technologie spínání automatického dopouštění retenční nádrže. Položení 
rozvodů pro dopouštění RN bude v nezámrzné hloubce a bude součástí projektu ZTI, technologie 
spínání dopouštění bude součástí závlah. Čerpadlo pro závlahy je ponorné a je umístěno v retenční 
nádrži. 
 
D 105 - SO 5300 Venkovní vybavení 
Podrobně řešeno v samostatné části PD „Sadové a parkové úpravy“ 
Pod ořešákem, v koberci barvínku, jsou navrženy ve volných pozicích lehké zahradní bílé židle, 
funkční mobiliář pro návštěvníky zahrady i výtvarný aspekt. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Ovzduší 
Stávající emisní zátěž zájmového území bude v důsledku stavby ovlivněna především emisemi z 
dopravy stavebních materiálů a zeminy a provozem stavebních strojů. Hlavními emitovanými 
škodlivinami bude prach a oxidy dusíku. Emise škodlivin však bude krátkodobá, omezená pouze na 
úvodní období výstavby a její vliv tedy bude nízký. Příspěvek provozu novostavby nezpůsobí 
významnější změnu stávajícího stavu emisního zatížení hodnoceného území. 
 
Hluk 
Realizací záměru se hluková situace v území významně nezmění. Realizací záměru nedojde ke 
vzniku nových nadlimitních stavů v území a budou také plněny stanovené hygienické limity jak pro 
denní, tak pro noční dobu. Hluk z dopravy spojené se záměrem bude splňovat stanovené hygienické 
limity pro denní i noční dobu. Hluk v období výstavby je řešitelný, vzhledem k blízkosti obytné 
zástavby je však nutno omezit práce na denní dobu s vyloučením brzkých ranních a pozdních 
večerních hodin. 
 
Voda 
Hodnoty znečištění a množství vypouštěných odpadních vod budou odpovídat smluvním požadavkům 
vyplývajícím z limitů kanalizačního řádu města. Srážkové vody spadlé na plochu střech budou před 
odvedením do kanalizace předčištěny v půdní vrstvě pro rostliny, nacházející se na střešních 
konstrukcích. Realizace záměru se na jakosti povrchových vod neprojeví. Možností znečištění vod 
jsou úkapy ropných látek z motorových vozidel. Vzhledem k malé ploše komunikací a k provozu téměř 
výhradně osobních vozidel je pravděpodobnost úniku ropných látek minimální. V případě menšího 
havarijního úniku bude provedena sanace vhodným sorbentem. Únik enormního množství ropných 
látek, které by nebylo možné zlikvidovat výše uvedenými prostředky, se nepředpokládá. 
 
Odpady 
V budově bude vznikat běžný komunální odpad.  
Odpady budou ukládány do kontejnerů v samostatné, větrané místnosti v 2.PP.  
 

 Litry Litry Litry Kilogramy Kilogramy Kilogramy 

 

Celkový 
objem 

kapalných 
odpadů 

Halogenovaný 
odpad 

kapalný 

Nehalogenovaný 
odpad kapalný 

Nebezpečný 
odpad 

(biologický)  

 
Pevné 

odpady 

 
Sklo 

ÚPL 70 30 40 - 20 30 
ÚCHL 60 20 40 - 20 25 
ÚFTo 30 - 30 - 300 30 
ÚAF - - - 50 - - 
ÚMF 10 - 10 45 10 5 
ÚFT 30 - 30 - 5 5 
 
Odvoz a likvidaci odpadů zajistí provozovatel objektu smluvně s firmou, mající pro likvidaci odpadů 
příslušné oprávnění.   
 
Půda 
Během výstavby budou veškeré látky zabezpečeny tak, aby ke znečištění půdy nemohlo docházet. Za 
provozu areálu nebudou látky, které by mohly způsobit znečištění půdy, používány. Erozi půdy při 
výstavbě bude zabráněno použitím vhodných typů stavebních technologií. 
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b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Zájmové území leží v zastavěné části města Brna. Krajina je v místě uvažovaného záměru již 
ovlivněna starší antropogenní činností a proponovaná výstavba charakter krajiny významně 
nepoznamená. Realizací záměru nedojde k velkoplošnému ovlivnění krajinného prostoru. Vlivy budou 
omezeny na místo stavby.  V dotčeném území se nenachází žádné zvláště chráněné území. Dotčené 
území neleží v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti, nejsou zde vyhlášeny žádné národní 
přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. Ochrana 
stávajících ponechaných dřevin bude probíhat v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., vyhláškou 189/2013 o ochraně dřevin a povolování 
jejich kácení a dále s normou ČSN DIN 83 9061 – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při 
stavebních pracích.  
Záměr je umístěn do antropogenně ovlivněného území, v němž se nevyskytují významné biotopy a 
nepředpokládáme zde výskyt chráněných rostlinných ani živočišných druhů. Přímé poškození či 
vyhubení významných druhů rostlin a živočichů nebo jejich biotopů je proto prakticky vyloučeno. 

c) Vliv na soustavu chráněných území NATURA 2000 

Uvedený záměr nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality ani ptačí oblasti. V 
zájmovém území ani v jeho blízkosti nebyly vymezeny lokality soustavy Natura 2000.  

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Stavba nepodléhá procesu posuzování z hlediska jejího vlivu na životní prostředí. 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Vlastní objekt nevyžaduje návrh ochranných a bezpečnostních pásem. Pro objekty inženýrských sítí – 
nově budované stoky a přípojky – budou dodržená předepsaná ochranná pásma pro podzemní 
vedení technické infrastruktury.  
 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Na stavby nejsou kladeny požadavky z hlediska ochrany obyvatelstva. Záměr neprodukuje ve 
významné míře (tj. v míře, které by způsobovaly nadlimitní vlivy) žádné škodliviny (znečištění ovzduší, 
hluk), které by mohly mít přímé zdravotní následky. Očekávané koncentrace znečišťujících látek jsou 
pod zdravotně významnou úrovní. Z toho vyplývá i přijatelné nízké ovlivnění obyvatel z hlediska 
potenciálních zdravotních vlivů nebo rizik. Výstavba ani provoz nepředstavují významný rizikový faktor 
vzniku havárií nebo nestandardních stavů. Záměr je řešen v souladu s platnými předpisy v oblasti 
požární ochrany. 
 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

Podrobně řešeno v samostatné části „D.1.7 Zásady organizace výstavby“ 
 
V tomto projektu jsou řešeny primární požadavky na zásady organizace výstavby, tak aby ve fázi 
územního řízení byly jasně stanoveny zásadní determinace a postupy výstavby v daném území. 
Východiskem pro zpracování jsou požadavky vyhlášky stavebního zákona č. 499 / 2017, přílohy č.1, 
která stanoví rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.  
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Zajištění staveniště (řada SO 0020 a SO 0030): 
 
D 107 - SO 0020  Příprava území 
Charakter pozemku vyžaduje před zahájením prací celý pozemek vyčistit od stávající náletové zeleně 
a dle projektu parkových a sadových úprav a jejího návrhu provést kácení kolizních stromů. Ty, které 
budou zachovány, budou patřičně v průběhu výstavby chráněny. Kolem kmene zřízeno ochranné 
bednění minimálního půdorysu 3 x 3 m, výšky 2 m. Podrobněji viz část D.1.6 – SADOVÉ A PARKOVÉ 
ÚPRAVY. Skrývka ploch s kvalitativně použitelnou ornicí bude provedena o mocnosti dle požadavku 
správ. úřadu (předpoklad cca 0,1 m), bude skladována na deponii ornice na pozemku investora a buď 
následně použita na finální zahradní úpravy, dle průzkumů se ale jedná o plochy s minimálním 
zastoupením ornice, jelikož se jedná o navážku z předešlé dlouhodobé zástavby v okolí, sejmuta bude 
pouze vrstva cca 0,1m, která obsahuje drny, zemina ve větší hloubce je jako ornice nepoužitelná, 
případně pouze lokálně. Toto bude ověřeno při započetí zemních prací. 
 
 
Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu (SO 0033, SO 0035) 
 
Příjezd ke staveništi je po stávajících veřejných komunikacích. 
Vjezd a výjezd na staveniště jsou zakresleny v situaci ZOV.  
 
Předpokládaná trasa pro dodávky a odvoz hmot ze stavby:  

- hlavní trasa (trasa 1) - z kruhové křižovatky v ul. Kamenice - severním směrem do ulice 
Netroufalky - a pak po ulici Studentská až ke stavbě  

- alternativní trasa (trasa 2) - z ulice Kamenice (při příjezdu od východu) odbočení do spojovací 
komunikaci Vinohrady (u křižovatky se záchrannou službou) a příjezd přímo ke stavbě. Při 
využití této trasy je ji nutné projednat a získat výjimku, využívá totiž spojovací komunikaci se 
současným zákazem vjezdu vozidel.   

 
Stavbou využívaná obslužná komunikace vinohrady je v současnosti ve špatném stavu, před stavbou 
by bylo zapotřebí provést novou budoucí komunikaci (bez provedení finálního krytu a s potřebnými 
úpravami šachet sítí) která by sloužila pro stavbu. Příjezdové trasy na staveniště vč. tonáže použitých 
vozidel budou před zahájením stavby projednány s Brněnskými komunikacemi a.s., Renneská tř. 1a, 
Brno. Nejvyšší povolená hmotnost vozidel bude dohodnuta při projednání výjimky pro vjezd, rovněž 
nebude přesahovat povolené hmotnosti vozidel stanovených vyhláškou 209/2018 Sb. o 
hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel. Nejvyšší intenzita dopravy se dá očekávat v době 
výkopů cca 70-90 nákladních vozidel denně (odvoz výkopku bude značný), v době betonáží, návozu 
prvků a materiálu hrubé stavby cca 30-40 nákladních vozidel denně a v ostatních fázích výstavby 
bude intenzita cca 20-40 nákladních vozidel denně. Počty nebo maximální tonáže mohou být 
upraveny podle požadavků dotčených úřadů, přičemž je potřeba počítat s prodloužením doby 
výstavby. 
 
Prováděcí firma zajistí kvalitní logistikou a plánováním organizace výstavby, aby vozidla a technika 
vázaná na stavbu nezatěžovala stáním okolní komunikace a doprava byla vytížená. Komunikace 
mimo obvod staveniště budou udržovány v čistotě dle silničního zákona. Ta bude zajištěna umístěním 
čistící zóny pro očištění automobilů u výjezdu ze stavby (mechanické čištění, přenosná tlaková 
myčka). V době zemních prací bude umístěna myčka kol. Bude kontrolováno uložení dopravovaného 
materiálu, aby nedocházelo ke znečištění komunikace. Dodavatel stavby bude zodpovědný za 
zajištění řádné údržby a sjízdnosti všech jím využívaných přístupových komunikací ke staveništi po 
celou dobu probíhajících stavebních prací. Čištění vozovek a chodníků, případně znečistěných 
stavbou, bude prováděno průběžně 
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Napojení staveniště na technickou infrastrukturu (SO 0034, SO 0035) 
 
Voda se bude odebírat z vodovodního řádu. Předpokládá se, že staveniště se na vodovod napojí na 
stávající řad DN 200LT v ulici Studentská u JZ rohu staveniště. Napojení bude pomocí přípojky pro 
budoucí objekt, která se provede v předstihu. Napojení bude přes dočasnou vodoměrnou jímku s 
fakturačním vodoměrem. K buňkám povede od místa napojení dočasný staveništní rozvod vodovodu. 
Po vybudování nové vodovodní přípojky pro budoucí objekt se bude rovněž toto napojení používat pro 
stavbu.  
Napojení staveniště na elektrickou energii se předpokládá z trafostanice „TS 703806 Kamenice 
Poliklinika“. Předpokládá se využití částečně provedené přípojky sloužící pro nový objekt, která se 
provede v předstihu. Připojení se provede přes provizorně osazenou elektroměrná a rozvodnou skříň. 
Připojení zařízení staveniště (buněk) na splaškovou kanalizaci se předpokládá dočasnou staveništní 
přípojkou do kanalizace DN 700 BEO která vede podél buněk, jde o kanalizační řad do které bude 
rovněž napojena novostavba. 
Dešťová voda ze staveniště bude nejprve odvodněna gravitačně vsakováním a po vybudování hrubé 
stavby a zastřešení se bude srážková voda odvádět podle nově navrhnutého řešení pro budoucí 
objekt. Případné větší množství srážkových vod bude odvedeno do kanalizace.  Pro připojení na 
kanalizaci pro odvod dešťových vod staveniště se předpokládá využití budoucí přípojky SO 2300 - 
PŘÍPOJKA P1J DN 200, jejíž potřebná část se provede v předstihu. Kalné vody z jámy budou nejprve 
přečerpávány kalovými čerpadly do usazovací nádrže, kde dojde k usazení kalů a písku.  
Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby 
se zabránilo znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 
staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné kontaminované odpadní vody budou 
předčištěny dle druhu znečištění. Vypouštěné odpadní vody budou splňovat povolené limity znečištěni 
dle platného Kanalizačního řádu. Odvod podzemní vody z jámy bude řešen v dalším stupni projektové 
dokumentace v rámci návrhu zajištění stavební jámy.  
Všechna napojení se upřesní a upraví podle požadavků správců jednotlivých sítí. 
 
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin. 
SO 0037  Činnosti ke snížení omezujících vlivů výstavby na okolí 

 

Ochrana zeleně a půdy 
Nepředpokládá se negativní dopad stavebních prací na životní prostředí. Budou dodržovány obecné 
zásady ochrany vodních zdrojů, ochrana zamezující devastaci půdy v okolí staveniště. Zemina a 
sypké materiály budou ukládány tak aby nedocházelo k jejich splavování 
Při realizaci záměru nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami 
podle ustanovení § 39 vodního zákona. Použité stavební mechanizmy budou zajištěny tak, aby 
nedošlo ke znečištění území ropnými látkami. 
Na hlavním staveništi bude zachován a po dobu výstavby chráněn solitérního strom, jeho ochrana 
v období výstavby bude zpracována v dalším stupni dokumentace v její samostatné části. Jakýkoliv 
narušení korunové či kořenové zóny tohoto stromu v průběhu výstavby bude provedeno v souladu 
s tímto plánem. 
Rovněž budou chráněny stromy v okolí, které budou v místech dočasných záborů nebo stavebních 
prací budou v průběhu stavby chráněny proti mechanickému poškození a bude se chránit i jejich 
kořenový systém (nebude soustavně zatěžován a přejížděn). Dřeviny na pozemcích budou 
odstraněny na základě samostatného povolení.  
Veškeré práce prováděné s vegetací budou časově optimalizována tak, aby přirozený vývoj veškerého 
rostlinstva byl co nejméně narušen, a budou prováděny odborně způsobilou firmou, která má 
dostatečnou kvalifikaci. 
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Ochrana proti hluku a vibracím 
Po dobu provádění stavby nesmí být okolní zástavba ovlivňována nadměrným hlukem, vibracemi a 
otřesy nad stanovenou mez. Ta je stanovena zejména ustanovením nařízení vlády o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 217/2016 §11,12. 
 
Z hlediska ochrany proti hluku, se navrhují tyto opatření : 

 Stavební činnosti produkující zvýšený hluk, vibrace a otřesy, tj. hlučné práce (nejkritičtější 
práce z hlediska hluku budou výkopové práce, práce prováděné velkou mechanizací, hlazení 
betonu) budou prováděny výhradně v denní době, tj. od 7:00 do 21:00 hodin.  

 Ostatní stavební výroba (ruční práce, běžné stavební práce) vzhledem k podstatně nižší 
hlučnosti bude probíhat uvnitř staveb v době 6 – 22 hodin a vně staveb 7 – 21 hod 

 Výše uvedená doba provádění stavebních prací může být upravena požadavky vydaného 
stavebního povolení stavby.  

 Bude dbáno na dodržování nočního klidu 22:00 - 6:00 hodin. 
 Budou zachovávány navržené trasy a kapacity pro dopravní dodávky stavby, aby došlo 

omezení negativního vlivu stavební dopravy na okolní ulice. 
 Osazení výplní otvorů ve fasádě novostavby co nejdříve, aby práce probíhaly uvnitř 

uzavřeného objektu. 
 Strojní mechanizace bude užita typů a parametrů s garantovanou nižší vyzařovanou hlučností 

a bude používáno zvukově izolačních krytů příslušného stroje.  
 Dodavatel stavby bude dbát a je odpovědný za náležitý technický stav stavebních 

mechanismů, používaných v rámci stavby. 
 Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace, bude 

maximálně omezen chod hlučných strojů zařízení naprázdno.  
 V průběhu výstavby bude snaha umisťovat hlučnější stroje co nejdále od chráněných prostor. 
 Na stavbu je nutné přivážet již hotové díly ocelové výztuže. Při řezání ocelových profilů 

používat zejména strojní pilu, případně autogen, z hlediska hluku je nutné omezit 
rozbrušovačku. Používat systémové bednění. 

 Pružné uložení rotujících a vibrujících strojních zařízení, podložením pryžovými pásy 
 Veškeré stavební práce musí být prováděny tak, aby nebyly zbytečně generovány nadměrné 

hladiny hluku. Všichni pracovníci budou v tomto smyslu podrobně proškoleni. O školení bude 
pořízen zápis. 
 

Ovzduší a ochrana ovzduší proti prašnosti  
Během stavebních prací bude vhodnými opatřeními snižována prašnost, minimálně dodržením těchto 
opatření: 

 Oplocení staveniště podél komunikací a sousedním využívaným pozemkům bude vybudováno 
jako plné (nebo bude opatřeno geotextilií) - mimo místa, kde je z hlediska bezpečnosti 
silničního provozu potřeba průhlednost (rozhledové trojúhelníky u výjezdu, požadavky odboru 
dopravy, dopravní policie apod.).  

 Při výjezdu ze staveniště budou znečištěná vozidla očištěna a bude kontrolováno uložení 
dopravovaného materiálu, aby nedocházelo ke znečištění komunikace 

 Převoz jemnozrnného prašného materiálu bude prováděn na „zaplachtovaných“ korbách 
nákladních automobilů 

 Čištění vozovek, případně znečistěných stavbou, bude prováděno průběžně, při teplém a 
větrném počasí častěji.  

 Budou v největší možné míře využívána kontejnerizovaná sypká a prašná staviva. Budou 
minimalizovány zásoby volně ložených sypkých stavebních materiálů a ostatních 
potenciálních zdrojů prašnosti. Zamezit šíření prašnosti do okolí, vhodnou manipulací se 
sypkými materiály. 
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 Po dobu výkopových a stavebních prací je potřeba používat výhradně vozidla a stavební 
mechanismy, které splňují emisní parametry třídy EURO III a vyšší. 

 Motory dopravních prostředků budou vypínány okamžitě po ukončení operace  
 Při vytápění objektů zařízení staveniště a při zahřívání konstrukcí prováděných v zimním 

období musí být dávána přednost dodávkám tepla z centrálních zdrojů, plynových a 
elektrických spotřebičů před lokálními topnými zdroji pomocí uhlí, nafty či oleje. 

 Na staveništi nesmí být spalovány jakékoliv odpady včetně bioodpadu. 
 Při vytápění objektů zařízení staveniště a při zahřívání konstrukcí prováděných v zimním 

období musí být dávána přednost dodávkám tepla z centrálních zdrojů, plynových a 
elektrických spotřebičů před lokálními topnými zdroji pomocí uhlí, nafty či oleje. 

 
Ochrana proti oslňování způsobovaných stavbou 
Osvětlení zařízení staveniště, stavebních ploch, světla jeřábu bude směřováno směrem od oken 
okolních budov a tak, aby neoslňovalo řidiče na sousedních komunikacích. 
 
Odpady z výstavby 
S odpady bude nakládáno v souladu s podmínkami stanovenými nově platným zákonem č. 541/2020 
Sb. o odpadech. Veškeré vzniklé odpady budou předány osobě oprávněné k převzetí odpadů do 
vlastnictví dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, tj. osobě, která je provozovatelem zařízení k 
využití nebo odstranění ke sběru nebo k výkupu odpadů. Všechny druhy odpadu, stavební suti a 
nepotřebného materiálu budou průběžně odstraňovány. Vznikající odpad bude již na staveništi tříděn 
a ukládán odděleně a předáván k likvidaci. Odpad nebo stavební materiál nebude umísťován mimo 
staveniště.  
Přednostně budou odpady druhotně využity (stavební recykláž, dřevní hmota, železo). Materiálové 
využití bude mít přednost před jejich uložením na skládku nebo jiným využitím odpadů. 
Odpady ze stavební činnosti musí být zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny dle vyhl. č. 93/2016 
Sb., o Katalogu odpadů, a odstraněny vhodným způsobem ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020. 
Zhotovitel stavby zajistí, aby ze stavebního odpadu byly vytříděny nebezpečné složky odpadu a 
využitelné složky odpadu. Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude provádět 
firma, nebo více firem, mající pro likvidaci takovýchto odpadů příslušné oprávnění. 
S veškerými odpady, které budou vznikat při stavební a provozní činnosti, při jejich přepravě, 
odstraňování musí být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., 
včetně předpisů vydaných k jeho provedení. Stavební odpad bude předáván pouze osobám, které 
jsou k jejich převzetí oprávněny podle zák. č. 541/2020 Sb. 
 
Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště. 
Předpokládaný rozsah hlavního staveniště, kde budou probíhat hlavní stavební práce, je vyznačen na 
situaci ZOV - vyznačeny hranice i oplocení. Čísla stavbou dotčených pozemků jsou uvedena 
v průvodní zprávě projektu. Všechny zábory pro hlavní a vedlejší staveniště jsou řešeny jako dočasné.  
Hlavní výstavba bude probíhat na pozemku investora.  
Hlavní staveniště bude mimo pozemek investora dočasně využívat i některé přilehlé sousední 
pozemky, kvůli rozšíření hlavního staveniště pro jeho zásobování a manipulaci s materiálem a pro 
jeho zázemí. Vše je zakresleno v situaci ZOV. 
Počítá se s vybudováním věžových jeřábů, předpokládané umístění jeřábů je zakresleno v situaci 
ZOV. Návrh jeřábů je ve fázi DSR pouze orientační. Typ, umístění, založení, montáže i demontáže 
upraví dodavatelská firma podle svých zkušeností, možností a jeřábů, které budou k dispozici a tak, 
aby nosnost jeřábu vyhověla pro navrhované díly konstrukcí a přepravovanému stavebnímu materiálu.  
Mimo staveniště a nad okolními pozemky je zákaz dopravy břemen jeřábem, špičky výložníků bez 
břemen mohou nad okolní pozemky při otáčení zasahovat, výložníky se mohou mimo pracovní dobu 
(bez břemen) volně otáčet (omezení jeho zatížení od větru).  
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Územím mohou probíhat paprsky mikrovlnných spojů, trasy nejsou v současnosti známé - umístění 
věží jeřábů bude v dalším stupni upraveno tak, aby bylo navrženo mimo známé paprsky a ramena 
jeřábů se umístí do výše mimo paprsky - přednostně pod ně. 
Všechny objekty zařízení staveniště a ukládání materiálu v záboru nad trasami sítí a v jejich 
ochranném pásmu bude projednané se správcem sítě a bude za předpokladu dostatečné ochrany sítě 
(např. krytí položenými silničními panely do pískového lože). 
Provoz po okolních ulicích zůstane během stavby zachován. V době provádění prací nesmí být 
zrušeny únikové východy okolních budov. 
 
Sítě technické infrastruktury 
V okolí stavby se nachází stávající rozvody podzemních inženýrských sítí. Známé zjištěné trasy jsou 
vyznačeny v koordinační situaci. Před zahájením stavby budou všechny podzemní a nadzemní sítě 
polohově a výškově vyznačeny, o vytýčení sítí bude proveden záznam do stavebního deníku. 
(Nařízení vlády č.591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 
3 a příloha č.3). Pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení. 
Vlastníkům dotčených sítí bude v předstihu prokazatelně oznámeno zahájení stavebních prací, bude s 
nimi dohodnut způsob dohlídek a kontroly dotčených zařízení.  
Odkryté podzemní vedení bude chráněno proti poškození. V případě poškození sítí je nutno 
neprodleně přerušit práce a ohlásit příslušnému správci. 
Ukládání materiálu a stavební práce nad trasami sítí, a v jejich ochranném pásmu budou pouze za 
předpokladu dostatečné ochrany sítě projednané se správcem sítě (např. krytí položenými silničními 
panely). 
Před zásypem budou přizváni zástupci správců sítí ke kontrole stavu a uložení jejich sítí, bude o tom 
sepsán protokol.  
Výkopové práce se v blízkosti podzemních vedení budou provádět ručně, vzdálenost dle požadavku 
správce konkrétního vedení, většinou ve vzdálenosti 1-1,5m.  
Při realizaci dodržovat podmínky jednotlivých správců a majitelů sítí. (uvedených ve vyjádřeních). 
 
Bude dodržena obecně platná ochrana sítí: 

 ochranná pásma vodovodů a kanalizací jsou stanovena zákonem č.274/2001 (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) 

 ochranná pásma pro rozvodná zařízení elektřiny a plynu jsou podle zákona č. 458/2000 Sb. 
(energetický zákon) 

 telekomunikačních zařízení jsou chráněna podle zákona č.151/2000 Sb. (o telekomunikacích) 
 budou dodržena ustanovení ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení 

a dalších norem a zákonných ustanovení, jimiž se řídí práce v ochranných pásmech sítí. 
 pracovníci provádějící zemní práce budou prokazatelně seznámeni s polohou vedení sítí 

(podle nařízení vlády č.591/2006 Sb.„ požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, § 3 a příloha č.3.)  

 
Stavebník umožní příslušným správcům přístup k technologiím a jejich povrchovým znakům, které 
jsou umístěny v prostoru staveništního záboru. 
 
Požadavky na bezbariérové obchozí trasy. 
Stavba je na pozemku, který není dnes využíván a nevedou zde žádné komunikace pro pěší. Chodník 
po ulici Studentská vede po druhé straně komunikace, nebude stavbou omezen. Obslužná 
komunikace směrem k ČOV bude během stavby zachována, nemá chodníky. Stavba nezpůsobí 
zhoršení stávající průchodnosti. Nejsou tedy ani požadavky na obchozí trasy.  
V případě jakéhokoliv omezení pěších tras (např. v době budování přípojek), se provede bezpečná 
náhradní pěší trasa (výkopy mimo trvalé oplocení budou řádně ohrazeny - tyčové ohrazení od zdi 
nebo okraje chodníku k můstku a označeny i pro dobu snížené viditelnosti, v místech přechodu 
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výkopů pro pěší budou opatřeny bezpečnostními lávkami s oboustranným zábradlím a osvětleny.) Po 
celou dobu prací na vedlejších staveništích v místech pěších tras musí být zajištěna bezpečnost 
chodců.  
Staveniště samotné nebude primárně přístupné osobám se sníženou schopností pohybu a orientace 
 
Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin. 
 
Pod budoucími stavebními objekty a plochami zařízení staveniště bude provedena skrývka ornice, 
mimo kořenový systém zachovaných stromů. Skrývka ploch s kvalitativně použitelnou ornicí bude 
provedena o mocnosti dle požadavku správ. úřadu (předpoklad cca 0,1 m), bude následně použita na 
finální parkové úpravy (přesně určí projektant sadových úprav). Ornice se uloží dočasně na deponii 
mimo hlavní staveniště, na jiný pozemek investora nebo dodavatele stavby a předpokládá se, že bude 
následně použita na rekultivaci  
 
Zemina z výkopových prací bude primárně použita na nezastavěné části pozemku, za účelem hrubých 
terénních úprav. Částečně bude zemina průběžně odvážena na předem určenou skládku. Pouze při 
výkopech menších objemů (např. sítě) se v blízkosti výkopů ponechá materiál vhodný pro zpětné 
zásypy, který bude skladován tak aby nezasahoval do průjezdní šířky komunikace, byl zabezpečen 
proti odplavení a respektoval požadavky ochranných pásem sítí. Vyčíslené objemy výkopů a násypů 
(bilance zemních prací) budou uvedeny ve stavební části dalšího stupně projektu. 
 
Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s platnými bezpečnostními předpisy, normami a 
vyhláškami souvisejícími s těmito pracemi, zejména s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Se zeminou musí 
být nakládáno v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., včetně předpisů 
vydaných k jeho provedení. 
 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Podrobně řešeno v složce přílohy Souhrnné technické zprávy B.9 – Vodohospodářské řešení 
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