
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vypracoval: 
Václav Janoušek 

Odpovědný projektant: 
Václav Janoušek 

Vedoucí projektant: 
Ing. František Kozubík 

Paré: 

Zakázkové číslo: 
2023-503 

Stupeň: 
DPS 

Archívní číslo: 
2023-503-DPS-B 

Investor: Masarykova univerzita 
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
Místo stavby: (RMU) Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 

 

Akce: 
Stavební úpravy nádvoří, RMU, Žerotínovo nám. 617/9, Brno 

Objekt/část: 
B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
Obsah: Datum: 

04/2023 
Číslo: 
B 



 
OBSAH: 

 

1 Popis území stavby 

2 Celkový popis stavby 

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
2.4 Bezbariérové užívání stavby 
2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
2.6 Základní charakteristika objektů 
2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

3 Připojení na technickou infrastrukturu 

4 Dopravní řešení 

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

7 Ochrana obyvatelstva 

8 Zásady organizace výstavby 

9 Celkové vodohospodářské řešení 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – Požárně bezpečnostní řešení – technická zpráva 
 

 

 

 

 

 

 

 



B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

Předcházející stupně projektové dokumentace nebyly zpracovány a tato dokumentace je zpracována 

jako jednostupňová nahrazující předcházející stupně. 

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby, 
Dodavatelská dokumentace stavby bude vypracována dle podkladů z vypracované projektové 

dokumentace pro provádění stavby (DPS). 

Požadavky pro vypracování dodavatelské dokumentace budou na základě výběrového řízení. 

Dodavatelská a výrobní dokumentace bude určovat příslušné stavební a konstrukční 

manipulace s materiály a především technologický postup prací. Dodavatelská dokumentace a 

následná realizace bude splňovat projektové a montážní návody jednotlivých dodavatelů na 

příslušný stavební či konstrukční materiál.  

Dodavatel stavby obdrží od objednatele dokumentaci pro provádění stavby (DPS), dle které 

dopracuje dodavatelskou a výrobní dokumentaci (dle soutěžních podmínek objednatele). 

V případě odchylek, provedení jiného rozsahu prací, nebo změně materiálu, je nutné 

vypracovat dokumentaci skutečného provedení. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady 

vyhotovit v případě potřeby dílenskou/výrobní dokumentaci k jednotlivým částem stavby. 

Vybraná firma na základě veřejné soutěže, se postará o výkresy, které budou potřebné k 

provedení díla z hlediska firmou používaných materiálů a technologií, které se do této PD 

nesmí konkrétně zadávat. 

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
 Viz bod kapitoly 8, odstavec k). 

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 

Viz bod kapitoly 8, odstavec k). 

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, 
vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků 
stavebníka na provádění stavby apod. 

Viz kapitola 8. 

e) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Viz bod kapitoly 8, odstavec j). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, 
soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Beze změny – úpravy a udržovací práce ve vnitřních prostorech a nádvoří. 

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Beze změny - úpravy a udržovací práce ve vnitřních prostorech a nádvoří. 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na 
využívání území 

Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky není potřeba – 

není řešeno. 

d) závazných stanovisek dotčených orgánů 
Bude doplněno po obdržení vyjádření. 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod, 

Není řešeno - charakter uvažovaných stavebních prací nevyžaduje těchto průzkumů – úpravy a 

udržovací práce ve vnitřních prostorech a nádvoří. 

f) ochrana území podle jiných právních předpisů  
Není řešeno - charakter uvažovaných stavebních prací nevyžaduje řešit – beze změny. 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Beze změny -  úpravy a udržovací práce ve vnitřních prostorech a nádvoří.  

Stavba se nenachází v záplavovém území. 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry 
v území 

Beze změny - uvažované stavební práce nemění stávající stav - úpravy a udržovací práce ve vnitřních 

prostorech a nádvoří. 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Není řešeno - charakter uvažovaných stavebních prací nevyžaduje řešit – beze změny. 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa 

Není řešeno - charakter uvažovaných stavebních prací nevyžaduje řešit – beze změny. 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Není řešeno - charakter uvažovaných stavebních prací nevyžaduje řešit – beze změny. 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Není řešeno - charakter uvažovaných stavebních prací nevyžaduje řešit – beze změny. 

 

 

 

 



m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 
Katastrální území:   

Veveří [610372] 

č. parcely KN 

(č. parcely ZE) 

Druh pozemku / Způsob 

využití (stavba) 
Vlastník / LV 

798 
zastavěná plocha a nádvoří / 
jiná stavba 

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 
617/9, Brno-město, 60200 Brno 

stavba č. p. 617 
budova s číslem popisným / 
jiná stavba 

Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 
617/9, Brno-město, 60200 Brno 

 

  

 

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo 
bezpečnostní pásmo 

Ochranné pásmo nevzniká – oprava stávajícího stavu – není řešeno. 

2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném 
stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a 
výsledky statického posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o změny stávající stavby drobnými stavebními pracemi. Stavebními úpravami nedojde ke 

změně statického namáhání stavebních konstrukcí. Stavba je navržena a bude realizována tak, aby 

plnila základní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. 

b) účel užívání stavby 
Beze změny - účel užívání stavby není měněn. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 
Beze změny - jedná se o trvalou stavbu. 

 



d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na 
stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Není řešeno – beze změny - opravami není měněn stávající charakter užívání ani způsob využití 

budovy a jejích prostor. 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky 
závazných stanovisek dotčených orgánů 

Viz bod 1.d) 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Například zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, 
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů: 

Území je součástí městské památkové rezervace Brno, objekt je zapsán v ústředním sezamu 

kulturních památek (katalogové číslo: 1000149090) 

Jedná se o novorenesanční budovu, označovanou dnes jako Kounicův palác postavené v letech 

1871-1873 v městské zástavbě centra města Brna s cihlovými několikapodlažními domy se 

zdobenou štukovou fasádou. 

 

     umístění objektu 

 

- výřez UPmB (objekt)  

Budova se nenachází na území ohroženém důlní činností a seizmickou aktivitou ani 

v záplavovém území. 

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

Beze změny – není řešeno.  

 



h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budov apod. 

Beze změny – není řešeno. 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 
Předpokládané zahájení stavby dle předpokladu PD nejdříve:   06/2023 

Dokončení stavby dle předpokladu PD nejpozději:   06/2029 

Termíny stavby budou dále investorem upřesněny. Dodavatel díla bude vybrán na základě 

výběrového řízení, v době zpracování projektové dokumentace dodavatel není vybrán. Postup stavby 

bude probíhat dle zadání investora. 

j) orientační náklady stavby 
Odhad investičních nákladů dle rozpočtu akce vycházející z následné soutěže akce, předpokládaný 

náklad stavby 0,5 mil. Kč. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Beze změny – není řešeno – opravy technického zařízení budovy. 

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 
Beze změny – není řešeno – opravy technického zařízení budovy. 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Beze změny – není řešeno. 

2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením 

Beze změny – není řešeno - úpravy a udržovací práce ve vnitřních prostorech a nádvoří. 

Z hlediska bezbariérového přístupu stavba navrženým řešením vyhovuje požadavkům vyhl. č. 369/01 

Sb. (§ 1, odst. 1c) – stavba občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností ve smyslu 

bezbariérového přístupu vyhovuje. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Beze změny – není řešeno 

2.6 Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 
Beze změny – není řešeno – úpravy a udržovací práce ve vnitřních prostorech a nádvoří. 

Tato dokumentace řeší ochranu budovy proti negativnímu vlivu z přítomnosti holubů. Nádvoří 

budovy bez zastřešení bude opatřeno ochranou sítěmi proti holubům v úrovni těsně pod střešní 

římsou. Dále budou realizovány související úpravy průjezdu z Moravského náměstí do nádvoří budovy 

pro zamezení vletu ptáků tímto prostorem do nádvoří s instalací a úpravy automatického zavírání 

brány. 

 

 



b) konstrukční a materiálové řešení 
Síťovina je navržena z materiálu PE v barvě kámen (světle béžová) s oky 50x50mm. Na konstrukci 

brány bude použito nerezové lankové sítě. 

Lana a jsou navržena nerezová splétaná s lanovými spojkami šroubovanými na stavbě. Veškeré 

pomocné a kotvící prvky, napínací šrouby, matice apod. budou nerezové.. 

 

c) mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena a bude realizována tak, aby plnila základní požadavky na mechanickou odolnost a 

stabilitu.  

2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 
Beze změny – není řešeno. 

b) výčet technických a technologických zařízení 
Beze změny – není řešeno. 

2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Viz. příloha č.1 a 2 této zprávy - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ (01/2023; zak.: xxx-LH23; Ing. 

Ladislav Huf) 

2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
Beze změny – není řešeno. 

2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a 

dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Beze změny – není řešeno. 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Beze změny – není řešeno. 

b) ochrana před bludnými proudy 
Beze změny – není řešeno. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 
Beze změny – není řešeno. 

d) ochrana před hlukem 
Beze změny – není řešeno. 

e) protipovodňová opatření 
Beze změny – není řešeno. 

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 
Beze změny – není řešeno. 



3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 
Beze změny – není řešeno. 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Beze změny – není řešeno. 

4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Beze změny – není řešeno – úpravy a udržovací práce ve vnitřních prostorech a nádvoří. 

Z hlediska bezbariérového přístupu stavba navrženým řešením vyhovuje požadavkům vyhl. č. 369/01 

Sb. (§ 1, odst. 1c) – stavba občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností ve smyslu 

bezbariérového přístupu vyhovuje. 

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Beze změny – není řešeno. 

c) doprava v klidu 
Beze změny – není řešeno. 

d) pěší a cyklistické stezky 
Beze změny – není řešeno. 

5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

e) terénní úpravy 
Beze změny – není řešeno. 

f) použité vegetační prvky 
Beze změny – není řešeno. 

g) biotechnická opatření 
Beze změny – není řešeno. 

6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Beze změny – není řešeno. 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod., 

Beze změny – není řešeno. 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Beze změny – není řešeno. 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí, je-li podkladem 

Není vyžadováno – není řešeno – beze změny. 

 



e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní 
parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo 
integrované povolení, bylo-li vydáno 

Není vyžadováno – není řešeno – beze změny. 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních předpisů 

Není vyžadováno – není řešeno – beze změny. 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na životní 

prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů záměru na 

životní prostředí (405/2017 Sb.) 

7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 

Beze změny – není řešeno. Objekt není určen pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě 

ohrožení budou využívat místní systém ochrany obyvatelstva. 

8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Staveniště bude zajištěno dodávkou elektrické energie a vody z vnitřních rozvodů stávajícího objektu. 

Dodavatel stavby si smluvně zajistí požadovaný odběr energií a dohodne detailní způsob 

staveništního odběru se stavebníkem, případně i s příslušným správcem sítě. 

b) odvodnění staveniště 
Není řešeno - charakter stavebních prací nevyžaduje řešit. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Na staveniště bude přístup z ploch a prostor investora. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
Při realizaci stavby je potřeba minimalizovat dopady na okolí staveniště z hlediska hluku, vibrací, 

prašnosti apod. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Nebude prováděno – není řešeno. 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 
Nebude prováděno mimo areál investora – není řešeno. 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 
Během výstavby nebude menza v provozu a není třeba řešit náhradní trasy bezbariérového přístupu 

– stávající trasy do ostatních prostor nebudou dotčeny. 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Odpady vznikající při výstavbě a při provozu, budou tříděny a odváženy buď k recyklaci, nebo 

ukládány na určená úložiště v souladu s vyhláškou MŽP ČR č. 383/2001 Sb. a č. 381/2001 Sb. o 

podrobnostech s nakládání s odpady, zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a zákonem č. 

254/2001 Sb. v platném znění. 

 



Během stavebních a montážních prací se předpokládá vznik dále uvedených odpadů. 

Během stavebních a montážních prací se předpokládá vznik dále uvedených odpadů.  

Název odpadu Katalogové 

číslo 

Kategorie 

odpadu 

Předpokládané 

množství odpadu 

Odpadní barvy a laky obsahující organická 

rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky 

08 01 11 N  

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 O  

Plastové obaly 15 01 02 O  

Dřevěné obaly 15 01 03 O  

Obaly, obsahující zbytky nebezpečných látek, nebo 
obaly těmito látkami znečištěné 

15 01 10 N  

Beton 17 01 01 O  

Cihly 17 01 02 O  

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 
keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106 

14 01 07 O  

Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 17 03 02 O  

Hliník 17 04 02 O  

Železo a ocel 17 04 05 O  

Pozn.: Likvidaci kategorie odpadu N zabezpečí dodavatel stavby prostřednictvím oprávněné firmy. 
 
Odpady, vznikající při výstavbě a provozu, budou dočasně shromažďované ve 

vhodných uskladňovacích prostředcích (kontejnerech) nebo na určených, zabezpečených plochách, 

oddělených podle kategorií a druhů. Shromážděné odpady se budou, po dosáhnutí technicky a 

ekonomicky optimálního množství, průběžně odvážet mimo areál k dalšímu využití resp. 

k odstranění.  

- pokud v rámci stavby vznikne odpad z demolice neobsahující dehet bude tento přednostně 
předán k dalšímu využití či recyklaci. K recyklaci lze použít pouze odpady neobsahující 
nebezpečné složky, a které nejsou znečištěny škodlivinami (např. odpad kat. č.170302 
kategorie ostatní – asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301) 

- realizační firma je povinna vést průběžnou evidenci produkovaných odpadů s náležitostmi 
uvedenými v §21 vyhl. MŽP č.383/2001 

- nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a odpovídá za ně zhotovitel 
stavby 

- doklady o způsobu odstranění nebo využití odpadu, který vznikne v rámci stavby, budou 
součástí dokumentace předkládané při kolaudaci nebo předání stavby objednateli 

- projektová dokumentace předpokládá předání odpadů do zařízení k materiálovému využívání 
odpadů – např. k využívání odpadů formou recyklace (sklo, kovy, plasty, stavební suti – 
beton, cihly, keramika, dřevěné, papírové, plastové obaly apod. A do zařízení k 
energetickému využívání odpadů (spalitelné odpady – např. dřevo, plasty). Směsné a 
nerecyklovatelné odpady budou odvezeny do zařízení k odstraňování odpadů – např. skládka 
(směsné stavební odpady, nerecyklovatelné stavební suti apod.) 

 

Vlastní manipulace s odpady, které vznikají při výstavbě a provozu, bude zabezpečená technicky tak, 

aby případné negativní dopady na životní prostředí byly minimální (zamezení prášení, technické 

zabezpečení dopravních prostředků přepravujících odpady atd.) 

 



i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Nebude prováděno – není řešeno.  

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 
Z důvodů ochrany životního prostředí je nutné po dobu výstavby dbát zejména na: 

- zamezení vzniku nadměrné prašnosti 

- použití vhodných dopravních prostředků pro přepravu sypkých materiálů 

- ochranu materiálu před znehodnocením nebo poškozením 

- vyloučení spalování odpadů na staveništích 

- nařízení resp. pokyny Městského úřadu popř. provozovatele budovy o dodržování čistoty ve 

městě/obci a areálu 

- respektovat podmínky provozovatele areálu z hlediska omezení vlivu nadměrného hluku na 

staveništích 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 

Plán BOZP je dokument jehož účelem je zajistit bezpečnost práce a ochranu zdraví na staveništi, 

eliminovat rizika ohrožení zdraví a majetku, zajistit ochranu životního prostředí a předejít vzniku 

mimořádných událostí, havárií a požárů. 

Případy, kdy je nutné zpracovávat Plán BOZP stanovuje § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a příloha č. 5 k 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Akce svým objemem prací překračuje limity stanovené § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a na staveništi 

budou prováděny tyto práce dle přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

• práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m 
• práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních dílců dřevěných, 

betonových nebo ocelových, určených k trvalému zabudování do staveb 
• práce prováděné v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení 

technického vybavení 
Z výše uvedeného vyplývá, že pro tuto akci je nutné vypracovat Plán BOZP dle platných právních 

předpisů a norem. Vypracování plánu zajišťuje zadavatel stavby, který je zároveň povinen určit 

odborně způsobilého koordinátora BOZP během realizace stavby. 

Další požadavky BOZP 

Při montáži a provozu je dále nutné dodržovat zejména příslušná ČSN viz. výše a následující 
ustanovení vyhlášek dle požadavku plánu BOZP. 

 

Při provádění prací a obsluze zařízení je nutno dodržovat požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci dle zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci) a jeho provádění dle nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále je pak nutné dodržovat 

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí; vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 Sb. ve znění pozdějších 

předpisů, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a 

nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí a 

nařízení vlády 362/2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 



pracovištích s nebezpečím pádu do hloubky. 

Dle § 15, odst. 2 zákona 309/2006 Sb. budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující 

fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím 

právním předpisem. Zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi byl zpracován 

plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle druhu a velikosti stavby tak, aby plně 

vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu je nutné uvést potřebná 

opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému 

stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 

Zdroje nebezpečí 
Na základě výše uvedených informací lze identifikovat minimálně následující zdroje nebezpečí, na 

které musí být zpracována riziková analýza: 

1) Skladování a manipulace s materiálem  
2) Svařování a montáž OK 
3) Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 

technického vybavení 
4) Práce na el. zařízení v budovách 
5) Práce spojené s montáží a demontáží těžkých dílů 
6) Používání strojů, zařízení a nářadí 

 

S konkrétními riziky musí zhotovitel své zaměstnance a spolupracující osoby prokazatelně seznámit 

před zahájením prací. Dle § 6, odst. 1 zákona 309/2006 na pracovištích, na kterých jsou vykonávány 

práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky 

a značení.  

Při provádění stavebních a montážních prací 
Při vlastních stavebních a montážních pracích je třeba z hlediska bezpečnosti klást důraz na 

dodržování těchto zásad: 

-  způsobilost pracovníků a jejich vybavení k vykonávání prací (odborná a zdravotní 
způsobilost a pracovní pomůcky), 

-  vymezení a příprava staveniště (ohraničení a oplocení, vjezd, komunikace, bezpečnostní 
značky) > staveniště bude ohraničeno oplocením min. výšky 1,8m s vyznačením omezení 

vstupu nepovolaných osob 
-  betonářské práce a práce související (doprava bet. směsi), 
-  zednické práce (zpracování a doprava malt, zdícího materiálu, práce a ochrana při vlastním 

zdění), 
-  montážní práce (příprava montážních prací, převzetí montážního pracoviště, manipulování 

s břemeny), 
-  práce ve výškách a nad volnou hloubkou (zajištění pracovníků proti pádu, zajištění proti 

pádu předmětů a materiálu, apod.), 
-  stroje a strojní zařízení (zaškolená obsluha, provozní podmínky jednotlivých strojů, opravy 

a údržba strojního zařízení, revize strojů a strojního zařízení, zakázané činnosti se strojním 
zařízením), 

-  práce související se stavební činností. 
 



Montáž bude provádět organizace s příslušným oprávněním. 

Práce v mimořádných podmínkách 
Při provádění prací v blízkosti zařízení pod napětím musí být učiněna opatření proti dotyku nebo 

přiblížení k částem s nebezpečným napětím v souladu s ČSN EN 50110-2 ed.2 Bezpečnostní předpisy 

pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a ČSN EN 50110-1 ed.2 Bezpečnostní předpisy o 

zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými. 

Při provádění prací musí být v dohledu nebo doslechu další pracovník, který v případě nehody 

poskytne nebo přivolá pomoc. 

Zpracovaná projektová dokumentace musí být doplněna před zahájením stavby o konkrétní 

požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, které vycházejí ze specifických 

podmínek stavby. Jedná se zejména o stanovení bezpečného technologického popř. pracovního 

postupu, který musí být po dobu provádění stavebních prací na stavbě a s nímž musí být 

prokazatelně seznámeni všichni pracovníci v rozsahu, který se jich týká. Dále si pro správnou výrobu 

zhotovitel stavby zpracuje výrobní dokumentaci (např. výrobní dokumentace lešení a zajištění při 

výškových pracích). 

Technologický popř. pracovní postup stanovuje zejména: 

- návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací 
- pracovní postup pro danou činnost 
- použití strojů a zařízení, které se na stavbě budou používat 
- způsob dopravy materiálu a osob na pracoviště ve výšce 
- druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí 
- technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí 
- opatření k zajištění pracoviště po dobu, kdy se na něm nepracuje 
- opatření při pracích za mimořádných podmínek  
-  

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Během výstavby není třeba řešit náhradní trasy bezbariérového přístupu – stávající trasy do ostatních 

prostor nebudou dotčeny.  

Po dobu výstavby nebude prostor úprav využíván osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace. 

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Nebude prováděno – není řešeno.¨ 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Dodržet podmínky a požadavky uvedené ve vyjádřeních dotčených organizací v odd. PD části E – 

Dokladová část 

 A dodržovat tyto zásady: 

- dodržet vyhl. č. 591/2006Sb., 192/2005Sb., 592/2006Sb., 362/2005Sb. a 269/2009 Sb. 

- zabezpečit průjezd vozidel zdravotní a požární techniky a zásobování 

- zajistit bezpečný průchod chodců 

- uzavřít smlouvu na dočasný pronájem ploch, které bude dodavatel používat nejsou 

bezplatně poskytnuty investorem  



- při provádění stavebních a svářecích prací je třeba dodržovat platné požárně bezpečnostní 

předpisy, např. požární dozor po provedených pracích 

 

Termíny a rozsah montážních prací bude v dostatečném předstihu s dotčenými organizacemi a 

majiteli projednán a o termínech montážních prací, odstávek atd. budou informováni i zaměstnanci 

jednotlivých objektů např. formou vývěsních štítků. 

Před zahájením prací: 

- dodržet podmínky a požadavky dotčených organizací (viz Dokladové část) zvláště před prací 

v ochranných pásmech inženýrských sítí 

- projednat s provozovatelem areálu podmínky vstupu na dotčené pozemky, plochy zeleně, 

komunikace a do objektů dotčených stavbou 

- nezakrývat kanalizační poklopy, vodovodní armatury, plynové armatury atd. 

- zajistit přístup do jednotlivých objektů a zajistit vyklizení místností, kde bude prováděna 

montáž - stavební práce 

 

Provádění zemních a stavebních prací (není předpokládáno): 

- Výkopová rýha bude ohraničena dvouřadými zábranami, které budou v místech zvýšeného 

provozu chodců, z důvodů zvýšené bezpečnosti doplněny výstražným plůtkem z PE či kovu 

do výšky min.1,10m a označeny výstražnou tabulkou. 

- Přes výkop ve vozovce bude pro zajištění provozu, dopravní obsluhy, sanitek a požárníků 

osazeno přemostění v min. š. 3,5m. 

- V chodníku budou osazeny lávky pro pěší s pevným zábradlím o výšce 1,1m a šířce 1,5 m o 

max. výškovém rozdílu 20 mm doplněné o nájezdové plochy. 

- Po obou stranách lávky pro pěší bude ve výšce 250 mm od země připevněna vodící tyč 

sloužící pro lepší orientaci zrakově postižených. 

- Od jednotlivých lávek pro pěší budou výkopy na obě strany v délce min. 1,5 m ohraničeny 

pevnými zábranami ve výšce 1,1 m. 

- V noci a za snížené viditelnosti budou lávky pro pěší a těžké přemostění osvětleny. 

- Činnost strojů bude omezena na míru potřebnou pro provádění prací a bude upravena dle 

časového plánu, který určí provozovatel budovy z hlediska hluku a prašnosti. 

- K zajištění bezpečnosti kolemjdoucích při výstavbě budou přijata opatření organizačního 

charakteru (informovanost), náležité označení prostorů výstavby atd. 

- dodržet řád zeleně 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Viz bod 2.1. i) 

9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
Beze změny – není řešeno. 

10 PŘÍLOHY 
Viz bod 2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

 

Vypracoval: Václav Janoušek, Ing. František Kozubík 


