

Rekapitulace dílů stavby

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno
Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623 00 Brno
Datum: 26. 8. 2021

Kód	Popis	Celkem bez DPH	DPH snížená	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
210827	MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa	4 075 946,78	0,00	855 948,82	4 931 895,60	0,00	3 271 066,78	36 050,00	768 830,00	0,00
HSV	Práce a dodávky HSV	597 353,58	0,00	125 444,25	722 797,83	0,00	597 353,58	0,00	0,00	0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	1 127,40	0,00	236,75	1 364,15	0,00	1 127,40	0,00	0,00	0,00
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	240 919,43	0,00	50 593,08	291 512,51	0,00	240 919,43	0,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	209 516,38	0,00	43 998,44	253 514,82	0,00	209 516,38	0,00	0,00	0,00
997	Přesun sutě	120 077,06	0,00	25 216,18	145 293,24	0,00	120 077,06	0,00	0,00	0,00
998	Přesun hmot	25 713,31	0,00	5 399,80	31 113,11	0,00	25 713,31	0,00	0,00	0,00
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	36 050,00	0,00	7 570,50	43 620,50	0,00	0,00	36 050,00	0,00	0,00
PSV	Práce a dodávky PSV	2 673 713,20	0,00	561 479,77	3 235 192,97	0,00	2 673 713,20	0,00	0,00	0,00
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	1 858 220,00	0,00	390 226,20	2 248 446,20	0,00	1 858 220,00	0,00	0,00	0,00
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 635,62	0,00	1 393,48	8 029,10	0,00	6 635,62	0,00	0,00	0,00
741	Elektroinstalace - silnoproud	233 779,00	0,00	49 093,59	282 872,59	0,00	233 779,00	0,00	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	1 385,39	0,00	290,93	1 676,32	0,00	1 385,39	0,00	0,00	0,00
763	Konstrukce suché výstavby	19 562,66	0,00	4 108,16	23 670,82	0,00	19 562,66	0,00	0,00	0,00
765	Krytina skládaná	6 292,05	0,00	1 321,33	7 613,38	0,00	6 292,05	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	149 442,46	0,00	31 382,92	180 825,38	0,00	149 442,46	0,00	0,00	0,00
771	Podlahy z dlaždic	57 507,11	0,00	12 076,49	69 583,60	0,00	57 507,11	0,00	0,00	0,00
781	Dokončovací práce - obklady	297 429,27	0,00	62 460,15	359 889,42	0,00	297 429,27	0,00	0,00	0,00
783	Dokončovací práce - nátěry	2 100,00	0,00	441,00	2 541,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00
784	Dokončovací práce - malby a tapety	41 359,64	0,00	8 685,52	50 045,16	0,00	41 359,64	0,00	0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	768 830,00	0,00	161 454,30	930 284,30	0,00	0,00	0,00	768 830,00	0,00
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	16 500,00	0,00	3 465,00	19 965,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00
VRN3	Zařízení staveniště	98 130,00	0,00	20 607,30	118 737,30	0,00	0,00	0,00	98 130,00	0,00
VRN5	Finanční náklady	490 650,00	0,00	103 036,50	593 686,50	0,00	0,00	0,00	490 650,00	0,00
VRN7	Provozní vlivy	163 550,00	0,00	34 345,50	197 895,50	0,00	0,00	0,00	163 550,00	0,00
Celkem		4 075 946,78	0,00	855 948,82	4 931 895,60	0,00	3 271 066,78	36 050,00	768 830,00	0,00