

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

3

Svislé a kompletní konstrukce

1	014	310235241	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. do 300 mm	kus	2,000		
---	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

2.etapa

1.NP

1+1

2,000

Součet

2,000

2	014	310235261	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi tl. přes 450 do 600 mm	kus	4,000		
---	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

2.etapa

1.NP

1

1,000

2.NP

1

1,000

3.NP

1

1,000

4.NP

1

1,000

Součet

4,000

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	014	611135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropech	m2	2,986		
---	-----	-----------	--	----	-------	--	--

2.etapa

1.NP

"V2/V6" (0,60)*0,30*2

0,360

"S2/S" (0,60)*0,15*3

0,270

2.NP

"V2/V6" (0,60)*0,30*2

0,360

"S2/S" (0,60)*0,15*3

0,270

3.NP

"V2/V6" (0,60)*0,30*2

0,360

"S2/S" (0,60)*0,15*3

0,270

4.NP

"V2/V6" (0,85)*0,30*2

0,510

"S2/S" (0,85)*0,15*3

0,383

5.NP

"V2/V6" 0,00

0,000

"S2/S" (0,45)*0,15*3

0,203

Součet

2,986

4	014	612135001	Vyrovnaní nerovností podkladu vnitřních omítaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn	m2	416,660		
---	-----	-----------	---	----	---------	--	--

2.etapa

1.NP

m.č.1005,1006,1006a

(0,60+0,15+1,17+0,15+0,10+1,02+1,27+0,15+0,53+0,88)*

2,00-(0,90*2,00)*2

8,440

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa
Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			(3,09+0,30+0,20+1,23+1,12+1,42+1,77+1,90+1,38+1,04)* 2,00-(0,90+0,70*2)*2,00		22,300		
			(1,28*4+0,84*4)*2,00-(0,70*2)*2,00		14,160		
			m.č.1019,1020,1036				
			2,80+2,40+3,00		8,200		
			Mezisoučet		53,100		
			2.NP				
			m.č.2004,2005				
			(0,60+0,15+1,17+0,15+0,10+1,02+1,27+0,15+0,53+0,88)* 2,00-(0,90*2,00)*2,00		8,440		
			(3,03+1,35+1,24+1,38+1,76+1,88+1,27+0,95)*2,00-(0,90+ 0,70*2)*2,00		21,120		
			(0,83*4+1,17*4)*2,00-(0,70*2)*2,00		13,200		
			"m.č.2028" 2,25		2,250		
			Mezisoučet		45,010		
			3.NP				
			m.č.3002,3003				
			(1,85+1,09+1,23+0,15+0,52+0,98)*2,00-(0,90*2,00)*2,00		8,040		
			(3,04+1,35+1,13+1,46+1,72+1,93+1,32+1,09)*2,00-(0,9+0, 7*2)*2,00		21,480		
			(0,87*4+1,22*4)*2,00-(0,70*2)*2,00		13,920		
			"m.č.3018,3019" 2,00+2,00		4,000		
			Mezisoučet		47,440		
			4.NP				
			m.č.4002,4003				
			(1,75+1,10+1,30+0,10+0,45+0,98)*2,00-(0,90*2,00)*2		7,760		
			(3,05+1,56+1,24+1,40+1,76+1,96+1,29+1,10)*2,00-(0,90+ 0,70*2)*2,0		22,120		
			(0,85*4+1,10*1)*2,00-(0,70*2)*2,00		6,200		
			"m.č.4013,4014" 4,30+2,00		6,300		
			Mezisoučet		42,380		
			5.NP				
			m.č.5010,5028,5029,5030,5031,5005,5006				
			(3,00+3,00+2,40)+2,00+2,00+2,00+2,00+(2,00+2,00)		20,400		
			Součet		208,330		
5	014	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	19,268		
			2.etapa				
			1.NP				
			"V2/V6" (3,90)*0,30*2		2,340		
			"S2/S" (3,90)*0,15*3		1,755		
			2.NP				
			"V2/V6" (3,90)*0,30*2		2,340		
			"S2/S" (3,90)*0,15*3		1,755		
			3.NP				
			"V2/V6" (3,90)*0,30*2		2,340		
			"S2/S" (3,90)*0,15*3		1,755		
			4.NP				
			"V2/V6" (3,90)*0,30*2		2,340		
			"S2/S" (3,90)*0,15*3		1,755		
			5.NP				
			"V2/V6" (2,75)*0,30*2		1,650		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

"S2/S" (2,75)*0,15*3 1,238

Součet 19,268

6	014	612135101A	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	22,210		
---	-----	------------	---	----	--------	--	--

2.etapa

1.NP

(2,5+0,3+0,5+0,3+0,3+0,3)*0,15+(0,8+0,7+0,3+0,3+0,3)*0, 0,990

(1,0+2,8+3,1+0,3+0,3+0,3)*0,15+(2,0+1,3+0,3+0,3)*0,15 1,755

2.NP

(0,9+0,5+0,3+0,3+0,3)*0,15+(1,0+2,0+0,3*3+0,3*3+0,3*3)*0,15+(2,3+1,2+0,3+0,3)*0,15 1,815

3.NP

(0,3+0,2+0,3+0,3+0,3)*0,15+(1,5+0,4+1,0+0,4+0,3+0,3+0,3+0,3)*0,15 0,885

(1,0+2,0+0,3*3+0,3*3+0,3*3)*0,15+(2,3+1,2+0,3+0,3)*0,15 1,470

4.NP

(1,6+0,3+0,9+0,3+0,5+0,3+0,3+0,3)*0,15+(1,0+0,3+0,3+0,3)*0,15 0,960

(1,0+2,0+0,3*3+0,3*3+0,3*3)*0,15+(2,3+1,2+0,3+0,3)*0,15 1,470

5.NP

(3,3+0,3*2+0,3*2+0,3*2)*0,15+(0,5+0,6+1,8+0,6+4,0+0,3*2+0,3*2+0,3*2)*0,15+(2,3*0,10+0,3+0,3+0,3)*0,15 2,330

(8,5+3,2+0,3+0,3+0,3)*0,15+(0,6+1,8+0,6+1,8+0,3*2+0,3*2+0,3*2)*0,15 2,880

(0,60+0,50+0,3+0,3)*0,15 0,255

1.NP

(2,6+0,6+0,2)*0,10+(1,0+1,9+0,6+0,2+1,0+0,6+0,2)*0,10+(2,0+1,2+0,2*3)*0,10 1,270

2.NP

(0,8+0,6+0,3+0,2+0,2)*0,10+(1,0+2,1+1,3+0,2*3)*0,10 0,710

3.NP

(1,0+2,7+0,5+0,3+0,2)*0,10+(0,6+0,8+0,2)*0,10 0,630

(2,4+1,2+0,2*3)*0,10 0,420

4.NP

(1,0+1,9+0,6+0,5+1,0+0,2+0,2*2)*0,10+(1,0+0,4+0,7+0,2)*0,10 0,790

(2,4+1,2+0,2*3)*0,10 0,420

5.NP

(0,6+0,8+2,8+0,2+0,2+0,3+1,0)*0,10+(1,0+3,9+0,3+0,3+2,3+0,3)*0,10 1,400

(0,3+0,3+2,0+1,8+3,1+0,6+0,3+7,0+1,0+0,6+0,3+0,3)*0,10 1,760

Součet 22,210

7	014	612315121	Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	8,258		
---	-----	-----------	---	----	-------	--	--

2.etapa

1.NP

"S2/S" (3,90)*0,15*3 1,755

2.NP

"S2/S" (3,90)*0,15*3 1,755

3.NP

"S2/S" (3,90)*0,15*3 1,755

4.NP

"S2/S" (3,90)*0,15*3 1,755

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

5.NP

"S2/S" (2,75)*0,15*3

1,238

Součet

8,258

8	014	612315121A	Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	22,210		
---	-----	------------	---	----	--------	--	--

2.etapa

1.NP

(2,5+0,3+0,5+0,3+0,3+0,3)*0,15+(0,8+0,7+0,3+0,3+0,3)*0,

0,990

(1,0+2,8+3,1+0,3+0,3+0,3)*0,15+(2,0+1,3+0,3+0,3)*0,15

1,755

2.NP

(0,9+0,5+0,3+0,3+0,3)*0,15+(1,0+2,0+0,3*3+0,3*3+0,3*3)*0,15+(2,3+1,2+0,3+0,3)*0,15

1,815

3.NP

(0,3+0,2+0,3+0,3+0,3)*0,15+(1,5+0,4+1,0+0,4+0,3+0,3+0,3+0,3)*0,15

0,885

(1,0+2,0+0,3*3+0,3*3+0,3*3)*0,15+(2,3+1,2+0,3+0,3)*0,15

1,470

4.NP

(1,6+0,3+0,9+0,3+0,5+0,3+0,3+0,3)*0,15+(1,0+0,3+0,3+0,3)*0,15

0,960

(1,0+2,0+0,3*3+0,3*3+0,3*3)*0,15+(2,3+1,2+0,3+0,3)*0,15

1,470

5.NP

(3,3+0,3*2+0,3*2+0,3*2)*0,15+(0,5+0,6+1,8+0,6+4,0+0,3*2+0,3*2+0,3*2)*0,15+(2,3*0,10+0,3+0,3+0,3)*0,15

2,330

(8,5+3,2+0,3+0,3+0,3)*0,15+(0,6+1,8+0,6+1,8+0,3*2+0,3*2+0,3*2)*0,15

2,880

(0,60+0,50+0,3+0,3)*0,15

0,255

1.NP

(2,6+0,6+0,2)*0,10+(1,0+1,9+0,6+0,2+1,0+0,6+0,2)*0,10+(2,0+1,2+0,2*3)*0,10

1,270

2.NP

(0,8+0,6+0,3+0,2+0,2)*0,10+(1,0+2,1+1,3+0,2*3)*0,10

0,710

3.NP

(1,0+2,7+0,5+0,3+0,2)*0,10+(0,6+0,8+0,2)*0,10

0,630

(2,4+1,2+0,2*3)*0,10

0,420

4.NP

(1,0+1,9+0,6+0,5+1,0+0,2+0,2*2)*0,10+(1,0+0,4+0,7+0,2)*0,10

0,790

(2,4+1,2+0,2*3)*0,10

0,420

5.NP

(0,6+0,8+2,8+0,2+0,2+0,3+1,0)*0,10+(1,0+3,9+0,3+0,3+2,3+0,3)*0,10

1,400

(0,3+0,3+2,0+1,8+3,1+0,6+0,3+7,0+1,0+0,6+0,3+0,3)*0,10

1,760

Součet

22,210

9	014	612315122	Vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	11,010		
---	-----	-----------	--	----	--------	--	--

2.etapa

1.NP

"V2/V6" (3,90)*0,30*2

2,340

2.NP

"V2/V6" (3,90)*0,30*2

2,340

3.NP

"V2/V6" (3,90)*0,30*2

2,340

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			4.NP				
			"V2/V6" (3,90)*0,30*2		2,340		
			5.NP				
			"V2/V6" (2,75)*0,30*2		1,650		
			Součet		11,010		

10	011	612321111	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená svislých konstrukcí stěn	m2	208,330		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

2.etapa

1.NP

m.č.1005,1006,1006a

(0,60+0,15+1,17+0,15+0,10+1,02+1,27+0,15+0,53+0,88)*
2,00-(0,90*2,00)*2

8,440

(3,09+0,15+0,15+0,10+0,10+1,23+1,12+1,42+1,77+1,90+1,38+1,04)*2,00-(0,90+0,70*2)*2,00

22,300

(1,28*4+0,84*4)*2,00-(0,70*2)*2,00

14,160

m.č.1019,1020,1036

2,80+2,40+3,00

8,200

Mezisoučet

53,100

2.NP

m.č.2004,2005

(0,60+0,15+1,17+0,15+0,10+1,02+1,27+0,15+0,53+0,88)*
2,00-(0,90*2,00)*2,00

8,440

(3,03+1,35+1,24+1,38+1,76+1,88+1,27+0,95)*2,00-(0,90+0,70*2)*2,00

21,120

(0,83*4+1,17*4)*2,00-(0,70*2)*2,00

13,200

"m.č.2028" 2,25

2,250

Mezisoučet

45,010

3.NP

m.č.3002,3003

(1,85+1,09+1,23+0,15+0,52+0,98)*2,00-(0,90*2,00)*2,00

8,040

(3,04+1,35+1,13+1,46+1,72+1,93+1,32+1,09)*2,00-(0,9+0,7*2)*2,00

21,480

(0,87*4+1,22*4)*2,00-(0,70*2)*2,00

13,920

"m.č.3018,3019" 2,00+2,00

4,000

Mezisoučet

47,440

4.NP

m.č.4002,4003

(1,75+1,10+1,30+0,10+0,45+0,98)*2,00-(0,90*2,00)*2

7,760

(3,05+1,56+1,24+1,40+1,76+1,96+1,29+1,10)*2,00-(0,90+0,70*2)*2,0

22,120

(0,85*4+1,10*1)*2,00-(0,70*2)*2,00

6,200

"m.č.4013,4014" 4,30+2,00

6,300

Mezisoučet

42,380

5.NP

m.č.5010,5028,5029,5030,5031,5005,5006

(3,00+3,00+2,40)+2,00+2,00+2,00+2,00+(2,00+2,00)

20,400

Součet

208,330

11	014	612325221	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivé do 0,09 m2	kus	12,000		
----	-----	-----------	---	-----	--------	--	--

2.etapa

1.NP

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			(1+1+1)*2		6,000		
			2.NP				
			1*2		2,000		
			3.NP				
			1*2		2,000		
			4.NP				
			1*2		2,000		
			Součet		12,000		
12	014	619996145	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obalením geotextilií samostatných konstrukcí a prvků	m2	400,000		
			Prachová zábrana při provádění bouracích prací				
			2.etapa				
			1.NP+2.NP+3.NP+4.NP+5.NP+Půda				
			400,0		400,000		
13	014	632451431	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 20 do 30 mm	m2	1,587		
			2.etapa				
			1.NP				
			m.č.1005,1006,1006a				
			"15%" 10,58*0,15		1,587		
14	014	642944121	Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2	kus	4,000		
			2.etapa				
			1.NP - 5.NP (800/1970)				
			1+1+1+1		4,000		
15	553	55331437	<i>zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 110-150mm rozměru 800/1970, 2100mm s povrchovou úpravou</i>	kus	4,000		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
16	003	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	212,726		
			2.etapa				
			stoupačky 1.NP+2.NP+3.NP+4.NP+5.NP+půda				
			(1,0*5)*3+(1,0*5)*3+(1,0*5)*3+(1,0*7)*3+(1,0*6)*3+(1,0*2)*		88,000		
			soc. zař. 1.NP-5.NP				
			((0,53*0,88)+(1,27*1,17)+(0,99*1,38)+(2,89*1,77)+(0,84*1,28)*2)*3		31,753		
			((0,53*0,88)+(1,27*1,15)+(1,27*0,95)+(2,85*1,76)+(0,83*1,17)*2)*3		30,275		
			((0,53*0,88)+(1,27*1,15)+(1,32*1,02)+(2,94*1,72)+(0,86*1,22)*2)*3		31,286		
			((0,98*0,45+1,20*1,10)+(1,10*1,29+3,08*1,76)+(0,85*1,10)*2)*3		31,412		
			Součet		212,726		
17	011	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	641,476		
			2.etapa				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			1.NP (0,53*0,88)+(1,27*1,17)+(0,99*1,38)+(2,89*1,77)+(0,84*1,28)*2 (5,0*4,5+5,5*2,9+7,0*2,9+5,6*6,4)		10,584 94,590		
			2.Np (0,53*0,88)+(1,27*1,15)+(1,27*0,95)+(2,85*1,76)+(0,83*1,17)*2 (7,0*2,9+5,2*1,5+5,0*2,9)		10,092 42,600		
			3.NP (0,53*0,88)+(1,27*1,15)+(1,32*1,02)+(2,94*1,72)+(0,86*1,22)*2 (7,0*2,9+7,9*6,3+8,2*6,6+5,0*2,9)		10,429 138,690		
			4.NP (0,98*0,45+1,20*1,10)+(1,10*1,29+3,08*1,76)+(0,85*1,10)* (11,0*2,9+5,6*6,3+11,2*6,6)		10,471 141,100		
			5.NP (2,7*2,7+9,1*1,7+9,1*2,9+3,5*3,6+3,5*4,5+3,2*4,8+3,6*4,8+3,6*4,8+15,0*1,8+3,5*3,0)		164,920		
			Půda (3,0*3,0)*2		18,000		
			Součet		641,476		
18	014	952901131R1	Zakrývání nábytku, konstrukcí a prvků při provádění oprav a udržovacích prací folií z PVC	m2	200,000		
			Zakrývání nábytku folií z PVC				
			2.etapa				
			1.NP+2.NP+3.NP+4.NP+5.NP				
			200,0		200,000		
19	014	952901131R2	Zakrývání podlah, konstrukcí nebo prvků při provádění oprav a udržovacích prací geotextilií	m2	40,000		
			Zakrývání nábytku a podlah geotextilií.				
			2.etapa				
			1.NP+2.NP+3.NP+4.NP+5.NP				
			40,0		40,000		
20	014	952902611R1	Průběžné čištění budov při provádění rekonstrukcí a oprav	m2	2 493,904		
			Průběžné čištění chodeb a místností				
			2.etapa				
			1.NP (0,53*0,88)+(1,27*1,17)+(0,99*1,38)+(2,89*1,77)+(0,84*1,28)*2 (5,0*4,5+5,5*2,9+7,0*2,9+5,6*6,4)		10,584 94,590		
			2.Np (0,53*0,88)+(1,27*1,15)+(1,27*0,95)+(2,85*1,76)+(0,83*1,17)*2 (7,0*2,9+5,2*1,5+5,0*2,9)		10,092 42,600		
			3.NP (0,53*0,88)+(1,27*1,15)+(1,32*1,02)+(2,94*1,72)+(0,86*1,22)*2 (7,0*2,9+7,9*6,3+8,2*6,6+5,0*2,9)		10,429 138,690		
			4.NP (0,98*0,45+1,20*1,10)+(1,10*1,29+3,08*1,76)+(0,85*1,10)* (11,0*2,9+5,6*6,3+11,2*6,6)		10,471 141,100		
			5.NP				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

(2,7*2,7+9,1*1,7+9,1*2,9+3,5*3,6+3,5*4,5+3,2*4,8+3,6*4,8+3,6*4,8+15,0*1,8+3,5*3,0)
164,920
Součet 623,476

21	013	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	41,576		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

2.etapa
1.NP
m.č.1005,1006,1006a
(0,53*0,88)+(1,27*1,17)+(0,99*1,38)+(2,89*1,77)+(0,84*1,28)*2 10,584
2.NP
m.č.2004,2005
(0,53*0,88)+(1,27*1,15)+(1,27*0,95)+(2,85*1,76)+(0,83*1,17)*2 10,092
3.NP
m.č.3002,3003
(0,53*0,88)+(1,27*1,15)+(1,32*1,02)+(2,94*1,72)+(0,86*1,22)*2 10,429
4.NP
m.č.4002,4003
(0,98*0,45+1,20*1,10)+(1,10*1,29+3,08*1,76)+(0,85*1,10)* 10,471
Součet 41,576

22	013	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	41,576		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

2.etapa
1.NP
m.č.1005,1006,1006a
(0,53*0,88)+(1,27*1,17)+(0,99*1,38)+(2,89*1,77)+(0,84*1,28)*2 10,584
2.NP
m.č.2004,2005
(0,53*0,88)+(1,27*1,15)+(1,27*0,95)+(2,85*1,76)+(0,83*1,17)*2 10,092
3.NP
m.č.3002,3003
(0,53*0,88)+(1,27*1,15)+(1,32*1,02)+(2,94*1,72)+(0,86*1,22)*2 10,429
4.NP
m.č.4002,4003
(0,98*0,45+1,20*1,10)+(1,10*1,29+3,08*1,76)+(0,85*1,10)* 10,471
Součet 41,576

23	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	41,576		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

2.etapa
1.NP
m.č.1005,1006,1006a
(0,53*0,88)+(1,27*1,17)+(0,99*1,38)+(2,89*1,77)+(0,84*1,28)*2 10,584
2.NP
m.č.2004,2005
(0,53*0,88)+(1,27*1,15)+(1,27*0,95)+(2,85*1,76)+(0,83*1,17)*2 10,092
3.NP

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			m.č.3002,3003 (0,53*0,88)+(1,27*1,15)+(1,32*1,02)+(2,94*1,72)+(0,86*1,22)*2 4.NP m.č.4002,4003 (0,98*0,45+1,20*1,10)+(1,10*1,29+3,08*1,76)+(0,85*1,10)* Součet		10,429 10,471 41,576		
24	013	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	4,000		
			2.etapa 1.NP - 5.NP (800/1970) 1+1+1+1		4,000		
25	013	969041111	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového do DN 50	m	63,000		
			2.etapa 1.NP "V2/V6" (3,90+0,60)*3 2.NP "V2/V6" (3,90+0,60)*3 3.NP "V2/V6" (3,90+0,60)*3 4.NP "V2/V6" (3,90+0,85)*3 5.NP "V2/V6" (2,75)*3 Součet		13,500 13,500 13,500 14,250 8,250 63,000		
26	013	969041112	Vybourání vnitřního potrubí včetně vysekání drážky plastového přes DN 50 do DN 100	m	22,450		
			2.etapa 1.NP "S1" (3,90+0,60) 2.NP "S1" (3,90+0,60) 3.NP "S1" (3,90+0,60) 4.NP "S1" (3,90+0,85) 5.NP "S1" (2,75+0,45+1,00) Součet		4,500 4,500 4,500 4,750 4,200 22,450		
27	013	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm	kus	2,000		
			2.etapa 1.NP 1+1 Součet		2,000 2,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
28	013	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm	kus	4,000		

2.etapa

1.NP

1

1,000

2.NP

1

1,000

3.NP

1

1,000

4.NP

1

1,000

Součet

4,000

29	013	974031144	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 70 mm a šířky do 150 mm	m	98,730		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

2.etapa

1.NP

(2,5+0,3+0,5+0,3+0,3+0,3)+(0,8+0,7+0,3+0,3+0,3)

6,600

(1,0+2,8+3,1+0,3+0,3+0,3)+(2,0+1,3+0,3+0,3)

11,700

2.NP

(0,9+0,5+0,3+0,3+0,3)+(1,0+2,0+0,3*3+0,3*3+0,3*3)+(2,3+1,2+0,3+0,3)

12,100

3.NP

(0,3+0,2+0,3+0,3+0,3)+(1,5+0,4+1,0+0,4+0,3+0,3+0,3+0,3)

5,900

(1,0+2,0+0,3*3+0,3*3+0,3*3)+(2,3+1,2+0,3+0,3)

9,800

4.NP

(1,6+0,3+0,9+0,3+0,5+0,3+0,3+0,3)+(1,0+0,3+0,3+0,3)

6,400

(1,0+2,0+0,3*3+0,3*3+0,3*3)+(2,3+1,2+0,3+0,3)

9,800

5.NP

(3,3+0,3*2+0,3*2+0,3*2)+(0,5+0,6+1,8+0,6+4,0+0,3*2+0,3*2+0,3*2)+(2,3*0,10+0,3+0,3+0,3)

15,530

(8,5+3,2+0,3+0,3+0,3)+(0,6+1,8+0,6+1,8+0,3*2+0,3*2+0,3

19,200

(0,60+0,50+0,3+0,3)

1,700

Součet

98,730

30	013	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	74,000		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

2.etapa

1.NP

(2,6+0,6+0,2)+(1,0+1,9+0,6+0,2+1,0+0,6+0,2)+(2,0+1,2+0,2*3)

12,700

2.NP

(0,8+0,6+0,3+0,2+0,2)+(1,0+2,1+1,3+0,2*3)

7,100

3.NP

(1,0+2,7+0,5+0,3+0,2)+(0,6+0,8+0,2)

6,300

(2,4+1,2+0,2*3)

4,200

4.NP

(1,0+1,9+0,6+0,5+1,0+0,2+0,2*2)+(1,0+0,4+0,7+0,2)

7,900

(2,4+1,2+0,2*3)

4,200

5.NP

(0,6+0,8+2,8+0,2+0,2+0,3+1,0)+(1,0+3,9+0,3+0,3+2,3+0,3

14,000

(0,3+0,3+2,0+1,8+3,1+0,6+0,3+7,0+1,0+0,6+0,3+0,3)

17,600

Strana 10 z 25

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

Součet 74,000

31	013	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	55,050		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

2.etapa

1.NP

"S2" (3,90)

3,900

"S" (3,90)*2

7,800

2.NP

"S2" (3,90)

3,900

"S" (3,90)*2

7,800

3.NP

"S2" (3,90)

3,900

"S" (3,90)*2

7,800

4.NP

"S2" (3,90)

3,900

"S" (3,90)*2

7,800

5.NP

"S2" (2,75)

2,750

"S" (2,75)*2

5,500

Součet

55,050

32	013	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	36,700		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

2.etapa

1.NP

"V2/V6" 3,90*2

7,800

2.NP

"V2/V6" 3,90*2

7,800

3.NP

"V2/V6" 3,90*2

7,800

4.NP

"V2/V6" 3,90*2

7,800

5.NP

"V2/V6" 2,75*2

5,500

Součet

36,700

33	013	974031264	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	9,300		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

2.etapa

1.NP

"S2" (0,60)

0,600

"S" (0,60)*2

1,200

2.NP

"S2" (0,60)

0,600

"S" (0,60)*2

1,200

3.NP

"S2" (0,60)

0,600

"S" (0,60)*2

1,200

4.NP

"S2" (0,85)

0,850

"S" (0,85)*2

1,700

5.NP

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa
Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

"S2" (0,45) 0,450
 "S" (0,45)*2 0,900
 Součet 9,300

34	013	974031267	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou v prostoru přilehlém ke stropní konstrukci do hl. 150 mm a šířky do 300 mm	m	5,300		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

2.etapa
 1.NP
 "V2/V6" 0,60*2 1,200
 2.NP
 "V2/V6" 0,60*2 1,200
 3.NP
 "V2/V6" 0,60*2 1,200
 4.NP
 "V2/V6" 0,85*2 1,700
 5.NP
 "V2/V6" 0,00 0,000
 Součet 5,300

35	013	978059541	Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2	m2	208,330		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

2.etapa
 1.NP
 m.č.1005,1006,1006a
 $(0,60+0,15+1,17+0,15+0,10+1,02+1,27+0,15+0,53+0,88)*2,00-(0,90*2,00)*2,00$ 8,440
 $(3,09+0,30+0,20+1,23+1,12+1,42+1,77+1,90+1,38+1,04)*2,00-(0,90+0,70*2)*2,00$ 22,300
 $(1,28*4+0,84*4)*2,00-(0,70*2)*2,00$ 14,160
 m.č.1019,1020,1036
 2,80+2,40+3,00 8,200
 Mezisoučet 53,100
 2.NP
 m.č.2004,2005
 $(0,60+0,15+1,17+0,15+0,10+1,02+1,27+0,15+0,53+0,88)*2,00-(0,90*2,00)*2,00$ 8,440
 $(3,03+1,35+1,24+1,38+1,76+1,88+1,27+0,95)*2,00-(0,90+0,70*2)*2,00$ 21,120
 $(0,83*4+1,17*4)*2,00-(0,70*2)*2,00$ 13,200
 "m.č.2028" 2,25 2,250
 Mezisoučet 45,010
 3.NP
 m.č.3002,3003
 $(1,85+1,09+1,23+0,15+0,52+0,98)*2,00-(0,90*2,00)*2,00$ 8,040
 $(3,04+1,35+1,13+1,46+1,72+1,93+1,32+1,09)*2,00-(0,9+0,7*2)*2,00$ 21,480
 $(0,87*4+1,22*4)*2,00-(0,70*2)*2,00$ 13,920
 "m.č.3018,3019" 2,00+2,00 4,000
 Mezisoučet 47,440
 4.NP
 m.č.4002,4003
 $(1,75+1,10+1,30+0,10+0,45+0,98)*2,00-(0,90*2,00)*2$ 7,760

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			(3,05+1,56+1,24+1,40+1,76+1,96+1,29+1,10)*2,00-(0,90+0,70*2)*2,0		22,120		
			(0,85*4+1,10*1)*2,00-(0,70*2)*2,00		6,200		
			"m.č.4013,4014" 4,30+2,00		6,300		
			Mezisoučet		42,380		
			5.NP				
			m.č.5010,5028,5029,5030,5031,5005,5006				
			(3,00+3,00+2,40)+2,00+2,00+2,00+(2,00+2,00)		20,400		
			Součet		208,330		

997 Přesun sutě

36	013	997013217	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	27,289		
37	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	27,289		
38	013	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	27,289		
39	013	997013609	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07	t	27,289		

998 Přesun hmot

40	011	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	15,971		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

94	721	721111102R1	Zdravotechnika komplet, viz rozpočty specialistů	soubor	1,000		
----	-----	-------------	--	--------	-------	--	--

725 Zdravotechnika - zařízení předměty

41	721	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubor	8,000		
			2.etapa				
			1.NP				
			"m.č.1005,1006,1006a" 2		2,000		
			2.NP				
			"m.č.2004,2005" 2		2,000		
			3.NP				
			"m.č.3002,3003" 2		2,000		
			4.NP				
			"m.č.4002,4003" 2		2,000		
			Součet		8,000		
42	721	725122817	Demontáž pisoárů bez nádrže s rohovým ventilem s 1 záchodkem	soubor	8,000		
			2.etapa				

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

1.NP	"m.č.1005,1006,1006a" 2	2,000
2.NP	"m.č.2004,2005" 2	2,000
3.NP	"m.č.3002,3003" 2	2,000
4.NP	"m.č.4002,4003" 2	2,000
Součet		8,000

43	721	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubor	8,000		
----	-----	-----------	---	--------	-------	--	--

2.etapa	1.NP	"m.č.1005,1006,1006a" 1	1,000
		"m.č.1019,1020a" 1+1	2,000
	2.NP	"m.č.2005" 1	1,000
	3.NP	"m.č.3002,3003" 1	1,000
	4.NP	"m.č.4003,4013" 1+1	2,000
	5.NP	"m.č.5028" 1	1,000
Součet			8,000

44	721	725310821	Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur na konzolách	soubor	14,000		
----	-----	-----------	---	--------	--------	--	--

2.etapa	1.NP	"m.č.1036" 1	1,000
	2.NP	"m.č.2028" 1	1,000
	3.NP	"m.č.3018,3019" 2	2,000
	4.NP	"m.č.4013,4014" 1+1	2,000
	5.NP	"m.č.5010" 3	3,000
		"m.č.5029,5030,5031" 3	3,000
		"m.č.5005,5006" 2	2,000
Součet			14,000

45	721	725590813	Vnitrostaveništní přemístění vybouraných (demontovaných) hmot zařizovacích předmětů vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,638		
----	-----	-----------	--	---	-------	--	--

741 Elektroinstalace - silnoproud

95	741	741110001R1	Elektroinstalace komplet, viz rozpočty specialistů	soubor	1,000		
46	741	741370931	Výměna částí svítidel s připojením a přezkoušením nahrazených materiálů - LED zdroje	kus	64,000		

Výměna žárovek za LED zdroje

2.etapa

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
64					64,000		
47	741	741850913R1	Nalezení a zabezpečení el. instalace při otluku povrchů a bourání drážek. Zabezpečení náhodné kabeláže při otluku omítek a bourání 2.etapa 1.NP+2.NP+3.NP+4.NP+5.NP 10,0	kus	10,000		
48	741	741853902	Odpojení spotřebičů bez montáže náhradních dílů - akumulčních ohříváčů vody 2.etapa 1.NP - 5.NP odpojení stávajících ohříváčů vody - ks 1	kus	1,000		
49	741	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč 2.etapa 1.NP+2.NP+3.NP+4.NP+5.NP 1	kus	1,000		
762 Konstrukce tesařské					1,000		
50	762	762521922	Vyřezání části podlahy tesařské bez vyřezání polštářů z prken tl. do 32 mm, plochy otvoru jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2 2.etapa pro montáž ZTI 5.NP (1,80*2)*2	m	7,200		
51	762	762522916	Doplnění tesařské podlahy prkny nebo fošnami - montáž bez polštářů, s urovnáním násypu tl. do 32 mm nehoblovanými nebo podkladními, na sraz, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,00 m2, vč. materiálu 2.etapa pro montáž ZTI 5.NP (1,80*0,30)*2	m2	1,080		
52	762	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,016		
53	762	998762181	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,016		
763 Konstrukce suché výstavby					30,000		
54	763	763135102	Montáž sádkartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce polozapuštěné 2.etapa 1.PP - 5.NP rastrové podhledy v soc. zař. 30,0	m2	30,000		
55	763	763135812	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na zavěšeném na roštu polozapuštěném	m2	30,000		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

2.etapa

1.PP - 5.NP rastrové podhledy v soc. zař.

30,0

30,000

56	763	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,038		
57	763	998763381	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,038		

765

Krytina skládaná

58	765	765115202	Montáž střešních doplňků krytiny keramické nástavce pro odvětrání kanalizace	kus	2,000		
----	-----	-----------	--	-----	-------	--	--

2.etapa

"S2/S" 2

2,000

59	596	59660212	nástavec pro odvětrání kanalizace	kus	2,000		
60	765	998765104	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 24 do 36 m	t	0,004		
61	765	998765181	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,004		

766

Konstrukce truhlářské

62	541	54112300	Interiérové vybavení budov	kpl	9,000		
----	-----	----------	----------------------------	-----	-------	--	--

Interiérové vybavení budov, místnosti soc. zařízení

odp. koše, zrcadla, zás. toal. papíru, mýdelky, věšáky

atp.

2.etapa

1.NP - 5.NP

1+1+1+1+1+1+1+1

9,000

63	766	766660001	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	4,000		
----	-----	-----------	---	-----	-------	--	--

2.etapa

1.NP - 5.NP (800/1970)

1+1+1+1

4,000

64	611	61162074	dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plně 800x1970-2100mm	kus	4,000		
65	766	766811111R1	Demontáž a zpětná montáž vestavěného nábytku v místnostech a ostatní vyklízeč práce	soubor	8,000		

2.etapa

1.NP - 5.NP - 5 místností

8

8,000

66	766	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,579		
67	766	998766181	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,579		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

771 Podlahy z dlaždic

68	771	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	41,576		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

2.etapa

1.NP

m.č.1005,1006,1006a

$(0,53 \cdot 0,88) + (1,27 \cdot 1,17) + (0,99 \cdot 1,38) + (2,89 \cdot 1,77) + (0,84 \cdot 1,28) \cdot 2$

10,584

2.NP

m.č.2004,2005

$(0,53 \cdot 0,88) + (1,27 \cdot 1,15) + (1,27 \cdot 0,95) + (2,85 \cdot 1,76) + (0,83 \cdot 1,17) \cdot 2$

10,092

3.NP

m.č.3002,3003

$(0,53 \cdot 0,88) + (1,27 \cdot 1,15) + (1,32 \cdot 1,02) + (2,94 \cdot 1,72) + (0,86 \cdot 1,22) \cdot 2$

10,429

4.NP

m.č.4002,4003

$(0,98 \cdot 0,45 + 1,20 \cdot 1,10) + (1,10 \cdot 1,29 + 3,08 \cdot 1,76) + (0,85 \cdot 1,10) \cdot$

10,471

Součet

41,576

69	771	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	41,576		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

2.etapa

1.NP

m.č.1005,1006,1006a

$(0,53 \cdot 0,88) + (1,27 \cdot 1,17) + (0,99 \cdot 1,38) + (2,89 \cdot 1,77) + (0,84 \cdot 1,28) \cdot 2$

10,584

2.NP

m.č.2004,2005

$(0,53 \cdot 0,88) + (1,27 \cdot 1,15) + (1,27 \cdot 0,95) + (2,85 \cdot 1,76) + (0,83 \cdot 1,17) \cdot 2$

10,092

3.NP

m.č.3002,3003

$(0,53 \cdot 0,88) + (1,27 \cdot 1,15) + (1,32 \cdot 1,02) + (2,94 \cdot 1,72) + (0,86 \cdot 1,22) \cdot 2$

10,429

4.NP

m.č.4002,4003

$(0,98 \cdot 0,45 + 1,20 \cdot 1,10) + (1,10 \cdot 1,29 + 3,08 \cdot 1,76) + (0,85 \cdot 1,10) \cdot$

10,471

Součet

41,576

70	771	771151012	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	41,576		
----	-----	-----------	--	----	--------	--	--

2.etapa

1.NP

m.č.1005,1006,1006a

$(0,53 \cdot 0,88) + (1,27 \cdot 1,17) + (0,99 \cdot 1,38) + (2,89 \cdot 1,77) + (0,84 \cdot 1,28) \cdot 2$

10,584

2.NP

m.č.2004,2005

$(0,53 \cdot 0,88) + (1,27 \cdot 1,15) + (1,27 \cdot 0,95) + (2,85 \cdot 1,76) + (0,83 \cdot 1,17) \cdot 2$

10,092

3.NP

m.č.3002,3003

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			(0,53*0,88)+(1,27*1,15)+(1,32*1,02)+(2,94*1,72)+(0,86*1,22)*2		10,429		
			4.NP				
			m.č.4002,4003				
			(0,98*0,45+1,20*1,10)+(1,10*1,29+3,08*1,76)+(0,85*1,10)*		10,471		
			Součet		41,576		

71	771	771573113	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	41,576		
----	-----	-----------	---	----	--------	--	--

2.etapa

1.NP

m.č.1005,1006,1006a

(0,53*0,88)+(1,27*1,17)+(0,99*1,38)+(2,89*1,77)+(0,84*1,28)*2

10,584

2.NP

m.č.2004,2005

(0,53*0,88)+(1,27*1,15)+(1,27*0,95)+(2,85*1,76)+(0,83*1,17)*2

10,092

3.NP

m.č.3002,3003

(0,53*0,88)+(1,27*1,15)+(1,32*1,02)+(2,94*1,72)+(0,86*1,22)*2

10,429

4.NP

m.č.4002,4003

(0,98*0,45+1,20*1,10)+(1,10*1,29+3,08*1,76)+(0,85*1,10)*

10,471

Součet

41,576

72	597	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	45,734		
----	-----	----------	--	----	--------	--	--

41,576 * 1,1

45,734

73	771	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,413		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

74	771	998771181	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	1,413		
----	-----	-----------	---	---	-------	--	--

781

Dokončovací práce - obklady

75	781	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	220,955		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

2.etapa

1.NP

m.č.1005,1006,1006a

(0,60+0,15+1,17+0,15+0,10+1,02+1,27+0,15+0,53+0,88)*2,00-(0,90*2,00)*2,00

8,440

(3,09+0,30+0,20+1,23+1,12+1,42+1,77+1,90+1,38+1,04)*2,00-(0,90+0,70*2)*2,00

22,300

(1,28*4+0,84*4)*2,00-(0,70*2)*2,00

14,160

m.č.1019,1020,1036

2,80+2,40+3,00

8,200

Mezisoučet

53,100

2.NP

m.č.2004,2005

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			(0,60+0,15+1,17+0,15+0,10+1,02+1,27+0,15+0,53+0,88)* 2,00-(0,90*2,00)*2,00		8,440		
			(3,03+1,35+1,24+1,38+1,76+1,88+1,27+0,95)*2,00-(0,90+ 0,70*2)*2,00		21,120		
			(0,83*4+1,17*4)*2,00-(0,70*2)*2,00		13,200		
			"m.č.2028" 2,25		2,250		
			Mezisoučet		45,010		
			3.NP				
			m.č.3002,3003				
			(1,85+1,09+1,23+0,15+0,52+0,98)*2,00-(0,90*2,00)*2,00		8,040		
			(3,04+1,35+1,13+1,46+1,72+1,93+1,32+1,09)*2,00-(0,9+0, 7*2)*2,00		21,480		
			(0,87*4+1,22*4)*2,00-(0,70*2)*2,00		13,920		
			"m.č.3018,3019" 2,00+2,00		4,000		
			Mezisoučet		47,440		
			4.NP				
			m.č.4002,4003				
			(1,75+1,10+1,30+0,10+0,45+0,98)*2,00-(0,90*2,00)*2		7,760		
			(3,05+1,56+1,24+1,40+1,76+1,96+1,29+1,10)*2,00-(0,90+ 0,70*2)*2,0		22,120		
			(0,85*4+1,10*1)*2,00-(0,70*2)*2,00		6,200		
			"m.č.4013,4014" 4,30+4,00+2,00		10,300		
			Mezisoučet		46,380		
			5.NP				
			m.č.5010,5028,5029,5030,5031,5005,5006				
			(3,00+3,00+2,40)+2,00+2,00+2,00+2,00+(2,00+2,00)		20,400		
			(2,01+1,73+2,01)*1,50		8,625		
			Součet		220,955		
76	781	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	220,955		

2.etapa

1.NP

m.č.1005,1006,1006a

(0,60+0,15+1,17+0,15+0,10+1,02+1,27+0,15+0,53+0,88)*
2,00-(0,90*2,00)*2,00

8,440

(3,09+0,30+0,20+1,23+1,12+1,42+1,77+1,90+1,38+1,04)*
2,00-(0,90+0,70*2)*2,00

22,300

(1,28*4+0,84*4)*2,00-(0,70*2)*2,00

14,160

m.č.1019,1020,1036

2,80+2,40+3,00

8,200

Mezisoučet

53,100

2.NP

m.č.2004,2005

(0,60+0,15+1,17+0,15+0,10+1,02+1,27+0,15+0,53+0,88)*
2,00-(0,90*2,00)*2,00

8,440

(3,03+1,35+1,24+1,38+1,76+1,88+1,27+0,95)*2,00-(0,90+
0,70*2)*2,00

21,120

(0,83*4+1,17*4)*2,00-(0,70*2)*2,00

13,200

"m.č.2028" 2,25

2,250

Mezisoučet

45,010

3.NP

m.č.3002,3003

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			(1,85+1,09+1,23+0,15+0,52+0,98)*2,00-(0,90*2,00)*2,00		8,040		
			(3,04+1,35+1,13+1,46+1,72+1,93+1,32+1,09)*2,00-(0,9+0,7*2)*2,00		21,480		
			(0,87*4+1,22*4)*2,00-(0,70*2)*2,00		13,920		
			"m.č.3018,3019" 2,00+2,00		4,000		
			Mezisoučet		47,440		
			4.NP				
			m.č.4002,4003				
			(1,75+1,10+1,30+0,10+0,45+0,98)*2,00-(0,90*2,00)*2		7,760		
			(3,05+1,56+1,24+1,40+1,76+1,96+1,29+1,10)*2,00-(0,90+0,70*2)*2,0		22,120		
			(0,85*4+1,10*1)*2,00-(0,70*2)*2,00		6,200		
			"m.č.4013,4014" 4,30+4,00+2,00		10,300		
			Mezisoučet		46,380		
			5.NP				
			m.č.5010,5028,5029,5030,5031,5005,5006				
			(3,00+3,00+2,40)+2,00+2,00+2,00+2,00+(2,00+2,00)		20,400		
			(2,01+1,73+2,01)*1,50		8,625		
			Součet		220,955		
77	781	781151031	Příprava podkladu před provedením obkladu celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky 3 mm	m2	220,955		

2.etapa

1.NP

m.č.1005,1006,1006a

(0,60+0,15+1,17+0,15+0,10+1,02+1,27+0,15+0,53+0,88)*2,00-(0,90*2,00)*2,00

8,440

(3,09+0,30+0,20+1,23+1,12+1,42+1,77+1,90+1,38+1,04)*2,00-(0,90+0,70*2)*2,00

22,300

(1,28*4+0,84*4)*2,00-(0,70*2)*2,00

14,160

m.č.1019,1020,1036

2,80+2,40+3,00

8,200

Mezisoučet

53,100

2.NP

m.č.2004,2005

(0,60+0,15+1,17+0,15+0,10+1,02+1,27+0,15+0,53+0,88)*2,00-(0,90*2,00)*2,00

8,440

(3,03+1,35+1,24+1,38+1,76+1,88+1,27+0,95)*2,00-(0,90+0,70*2)*2,00

21,120

(0,83*4+1,17*4)*2,00-(0,70*2)*2,00

13,200

"m.č.2028" 2,25

2,250

Mezisoučet

45,010

3.NP

m.č.3002,3003

(1,85+1,09+1,23+0,15+0,52+0,98)*2,00-(0,90*2,00)*2,00

8,040

(3,04+1,35+1,13+1,46+1,72+1,93+1,32+1,09)*2,00-(0,9+0,7*2)*2,00

21,480

(0,87*4+1,22*4)*2,00-(0,70*2)*2,00

13,920

"m.č.3018,3019" 2,00+2,00

4,000

Mezisoučet

47,440

4.NP

m.č.4002,4003

(1,75+1,10+1,30+0,10+0,45+0,98)*2,00-(0,90*2,00)*2

7,760

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa
Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			(3,05+1,56+1,24+1,40+1,76+1,96+1,29+1,10)*2,00-(0,90+0,70*2)*2,0		22,120		
			(0,85*4+1,10*1)*2,00-(0,70*2)*2,00		6,200		
			"m.č.4013,4014" 4,30+4,00+2,00		10,300		
			Mezisoučet		46,380		
			5.NP				
			m.č.5010,5028,5029,5030,5031,5005,5006				
			(3,00+3,00+2,40)+2,00+2,00+2,00+(2,00+2,00)		20,400		
			(2,01+1,73+2,01)*1,50		8,625		
			Součet		220,955		
78	781	781473112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem hladkých přes 9 do 12	m2	220,955		
			2.etapa				
			1.NP				
			m.č.1005,1006,1006a				
			(0,60+0,15+1,17+0,15+0,10+1,02+1,27+0,15+0,53+0,88)*2,00-(0,90*2,00)*2,00		8,440		
			(3,09+0,30+0,20+1,23+1,12+1,42+1,77+1,90+1,38+1,04)*2,00-(0,90+0,70*2)*2,00		22,300		
			(1,28*4+0,84*4)*2,00-(0,70*2)*2,00		14,160		
			m.č.1019,1020,1036				
			2,80+2,40+3,00		8,200		
			Mezisoučet		53,100		
			2.NP				
			m.č.2004,2005				
			(0,60+0,15+1,17+0,15+0,10+1,02+1,27+0,15+0,53+0,88)*2,00-(0,90*2,00)*2,00		8,440		
			(3,03+1,35+1,24+1,38+1,76+1,88+1,27+0,95)*2,00-(0,90+0,70*2)*2,00		21,120		
			(0,83*4+1,17*4)*2,00-(0,70*2)*2,00		13,200		
			"m.č.2028" 2,25		2,250		
			Mezisoučet		45,010		
			3.NP				
			m.č.3002,3003				
			(1,85+1,09+1,23+0,15+0,52+0,98)*2,00-(0,90*2,00)*2,00		8,040		
			(3,04+1,35+1,13+1,46+1,72+1,93+1,32+1,09)*2,00-(0,9+0,7*2)*2,00		21,480		
			(0,87*4+1,22*4)*2,00-(0,70*2)*2,00		13,920		
			"m.č.3018,3019" 2,00+2,00		4,000		
			Mezisoučet		47,440		
			4.NP				
			m.č.4002,4003				
			(1,75+1,10+1,30+0,10+0,45+0,98)*2,00-(0,90*2,00)*2		7,760		
			(3,05+1,56+1,24+1,40+1,76+1,96+1,29+1,10)*2,00-(0,90+0,70*2)*2,0		22,120		
			(0,85*4+1,10*1)*2,00-(0,70*2)*2,00		6,200		
			"m.č.4013,4014" 4,30+4,00+2,00		10,300		
			Mezisoučet		46,380		
			5.NP				
			m.č.5010,5028,5029,5030,5031,5005,5006				
			(3,00+3,00+2,40)+2,00+2,00+2,00+(2,00+2,00)		20,400		
			(2,01+1,73+2,01)*1,50		8,625		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
Součet					220,955		
79	597	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	243,051		
220,955 * 1,1					243,051		
80	781	781493511	Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené standardním lepidlem ukončovací	m	289,640		
2.etapa							
1.NP							
m.č.1005,1006,1006a							
(0,60+0,15+1,17+0,15+0,10+1,02+1,27+0,15+0,53+0,88-1,80)+8,00					12,220		
(3,09+0,30+0,20+1,23+1,12+1,42+1,77+1,90+1,38+1,04-2,30)+12,00					23,150		
(1,28*4+0,84*4)-1,40+8,00					15,080		
m.č.1019,1020,1036							
5,00+5,00+5,00					15,000		
Mezisoučet					65,450		
2.NP							
m.č.2004,2005							
(0,60+0,15+1,17+0,15+0,10+1,02+1,27+0,15+0,53+0,88-1,80)+8,00					12,220		
(3,03+1,35+1,24+1,38+1,76+1,88+1,27+0,95-2,30)+12,00					22,560		
(0,83*4+1,17*4)-1,40+8,00					14,600		
"m.č.2028" 4,50					4,500		
Mezisoučet					53,880		
3.NP							
m.č.3002,3003							
(1,85+1,09+1,23+0,15+0,52+0,98-1,80)+8,00					12,020		
(3,04+1,35+1,13+1,46+1,72+1,93+1,32+1,09-2,30)+12,00					22,740		
(0,87*4+1,22*4)-1,40+8,00					14,960		
"m.č.3018,3019" 4,00+4,00					8,000		
Mezisoučet					57,720		
4.NP							
m.č.4002,4003							
(1,75+1,10+1,30+0,10+0,45+0,98-1,80)+8,00					11,880		
(3,05+1,56+1,24+1,40+1,76+1,96+1,29+1,10-2,30)+12,00					23,060		
(0,85*4+1,10*1)-1,40+8,00					11,100		
"m.č.4013,4014" 6,00+5,70+4,20					15,900		
Mezisoučet					61,940		
5.NP							
m.č.5010,5028,5029,5030,5031,5005,5006							
(4,60+4,60+2,40)+5,00+5,00+5,00+5,00+(4,60+4,80)					41,000		
(2,01+1,73+2,01)+1,50+2,40					9,650		
Součet					289,640		
81	781	998781103	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	5,399		
82	781	998781181	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	5,399		

783

Dokončovací práce - nátěry

Strana 22 z 25

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
83	783	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	40,000		

2.etapa

1.NP - 5.NP

40

40,000

84	783	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	40,000		
----	-----	-----------	--	---	--------	--	--

2.etapa

1.NP - 5.NP

40

40,000

784

Dokončovací práce - malby a tapety

85	784	784111001	Opřašení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80	m2	727,650		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

2.etapa

1.NP

(6,5*1,9+1,2*1,8)+(4,3*1,9)+(0,84*1,3)*2

24,864

(12,8*1,9)+(2,9*1,7)+(0,99*1,4)

30,636

(4,50*3,9)+(2,6*3,9)+(2,8*3,9)

38,610

2.NP

(6,5*1,9+1,2*1,8)+(4,3*1,9)+(0,84*1,3)*2

24,864

(12,8*1,9)+(2,9*1,7)+(0,99*1,4)

30,636

(4,6*3,9)+(4,5*3,9)

35,490

3.NP

(6,5*1,9+1,2*1,8)+(4,3*1,9)+(0,84*1,3)*2

24,864

(12,8*1,9)+(2,9*1,7)+(0,99*1,4)

30,636

(3,9*3,9)+(4,5*3,9)+(9,2*3,9)

68,640

4.NP

(6,5*1,9+1,2*1,8)+(4,3*1,9)+(0,84*1,3)*2

24,864

(12,8*1,9)+(2,9*1,7)+(0,99*1,4)

30,636

(4,4*3,9)+(11,0*3,9)+(18,5*3,9)

132,210

5.NP

(8,8*2,75)+(5,80*0,75)+(3,5*0,75)*2+(3,7*2,75)+(4,9*2,75)
+(3,3*2,75)

66,525

(6,5*2,75)+(6,5*2,75)+(1,8*2,75)+(4,0*2,75)+(7,0*2,75)+(7,
3*2,75)

91,025

(6,0*2,75)+(6,4*2,75)+(2,0*2,75)+(6,1*2,75)+(6,1*2,75)

73,150

Součet

727,650

86	784	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	727,650		
----	-----	-----------	---	----	---------	--	--

2.etapa

1.NP

(6,5*1,9+1,2*1,8)+(4,3*1,9)+(0,84*1,3)*2

24,864

(12,8*1,9)+(2,9*1,7)+(0,99*1,4)

30,636

(4,50*3,9)+(2,6*3,9)+(2,8*3,9)

38,610

2.NP

(6,5*1,9+1,2*1,8)+(4,3*1,9)+(0,84*1,3)*2

24,864

(12,8*1,9)+(2,9*1,7)+(0,99*1,4)

30,636

(4,6*3,9)+(4,5*3,9)

35,490

3.NP

(6,5*1,9+1,2*1,8)+(4,3*1,9)+(0,84*1,3)*2

24,864

(12,8*1,9)+(2,9*1,7)+(0,99*1,4)

30,636

(3,9*3,9)+(4,5*3,9)+(9,2*3,9)

68,640

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa

Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

4.NP

$(6,5*1,9+1,2*1,8)+(4,3*1,9)+(0,84*1,3)*2$

24,864

$(12,8*1,9)+(2,9*1,7)+(0,99*1,4)$

30,636

$(4,4*3,9)+(11,0*3,9)+(18,5*3,9)$

132,210

5.NP

$(8,8*2,75)+(5,80*0,75)+(3,5*0,75)*2+(3,7*2,75)+(4,9*2,75)+$
 $+(3,3*2,75)$

66,525

$(6,5*2,75)+(6,5*2,75)+(1,8*2,75)+(4,0*2,75)+(7,0*2,75)+(7,$
 $3*2,75)$

91,025

$(6,0*2,75)+(6,4*2,75)+(2,0*2,75)+(6,1*2,75)+(6,1*2,75)$

73,150

Součet

727,650

87	784	784221101	Malby z malířských směsí ořezuvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha ořezuvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	727,650		
----	-----	-----------	--	----	---------	--	--

2.etapa

1.NP

$(6,5*1,9+1,2*1,8)+(4,3*1,9)+(0,84*1,3)*2$

24,864

$(12,8*1,9)+(2,9*1,7)+(0,99*1,4)$

30,636

$(4,50*3,9)+(2,6*3,9)+(2,8*3,9)$

38,610

2.NP

$(6,5*1,9+1,2*1,8)+(4,3*1,9)+(0,84*1,3)*2$

24,864

$(12,8*1,9)+(2,9*1,7)+(0,99*1,4)$

30,636

$(4,6*3,9)+(4,5*3,9)$

35,490

3.NP

$(6,5*1,9+1,2*1,8)+(4,3*1,9)+(0,84*1,3)*2$

24,864

$(12,8*1,9)+(2,9*1,7)+(0,99*1,4)$

30,636

$(3,9*3,9)+(4,5*3,9)+(9,2*3,9)$

68,640

4.NP

$(6,5*1,9+1,2*1,8)+(4,3*1,9)+(0,84*1,3)*2$

24,864

$(12,8*1,9)+(2,9*1,7)+(0,99*1,4)$

30,636

$(4,4*3,9)+(11,0*3,9)+(18,5*3,9)$

132,210

5.NP

$(8,8*2,75)+(5,80*0,75)+(3,5*0,75)*2+(3,7*2,75)+(4,9*2,75)+$
 $+(3,3*2,75)$

66,525

$(6,5*2,75)+(6,5*2,75)+(1,8*2,75)+(4,0*2,75)+(7,0*2,75)+(7,$
 $3*2,75)$

91,025

$(6,0*2,75)+(6,4*2,75)+(2,0*2,75)+(6,1*2,75)+(6,1*2,75)$

73,150

Součet

727,650

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

88	HZS	HZS1301R1	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV a PSV	hod	103,000		
----	-----	-----------	--	-----	---------	--	--

2.etapa-neměřitelné práce

opravy stropů a podlah v místě průchodu stoupaček V1-V6,

1.NP - 5.NP + půda

$((3+3+3+3+3+1)+(3+3+3+3+3))*3,0$

93,000

demontáž a zpětná montáž radiátorů 5 ks

$(5*0,5*2)*2$

10,000

Součet

103,000

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa
Objekt:

Objednatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno

Zhotovitel:

Zpracoval: Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623

Místo: Poříčí 7, 603 00 Brno

Datum: 26. 8. 2021

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

89	000	013254000	DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby)	Kč...	1,000		
90	000	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	Kč	1,000		

VRN3 Zařízení staveniště

91	000	030001000	Zařízení staveniště	%			
----	-----	-----------	---------------------	---	--	--	--

VRN5 Finanční náklady

92	000	052103000	Rezerva investora	%			
----	-----	-----------	-------------------	---	--	--	--

VRN7 Provozní vlivy

93	000	071002000	Provoz investora, třetích osob	%			
----	-----	-----------	--------------------------------	---	--	--	--

Celkem