

<b>KRYCÍ LIST ROZPOČTU</b>
----------------------------

Název stavby	MU Pedagogická fakulta - Rekonstrukce vodovodních rozvodů a odpadů - 2. etapa	JKSO	
		EČO	
		Místo	Poříčí 7, 603 00 Brno
		IČO	DIČ
Objednatel	Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, Brno	00216224	CZ00216224
Projektant	ATELIER 2005 s.r.o., Havlíčkova 37, 602 00 Brno	28329970	CZ28329970
Zhotovitel			
Zpracoval	Z.Švanda, Myslivečkova 16, 623 00 Brno	10546502	CZ10546502
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	26. 8. 2021	CZ-CPA	

<b>Měrné a účelové jednotky</b>
---------------------------------

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK
--------------------------

A				B				C			
Základní rozp. náklady				Doplňkové náklady				Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	115 393,55	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	481 960,03	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00		
3	PSV	Dodávky	1 555 627,38	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	1 118 085,82	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Rozpočtová rezerva	0,00		
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	768 830,00		
7	ZRN (ř.)		3 271 066,78	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	768 830,00		
20	HZS		36 050,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D		Celkem bez DPH		4 075 946,78
	DPH		%	Základ daně	DPH celkem
	snížená		15,0	0,00	0,00
	základní		21,0	4 075 946,78	855 948,82
	Cena s DPH				4 931 895,60
	E		Přípočty a odpočty		
	Dodá zadavatel				0,00
	Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00	