



ETAPA 2

POZNÁMKY:

- SOCIÁLNÍ MÍSTNOSTI ZŮSTÁVAJÍ DISPOZIČNĚ BEZE ZMĚN
- STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY NEMĚNÍ BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
- V RÁMCI REALIZAČNÍCH PRACÍ JSOU NAVRŽENY NÁTĚRY ÚT POTRUBÍ A RADIÁTORŮ VE VŠECH DOTČENÝCH PROSTORÁCH
- PŘI REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ NELZE POUŽÍVAT OSOBNÍ VÝTAH

LEGENDA STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ

ÚPLNÁ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH PROSTOR A VYBAVENÍ

SCHEMATICKE OZNAČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ:

KANALIZACE - SVISLÉ DRÁŽKY, PROSTUPY STROPEM

VODOVODNÍ POTRUBÍ - SVISLÉ DRÁŽKY, PROSTUPY STROPEM

LEŽATÉ ROZVODY - VODOROVNÉ DRÁŽKY, PROSTUPY ZDÍVEM

VÝMĚNA HYDRATŮ

DEMONTÁŽ PODLAHY PRO MOŽNOST VÝMĚNY POTRUBÍ (SK, SV)

V RÁMCI REALIZAČNÍCH PRACÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ

VÝMĚNA POTRUBÍ VEDENÝCH VE ZVÝŠENÉ PODLAŽE,

NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY VE STEJNÝCH TRASÁCH

STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY RUŠENÉ, BOURANÉ KONSTR.

NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ETAP

1

ETAPA 1

ETAPY PRO REALIZACI ROZVODŮ ZTI

2

ETAPA 2

EA STAVEBNÍCH ÚPRAV V OBJEKTU

3

ETAPA 3

"B" (POŘÍČÍ 7)

4

ETAPA 4

REVIZE				

ATELIER 2005 s.r.o.  
HAVLÍČKOVA 37, 602 00 BRNO  
e-mail: atelier@archmuller.cz  
tel. +420 603 576 223

Ing. Lubomír Cipris  
cipris@volny.cz  
+420 605 129 662

MU PdF Brno  
Poříčí 7

ETAPA 2

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing.arch. Ladislav Müller	VYPRACOVAL	Ing.arch. Ladislav Müller	ORIENTACE OBJEKTU 				
PROJEKTANT ČÁSTI PD	Ing.arch. Ladislav Müller	VYPRACOVAL	J. Toufarová					
INVESTOR	Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/ 9, 601 77 Brno							
OBJEDNATEL	Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/ 9, 601 77 Brno			<div>NADM. VÝŠKA</div> <div>STUPEŇ</div> <div>DATUM</div> <div>FORMÁT</div> <div>ČÍSLO ZAKÁZKY</div>				
NÁZEV STAVBY								
MU Pedagogická fakulta Poříčí 7, 603 00 Brno Zpracování nových vodovodních rozvodů a odpadů včetně etapizace PdF MU Poříčí 7								
NÁZEV ČÁSTI PD								
D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ								
NÁZEV VÝKRESU				OZN. ČÁSTI PD				
ETAPA 2 / PŮDORYS 6.NP - PŮDA								
MĚŘITKO:		ČÍSLO VÝKRESU:						
1: 75		07						