









- | | |
|-------|---|
| P00 | STŘEŠNÍ PLAŠŤ (OPRAVA VÝMĚNOU) |
| P01 | STŘEŠNÍ VPUST (OPRAVA VÝMĚNOU) |
| P02 | PROSTUP (TRUBKA) |
| P03 | KONSTRUKCE TECHNICKÉHO ZAŘÍZENÍ (VZT) |
| P03.2 | KONSTRUKCE TECH. ZAŘÍZENÍ /VZT-STŘIŠKA/ |
| P04 | STŘEŠNÍ VÝLEZ (OPRAVA VÝMĚNOU) |
| P05 | STŘEŠNÍ SVĚTLÍK (OPRAVA VÝMĚNOU) |
| P06 | ÚPRAVA DVEŘÍ |
| P06.2 | OPLECHOVÁNÍ OKNA |
| P06.3 | OPLECHOVÁNÍ OKNA |
| P07 | SVISLÉ VYTAŽENÍ HI – STĚNA |
| P07.2 | SVISLÉ VYTAŽENÍ HI – ETICS |
| P08 | ÚPRAVA ATIKY |
| P08.2 | ÚPRAVA MEZISTŘEŠNÍ ATIKY |
| P08.3 | ÚPRAVA ATIKY SE ŽABRADLÍM |
| P09 | ÚPRAVA KOLEM SLOUPU |
| P10 | TECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ PROVOZOVATELE GSM |
| P11 | PRVKY SLP (SLP) – DEMONTÁŽ |
| P11.2 | PRVKY SLP (STA) |
| P12 | ÚPRAVA/OPRAVA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ |
| P13 | OKAP A ÚPRAVA/OPRAVA ŽLABU |
| P13.2 | ÚPRAVA/OPRAVA SVODU |
| P14 | ÚPRAVA KONSTRUKCE SLUNOLAMŮ |
| P15 | OPRAVA PLOCH/OMÍTEK STĚN A K-CE STROPU |
| P16 | DEMONTÁŽ A ODSTRANĚNÍ PRVKŮ STŘECHY |
| P17 | OPRAVA ZÁMEČNICKÝCH PRVKŮ (KONZOLY) |
| P18 | VYROVNÁNÍ PODKLADU |
| P19 | PLOCHA S ODVĚTRÁVACÍMI KOMÍNKY |
| P20 | STŘEŠNÍ KONSTRUKCE (STOŽÁRU) |

LEGENDA ZNAČENÍ

- | | |
|---|---|
|  | OPRAVOVANÉ PLOCHY (P00) |
|  | PLOCHA S ODVĚTRÁVACÍMI KOMÍNKY (P19) |
|  | OPRAV. PLOCHY S VYROVNÁNÍM PODKLADU (P18) |
|  | PLOCHY OPRAV Z ROKU 2015 (<u>VODOROVNÉ</u> / <u>SVISLÉ</u> PLOCHY) |
|  | PLOCHY BEZ OPRAVY |
|  | BOURANÉ KONSTRUKCE |

Poznámka: výkresy byly převzaty z pasportu a podkladů MU (nutno pro další stupně dokumentace ověřit a upřesnit)

Vypracoval:	Odpovědný projektant:	Vedoucí projektant:	Paré:	
V. Janoušek	V. Janoušek	Ing. František Kozubík		
Investor: Masarykova univerzita		Místo stavby:		
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno		(SKM) VINARSKÁ 5a/c 603 00 BRNO-PISÁRKY		
Akce:	Oprava střech areálu SKM Vinařská - střešní plášť A1-A3, E a slunolamy A1-A3		Datum:	04/2024
Objekt/část: S01.A1.2 VINARSKÁ 5 - BLOK A1- slunolamy			Stupeň:	DPS
Objekt/část: D 1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			Zakázkové číslo:	2023-518-555
Obsah:			Stupeň:	2023-518-555-DPS-S01-A1.2-501
ÚPRAVA SLUNOLAMŮ			Měřítko:	č. v.
			1:100	551