

## NEOCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

akce: **VÝMĚNA ČELNÍCH SKEL REGÁLŮ V PROSTORÁCH ÚSTŘEDNÍ KNIHOVNY PED MUNI**  
stupeň: **DPS**  
č. zak.: **2404**  
datum: **02/2024**

		CELKEM
<b>ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
OSTATNÍ PRVKY		0 Kč
<b>VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY VE FÁZI PROVÁDĚNÍ STAVBY (VRN)</b>		
VRN		0 Kč
CELKEM (bez DPH)		0 Kč
DPH (21 %)		0 Kč
<b>CELKEM vč. DPH</b>		<b>0 Kč</b>

pozn.: *Doplňujte pouze žlutě vyznačená pole !*

## VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ

ozn. prvku	název	m.j.	počet	cena bez DPH / m.j.	cena bez DPH celkem
A	Zasklení čel regálů 560/2090	ks	6		0,00 Kč
B	Zasklení čel regálů 310/1890	ks	1		0,00 Kč
C	Zasklení čel regálů 560/1890	ks	7		0,00 Kč
D	Zasklení čel regálů 250/2090	ks	6		0,00 Kč
E	Zasklení čel regálů 250/1890	ks	1		0,00 Kč
F	Zasklení čel regálů 560/1010	ks	12		0,00 Kč
G	Zasklení čel regálů 560/2400	ks	54		0,00 Kč
H	Zasklení čel regálů 310/2400	ks	4		0,00 Kč

MEZISOUČET **0,00 Kč**

doprava + montáž (5% z celkové ceny prvků)	0,00 Kč
--	---------

CELKEM (bez DPH) **0,00 Kč**

DPH (21 %) 0,00 Kč

**CELKEM vč. DPH 0,00 Kč**

pozn.: **Doplňujte pouze žlutě vyznačená pole !**

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

pol.	název	m.j.	počet	cena bez DPH / m.j.	cena bez DPH celkem
1	Předání a převzetí staveniště	soub.	1		0,00 Kč
2	Předání a převzetí díla	soub.	1		0,00 Kč
3	Zaměření stavby před výrobou a montáží	hod.	4		0,00 Kč
4	Vzorkování	soub.	1		0,00 Kč
5	Přípravné a ostatní práce (ochrana prvků stavby před poškozením, příprava pro montáž, úklid po montáži, provozní vlivy)	soub.	1		0,00 Kč
6	Demontáž a likvidace stávajícího zasklení	soub.	1		0,00 Kč

CELKEM (bez DPH) **0,00 Kč**

DPH (21 %) 0 Kč

**CELKEM vč. DPH** **0 Kč**

pozn.: **Doplňujte pouze žlutě vyznačená pole !**