

POZNÁMKY:




- SOCIÁLNÍ MÍSTNOSTI ZŮSTÁVAJÍ DISPOZIČNĚ BEZE ZMĚN
- STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZMĚNY NEMĚNÍ BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP
- V RÁMCI REALIZAČNÍCH PRACÍ JSOU NAVRŽENY NÁTĚRY ÚT POTRUBÍ A RADIÁTORŮ VE VŠECH DOTČENÝCH PROSTORÁCH
- PŘI REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ NELZE POUŽÍVAT OSOBNÍ VÝTAH

LEGENDA STAVEBNÍHO ŘEŠENÍ

- ÚPLNÁ REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH PROSTOR A VYBAVENÍ
- SCHEMATICKE OZNAČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ:
- KANALIZACE - SVISLÉ DRÁŽKY, PROSTUPY STROPEM
- VODOVODNÍ POTRUBÍ - SVISLÉ DRÁŽKY, PROSTUPY STROPEM
- LEŽATÉ ROZVODY - VODOROVNÉ DRÁŽKY, PROSTUPY ZDÍVEM
- VÝMĚNA HYDRATŮ
- DEMONTÁŽ PODLAHY PRO MOŽNOST VÝMĚNY POTRUBÍ (SK, SV)
- V RÁMCI REALIZAČNÍCH PRACÍ SE PŘEDPOKLÁDÁ
- VÝMĚNA POTRUBÍ VEDENÝCH VE ZVÝŠENÉ PODLAZE,
- NOVÉ ROZVODY BUDOU VEDENY VE STEJNÝCH TRASÁCH
- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY RUŠENÉ, BOURANÉ KONSTR.
- NOVÉ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY, NOVÉ KONSTRUKCE

LEGENDA ETAP

- ETAPA 1 ETAPY PRO REALIZACI ROZVODŮ ZTI
- ETAPA 2 EA STAVEBNÍCH ÚPRAV V OBJEKTU
- ETAPA 3 "B" (POŘÍČÍ 7)
- ETAPA 4

REVIZE				
<p>ATELIER 2005 s.r.o. HAVLÍČKOVA 37, 602 00 BRNO e-mail: atelier@archmuller.cz tel. +420 603 576 223</p> <p>Ing. Lubomír Cipris cipris@volny.cz +420 605 129 662</p>		<p>MU PdF Brno Poříčí 7</p> <p>ETAPA 1</p> 		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	Ing.arch. Ladislav Müller	VYPRACOVAL	Ing.arch. Ladislav Müller	<p>ORIENTACE OBJEKTU</p> 
PROJEKTANT ČÁSTI PD	Ing.arch. Ladislav Müller	VYPRACOVAL	J. Toufarová	
INVESTOR Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/ 9, 601 77 Brno				
OBJEDNATEL Masarykova univerzita, Žerotínovo náměstí 617/ 9, 601 77 Brno				
NÁZEV STAVBY			NADM. VÝŠKA	
<p>MU Pedagogická fakulta Poříčí 7, 603 00 Brno</p> <p>Zpracování nových vodovodních rozvodů a odpadů včetně etapizace PdF MU Poříčí 7</p>			STUPEŇ	DPS
			DATUM	září 2021
			FORMÁT	2A4
			ČÍSLO ZAKÁZKY	02-092021
NÁZEV ČÁSTI PD			OZN. ČÁSTI PD	
D.1.1. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			D.1.1.	
NÁZEV VÝKRESU			MĚŘITKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
<p>ETAPA 1 / PŮDORYS 2.NP</p>			1: 75	03