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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 

a) Název stavby 

Adaptace části bloku E pro centrum jazyků 

b) Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, 

parcelní čísla pozemků) 

Adresa:    Vinařská 499/5, Brno – střed – Pisárky, 603 00 
Katastrální území:   Pisárky [610208] 
Parcelní čísla dotčených pozemků  
ve vlastnictví investora:  350/3  

 

c) Předmět dokumentace 

Druh stavby:    změna dokončené stavby 
Charakter stavby:   trvalá stavba 
Účel užívaní stavby:   objekt občanské vybavenosti 

 
Tato dokumentace pro provádění stavby řeší stavební úpravy bloku „E“ Masarykovy univerzity na ulici Vinařská 5. Stavební 
úpravy objektu jsou rozděleny do dvou sekcí – Sekce 1 – Úpravy vnitřních prostor a Sekce 2 – Úpravy vnějšího obvodového 
pláště.  
Několikapodlažní budova byla pravděpodobně realizována v 80. letech 20. století. Ze statického hlediska se jedná o 
železobetonový skeletový systém s příčně orientovanými rámy, na které jsou kladeny prefabrikované železobetonové stropní 
panely. Obvodový plášť je vyzděn z cihelných děrovaných bloků.  
Stavební úpravy představují zateplení obvodového pláště – stěny, stropy, střecha. Bourací práce budou spočívat v odstranění 
střešní skladby až po panely stropní konstrukce a výplní otvorů.   

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Název:   Masarykova univerzita 

    Žerotínovo nám. 617/9 
601 77 Brno 

    IČO: 00216224 
    DIČ: CZ00216224 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a)   

Generální projektant:  Atelier 99 s.r.o. 
    Purkyňova 71/99 
    612 00 Brno 
    IČO: 02463245 

b)   

Zodpovědný projektant: Ing. Marek Vrba 
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M: 731 501 444 
E: vrba@atelier99.cz 
A: ČKAIT 1007300 - IP00 

 
Hlavní inženýr projektu: Ing. Nikola Kučerová 

M: 734 657 919 
E: kucerova@atelier99.cz 

 
ASŘ:   Ing. Iveta Mlčáková 

M: 739 673 030 
E: mlcakova@atelier99.cz 

c)  

Statika:   Ing. Vít Koryčanský 
M: 605 299 271 
E: korycansky@volny.cz 
A: ČKAIT 1002304 - IS00 

 
PBŘ:   Ing. Radim Staviař 

M: 774 382 111 
E: radim@staviar.cz 
A: ČKAIT 1003750 – IH00 (Ing. Blanka Hacková) 

 
 
ZTI:   Ing. Kateřina Stratilová 
    M: 731 375 243 

E: k.stratilova@email.cz 
A: ČKAIT 1002524 – TE02, TV02 
 

PENB:   Ing. Jiří Cihlář 
M: 777 010 727 
E: jiri.cihlar@cevre.cz 
A: MPO 0997 

 
Silnoproud a slaboproud: Ing. Jan Zářecký, Ing. Luboš Novák 

M: 603 720 522, 737 735 246 
E: jan.zarecky@seznam.cz, lubo.novak@email.cz 
A: ČKAIT 1004880 – IT00 (Ing. Jan Zářecký) 

 
ÚT:    Ing. Jan Henzl 
    M: 777 210 772 
    E: henzl@terming.cz   
    A: ČKAIT 1003952 – IE01, TT00 
 
VTZ, CHL:   Ing. Marek Nos 

    M: 775 363 534 
E: mario.privat@seznam.cz 
A: ČKAIT 1006831 – TE01 

 
 

STP:   Ing. Dušan Šponer  
  M: 603 841 162 
  E: info@pruzkumystaveb.cz 
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A.2 Členění stavby na objekty a technická a 
technologická zařízení 

 
Stavba je členěna na tyto stavební objekty a provozní soubory: 
SO 01 – Hlavní objekt – Sekce 2 – Úpravy vnějšího obvodového pláště 

A.3 Seznam vstupních podkladů 
Pro vypracování dokumentace byly použity následující průzkumy a měření. Jejich výsledky byly zohledněny ve vypracované 
projektové dokumentaci: 

 Katastrální mapa 
 Požadavky investora 
 Platné normy, vyhlášky a předpisy 
 Fotodokumentace 
 Stavebně technický průzkum (11/2018) 
 Architektonická studie – Ing. Arch. Steinhauserová 
 3D laser-scan zaměření 
 Dokumentace pro stavební povolení 



 5 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 

dosavadní využití a zastavěnost území 

Navrhované stavební úpravy se budou provádět na stavbě, která se nachází v zastavěném území. Areálu 
Masarykovy univerzity a kolejí. Jde pouze o snížení energetické náročnosti objektu provedené zateplením objektu a 
výměnou otvorových výplní za lepší standard.  
 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly 

územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací 

dokumentaci 

Stavba není v rozporu s úkoly a cíli územního plánování. Stavba je v souladu s platným územním plánem města 
Brna. Pozemek spadá do stabilizované funkční plochy „OV – občanské vybavení veřejné“, která je dle platného ÚP 
definována takto: 
 
Hlavní využití: 
- je využití pro občanské vybavení veřejného charakteru, tj. pro:  

 školství;  
 zdravotní služby;  
 sociální služby a péče o rodinu;  
 kulturu;  
 veřejnou správu (např. úřady, policie, hasiči, soudy, státní zastupitelství);  
 pohřebnictví;  
 integrovaný záchranný systém;  
 armádu;  
 vězeňství;  
 církevní stavby a zařízení. 

 
Přípustné je: 

 - využití související, podmiňující nebo využití sloužící záměrům hlavního využití. 
 
Podmíněně přípustné je: 
- bydlení jako součást využití, které slouží záměrům hlavního využití za podmínky integrace v záměru hlavního využití 
a jeho realizace současně se záměrem hlavního využití;  
- jiné využití než využití hlavní (včetně bydlení), pokud již bude naplněn záměr hlavního využití, pro který je plocha 
vymezena, a pokud je toto využití slučitelné s hlavním využitím.  
 
Nepřípustné je: 
- využití pro areály, pro které se vymezují plochy občanského vybavení jiného (OX). 
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Funkční využití objektu se po úpravách nezmění. Navržené stavební úpravy a úpravy funkčního využití jsou 
v souladu s platným územním plánem a splňují podmínečné využití v rámci funkční plochy OV – viz výše. 

 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 

požadavků na využívání území 

Rozhodnutí ani výjimky nebyly do odevzdání dokumentace vydány.  

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Vyjádření dotčených orgánů bylo zapracováno do projektové dokumentace. Všechny požadavky a podmínky byly 
zapracovány do projektu a budou dodrženy při realizaci stavby. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Stavebně technický průzkum byl proveden v 11/2018. V průzkumu byly vypsány skladby stávajících konstrukcí. 
Následně bylo provedeno statické zhodnocení objektu. 
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V rámci stavebních úprav je nutné provést taková opatření, aby byly dosaženy parametry zatížení, na které byla 
nosná konstrukce prefabrikovaného skeletu navržená – tedy jeho odlehčení. Není to z důvodu havarijního stavu 
nosné konstrukce, ale z důvodu omezení degradace nosného systému v důsledku přetížení, a tedy prodloužení jeho 
životnosti. 
 
1. Stavebně technický průzkum (11/2018) 
Blok E je několikapodlažní budova postavená pravděpodobně v 80. letech 20. století. Sondážní práce byly na základě 
požadavku objednatele prováděny jen v části 2.NP. Nosná konstrukce objektu je z montovaného železobetonového 
skeletu (pravděpodobně MS - OB nebo novější S 1.1 STÚ, který se skládá ze sloupů čtvercového průřezu 400 x 400 
mm, z plochých průvlaků tl. 250 mm a šířky 1200 mm s postranními přírubami pro uložení stropních panelů, průvlaky 
jsou navzájem spojovány mimo sloup a dutinových stropních panelů tloušťky cca 250 mm a šířky většinou 1200 mm 
ukládaných ozubem na průvlak.  
Ze statického hlediska se jedná o ŽB skelet s příčně orientovanými rámy. Základní modulová síť je 6 m (vzdálenost 
sloupů v rámu) x 7,2 m (vzdálenost rámů). Objekt je proveden jako jeden dilatační celek.  
Nášlapné vrstvy podlah jsou většinou z cementového potěru nebo keramické dlažby. Na mnoha místech je na 
podlahách položena krytina PVC. 
Vnitřní dělící stěny jsou většinou z dutinových příčkovek. Jsou většinou opatřeny vápennými omítkami nebo 
keramickými obklady. 
Obvodový plášť je vyzdívaný z cihelných děrovaných bloků, u parapetů jsou před ně ještě předsazena prosklení se 
sklem Ditherm. 
Plochá střecha je nad 2.NP jednoplášťové neprovětrávaná s mírným spádem k vnitřním dešťovým vtokům. Krytina 
je provedena z asfaltových pásů. 
Ostatní stavební konstrukce nebyly předmětem tohoto STP, a proto zde nejsou popisovány. 
 
2. Inženýrsko-geologický průzkum a hydrogeologický průzkum  
Z povahy projektu nebyl proveden. 
 
3. Radonový průzkum  
Z povahy projektu nebyl proveden. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nachází na území charakteru městských památkových zón v ochranném pásmu MPR. Při projednání 
stavebního záměru na stavebním úřadě bude podána žádost o vyjádření na památkovém ústavu. 
Dále jsou známa pouze ochranná pásma u stávajících inženýrských sítí, které budou dodržena. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém nebo poddolovaném území. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 

odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ochranu okolí ani na odtokové poměry v území. 
Stavební úpravy objektu nemění stávající stav. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba netvoří požadavky na asanace. V rámci stavebních úprav budou provedeny bourací práce – jedná se 
především o vnitřní nenosné svislé konstrukce a výplně otvorů.  

j) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 

fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Žádný z dotčených ani sousedních pozemků nespadají pod ZPF nebo PUPFL. 
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k) Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající 

dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k 

navrhované stavbě 

Stavebními úpravami se nemění podmínky napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.  

l) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Projekt nemá podmiňující investice ani žádné časové vazby.  

m)  seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se 

stavba provádí 

Parcely na katastrálním území Pisárky [610208] 
Stavba bude umístěna na pozemku č. 350/3 
vlastnické právo na oba pozemky náleží: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
,který je zároveň stavebníkem. 
 
Sousední parcely a vlastníci: 

350/1 Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno  
350/9 Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno  

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 

ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

V rámci stavby nevzniknou žádná ochranná, ani bezpečnostní pásma.  
 

B.2 Celkový popis stavby 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívaní  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o 

jejich současném stavu, závěry stavebně technického případně stavebně 

historického průzkumu a výsledky statického posouzení konstrukcí  

Jedná se o změnu dokončené stavby.  
 

Stavebně technický průzkum (11/2018) 
Stropní panely 
Nosnou konstrukci objektu tvoří prefabrikovaný ŽB skelet s příčně orientovanými rámy. Základní modulová síť je 6 
m (vzdálenost sloupů v rámu) x 7,2 m (vzdálenost rámů). Nosná konstrukce objektu je z montovaného 
železobetonového skeletu (pravděpodobně MS - OB nebo novější S 1.1 STÚ, který se skládá ze  

- sloupů čtvercového průřezu 400 x 400 mm 
- z plochých průvlaků tl. 250 mm a šířky 1200 mm s postranními přírubami pro uložení stropních panelů, 

průvlaky jsou navzájem spojovány mimo sloup 
- dutinových stropních panelů tloušťky cca 250 mm a šířky většinou 1200 mm ukládaných ozubem na 

průvlak. 
 
Střešní plášť 
Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou s povlakovou střešní krytinou z asfaltových pásů. Vyspádování 
střechy je z keramzitu a zateplení je vyřešeno pomocí tepelné izolace z polystyrenu EPS.  
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Stěny 

Obvodové stěny jsou vyzdívány z cihelných děrovaných bloků, u parapetů jsou před ně ještě předsazena prosklení 
se sklem Ditherm do ocelo-hliníkových rámů. 

 

b) Účel užívání stavby 

Účel užívání stavby nebude změněn.  

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutích a povolení výjimky z technických 

požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby  

Rozhodnutí tohoto typu nebyla vydána.  

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Všechny požadavky a podmínky jsou zapracovány do projektu a budou dodrženy při realizaci stavby.  

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, 

užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.) 

Zastavěná plocha   794 m2 
Obestavěný prostor celkem  5 134 m3 
Užitná plocha celkem  797 m2 
Kapacita učeben, kanceláří  90 + 17 osob 
 
Počet funkčních jednotek:   5x seminární učebna 
    6x konzultační místnost 

1x bufet + 1x jídelna bufetu 
4x kancelář 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 

s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, 

třída energetické náročnosti budov apod. 

Jedná se pouze o zateplení vnější obálky budovy a spotřeby energií jsou řešeny v rámci „Sekce 1 – Úpravy vnitřních 
prostor.“ 

 

Energetická náročnost budovy 
Všechny nově navrhované konstrukce obálky budovy splňují požadavky ČSN 73 0540-2 a vyhlášky 264/2020. 
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i) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění 

na etapy) 

Přepokládané započetí výstavby je v roce 2025, předpokládaný konec výstavby rok 2027. Stavba nebude členěna na 
etapy. Stavba musí být zkoordinována s úpravy uvnitř objektu, tedy se sekcí 1.  

j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady poskytne investor na vyžádání.   

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Stavba se nachází v zastavěné části města Brna, městské části Pisárky. S ohledem na to, že se jedná pouze o 
částečnou rekonstrukci objektu, který je součástí většího celku ve stejném architektonickém tvarosloví, návrh neuvažuje 
se zásadními změnami architektonického řešení fasád.   

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a 

barevné řešení 

V rámci navrhované renovace obvodového pláště bude kladen důraz na zachování původního charakteru objektu, přičemž 
výměna oken bude provedena s respektem k původnímu architektonickému výrazu. Celkové tvarové řešení a proporce budovy 
zůstanou nedotčeny, s cílem zachovat původní výraz a harmonii fasády. Okna budou nahrazena moderními hliníkovými rámy 
s proskleným pláštěm, což nejen zlepší technické parametry, ale také přispěje k lepší energetické efektivitě. 
Fasáda bude i nadále zůstávat v neutrální bílé barvě, která je v souladu s původní koncepcí a nadále podtrhuje její 
minimalistický a elegantní vzhled. Tento zásah je koncipován jako citlivá renovace, která respektuje historický a architektonický 
kontext stavby, přičemž přináší vylepšení v oblasti funkčnosti a dlouhodobé udržitelnosti. 

 
 

B.2.3 Bezbariérové užívání stavby 
Jedná se pouze o zateplení vnější obálky budovy a bezbariérové užívání stavby je řešeno v rámci „Sekce 1 – Úpravy 
vnitřních prostor.“ 

B.2.4 Bezpečnost při užívání stavby 
Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, 
nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem uvnitř nebo v blízkosti stavby.  
Celkový provoz, technologie, konstrukce, zařízení a činnosti budou provedeny a vykonávány s ohledem na bezpečnost 
práce zejména v souladu s vyhláškou 48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bude dodržena bezpečnost při užívání 
stavby podle platných bezpečnostních předpisů. 
Veškeré použité stroje, zařízení a materiály musí splňovat požadavky na bezpečný provoz a bezpečné užívání a musí 
mít příslušné certifikáty (prohlášení o shodě). 
Pochůzné povrchy musí mít neklouzavou úpravu. Požadavky jsou stanoveny například v normách:  

 ČSN 74 45 05 Podlahy. Společná ustanovení.  
 ČSN 74 45 07 Odolnost proti skluznosti povrchu podlah - Stanovení součinitele smykového tření.  
 ČSN EN 13813 Potěrové materiály a podlahové potěry.  
 ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky – stanovení protiskluznosti.  
 ČSN EN 13 164 Tepelně izolační výrobky pro budovy.  

Použité výrobky musí být certifikované pro použitou podlahu a konkrétní prostředí. 
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Veškeré vodorovné i vertikální komunikace jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
a jsou zabezpečeny v souladu s ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí. Navíc celý objekt má parametry pro bezpečný pohyb 
osob se sníženou schopností pohybu a orientace dle vyhlášky 398/2009, Sb.  
Pro zajištění bezpečného chodu stavby musí investor zajistit před jeho uvedením do provozu zpracování poplachových 
směrnic a všech potřebných provozních řádů zejména pro technická zařízení v budově. Budou zde uvedeny pokyny pro 
obsluhu, zásady pro vykonávání kontrol, zkoušek a revizí. Obsluhující personál musí být starší 18 roků, způsobilý a musí 
mít kvalifikační předpoklady k obsluze zařízení.  
Uživatelský manuál z hlediska bezpečnosti provozu musí obsahovat zejména stanovení termínů pro cyklické revize 
elektrických zařízení (ČSN 33 2000-6-61).  
Každého půl roku vždy na jaře a na podzim bude zkontrolován technický stav střešní krytiny a provedena kontrola svodů.  
Uživatel objektu bude užívat objekt podle projektovaných parametrů a ve shodě s účelem stavby, na který bylo vydáno 
stavební povolení. Bude zajišťovat potřebné pravidelné revize, údržbu a předepsané kontrolní zkoušení systémů.  
Stavba je navržena v souladu se závaznými normovými a právními předpisy, při běžném provozu tedy nebude docházet 
k ohrožení zdraví osob v souvislosti s tvarem a technickým řešením stavby. 

B.2.5 Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení 

Stávající objekt bloku „E“ je dvoupodlažní podsklepená budova půdorysného tvaru obdélníku s rozměry cca. 37,6 x 14,8 
m. Skeletová nosná konstrukce je založena na dvoustupňových betonových patkách. Svislé nosné konstrukce jsou 
tvořeny ŽB sloupy. Stropní konstrukce nad 1.NP je řešena z plochých ŽB průvlaků, na které jsou uložené dutinové 
železobetonové stropní panely. Střecha objektu je plochá, odvodněná vnitřními vtoky s povlakovou střešní krytinou. 
Stavební úpravy „Sekce 2 – Úpravy vnějšího obvodového pláště“ zahrnují zateplení obvodových stěn, stropů a střechy. 
Na zateplení obvodových stěn a stropní konstrukce je navržen kontaktní zateplovací systém ETICS, na obvodové stěny 
tepelný izolant z pěnového polystyrenu EPS, na stropní konstrukci fasádní minerální vata s podélnými vlákny.  

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Stávající objekt bloku „E“ je dvoupodlažní podsklepená budova půdorysného tvaru obdélníku s rozměry cca. 37,6 x 14,8 
m s konstrukční výškou cca. 3,6 m. Nosný konstrukční systém stávajícího objektu je tvořen typovým prefabrikovaným 
železobetonovým skeletem I. kategorie (lehký skelet) se skrytými průvlaky a dutinovými železobetonovými stropními 
panely s typovým označením MS-OB. Tloušťka nosné konstrukce stropů je jednotná 25,0 cm. Sloupy jsou profilu 40/40 
cm. Ze statického hlediska se jedná o ŽB skelet s příčně orientovanými rámy. Základní modulová síť je 6 m (vzdálenost 
sloupů v rámu) x 7,2 m (vzdálenost rámů). Objekt je proveden jako jeden dilatační celek.  
Obvodový plášť je vyzdívaný z cihelných děrovaných bloků, u parapetů jsou před ně ještě předsazena prosklení se sklem 
Ditherm.  
Základy jsou navrženy dle tehdejších zvyklostí prefabrikované. Všechny sloupy jsou tedy osazeny na typové 
prefabrikované dvoustupňové základové patky. Základy kopírují průběh poloskalního podloží, přičemž rozsah délek 
typových sloupů byl omezen. Pro dosažení požadované úrovně základové spáry byly tedy základové patky 
podbetonovány prostým betonem různých výšek. Založení vestavby výtahové šachty je navrženo plošné – základová 
deska. 
Stavebně technickým průzkumem nebyly diagnostikovány statické poruchy svědčící o vyčerpání únosnosti prvků nosné 
konstrukce vedoucí ke ztrátě její stability. 

 
Svislé konstrukce 
Svislé nosné konstrukce jsou tvořeny kombinací stěnového a skeletového systému. ŽB sloupy o rozměrech 
400 mm x 400 mm. Modul konstrukce v podélném směru je 7200 mm, v příčném směru je 6000 mm. Obvodový plášť je 
vyzdívaný z cihelných děrovaných bloků CD IVA, INA na MVC. Většina obvodových stěn tl. 37cm tvoří pouze výplňovou 
funkci (akustika apod.). Pár stěn tvoří zavětrování stavby a při tvorbě otvorů do nich, je potřeba dbát opatrnosti. 
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Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce nad 1.NP – 2.NP jsou tvořeny stávajícími stropními panely tloušťky 250 mm, které jsou ukládány na 
průvlaky skeletu prefabrikovaného. Otvory do stropu budou řešeny dodatečným vyztužením ocelovými profily a vložením 
trapézových plechů s dobetonováním. Otvory do panelů pro TZB rozvody je nutno dle zásad statika.  
Na hlavní střeše objektu je navržena 1-plášťová střecha, HI je tvořena mPVC, parozábrana asfaltovým pásem, TI EPS. 
Na lodžii bude jako TI použit PUR. Navržené skladby střech splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti při 
prostupu tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými hodnotami. 
Na ŽB stropních panelech bude provedena srovnávací podkladní vrstva cementovým potěrem. Na pokladní vrstvu bude 
aplikována parozábrana z asfaltového samolepicího pásu min. kvality SBS modifikovaný tl. 3 mm se svařovanými spoji. 
Tato izolace musí být dokonale provedena a dokonale napojena na okolní konstrukce. Parozábrana bude v místě 
prostupu jednotlivých profesí na dané potrubí vytažena do úrovně HI a neprodyšně stažena nerezovými objímkami. 
Tepelně izolační vrstva bude z EPS150 a budou ji tvořit i spádové klíny. 
Spojování povlaku mPVC folie se navrhuje svarem. Stabilizace hydroizolační vrstvy bude kotvením do ŽB stropní 
konstrukce. Odvodnění střechy bude řešeno vnitřní vpustí s automatickou ochranou proti zamrznutí. 

 
Podlahy 
Na lodžiích je stávající skladba tvořena dlažbou z betonových dlaždic uložených v cementovém maltovém loži, pod 
kterou se nachází tepelná izolace z EPS a hydroizolační vrstvy z asfaltových pásů. Tato konstrukce bude v rámci 
stavebních úprav kompletně odstraněna až na nosný železobetonový podklad a bude nahrazena řešení ploché 
jednoplášťové střechy. Bude řešeno z betonových dlaždic uložených na rektifikačních terčích.  

 
Vnější úpravy povrchů 
Bude řešeno jako systémová fasáda – hliníkový rošt s minerální vatou a cementovláknitými deskami jako finálním 
povrchem. Bude použit kontaktní zateplovací systém. Budou vyměněny stávající hliníkové okna a prosklená fasáda za 
nové. Bude renovována původní jednoplášťová střecha.  

 

c) Mechanická odolnost a stabilita 

Statické posouzení 
Nosný konstrukční systém stávajícího objektu je tvořen typovým prefabrikovaným železobetonovým skeletem I. 
kategorie (lehký skelet) se skrytými průvlaky a dutinovými železobetonovými stropními panely s typovým označením MS-
OB. Skelet byl navržen na dovolené užitné zatížení 3,0 a 5,0 kN/m2 zahrnující i zatížení příčkami. S ohledem na způsob 
využití stávajícího objektu a množství stávajících příček se v dalších fázích projektové dokumentace bude vycházet z 
hodnoty max. dovoleného užitného zatížení 5,0 kN/m2 v jednotlivých podlažích a 3,0 kN/m2 na střeše. Pro vynesení 
obvodového pláště se na obvodu místo dutinového panelu ukládaly plné panely tzv. povaly se zvýšenou únosností 10 
kN/m2. Tloušťka nosné konstrukce stropů je jednotná 25,0 cm. Sloupy jsou profilu 40/40 cm. Ze statického hlediska se 
jedná o ŽB skelet s příčně orientovanými rámy. Základní modulová síť je 6 m (vzdálenost sloupů v rámu) x 7,2 m 
(vzdálenost rámů). Objekt je proveden jako jeden dilatační celek. 
Dle normy ČSN ISO 13822 Hodnocení existujících konstrukcí, bodu 8. Hodnocení na základě dřívější uspokojivé 
způsobilosti tak i přes zjištěné poruchy je možné objekt prohlásit za způsobilý pro další využití. V rámci stavebních úprav 
je však nutné provést taková opatření, aby byly dosaženy parametry zatížení, na které byla nosná konstrukce 
prefabrikovaného skeletu navržená – tedy jeho odlehčení. Není to z důvodu havarijního stavu nosné konstrukce, ale z 
důvodu omezení degradace nosného systému v důsledku přetížení a tedy prodloužení jeho životnosti.  

 
Dle normy ČSN EN 1991-1-1-EUROKÓD 1 – Zatížení konstrukcí jsou tyto prostory zatříděny do kategorie C1 s 
požadovanou hodnotou užitného zatížení 3,0 kN/m2. Pokud bude požadováno provedení stavebních úprav pro 
původní hodnotu užitného zatížení 2,0 kN/m2 je nutné tuto skutečnost deklarovat jak v projektu, tak i v provozním 
řádu nebo manuálu pro užívání těchto prostor. 
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B.2.6 Základní charakteristika technických a 
technologických zařízení 

a) Technické řešení 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

V rámci této projektové dokumentace nejsou řešeny rozvody kanalizace, vodovodu ani vzduchotechniky. Kanalizace dešťová 
tedy vpusti ze střechy jsou řešeny v rámci sekce 1. 

 

Silnoproud 
Uzemnění a bleskosvodná soustava 
Pro uzemnění elektrických zařízení a hromosvodu bude využito stávající uzemnění doplněné  
zemnícími tyčemi. Na zemnič se připojí svody bleskosvodné soustavy a provede se propojení na stáv.  
uzemnění objektu. K zemniči budou připojeny praporce pro připojení uzemnění el. zařízení a  
hromosvodu. Praporce budou opatřeny antikorozní ochranou při přechodu beton -země do hloubky  
min. 300mm v betonu a 1000mm v terénu, při přechodu beton-vzduch 50mm v betonu a 50mm na  
vzduchu.  Uzemnění bleskosvodu je společné s uzemněním objektu.   
Pro uzemnění hromosvodu bude vytvořen zemnič. Zemnič je tvořen souborem vertikálních  
sloupů o celkové výšce minimálně 6m seřazených v řadě nebo do trojúhelníku a oddělených jeden od  
druhého vzdáleností rovné nejméně zakopané délce. Tyto budou vzájemně spojeny vodičem  
zakopaným v hloubce minimálně 50cm. Vytvořenou uzemňovací soustavu propojit s celkovým  
uzemněním objektu.  Odpor jednoho zemniče musí být max. 10 Ohmů nebo celé soustavy 5 Ohmů.   
 Objekt je opatřen aktivním zařízením bleskosvodu. Soustava s aktivním jímačem v předstihu  
před úderem vytvoří bezpečnější ochranný prostor. Aktivní hromosvody s pomocí elektronického  
zařízení emitují na horních elektrodách těsně před samotným úderem sérii pulzů, které ionizují okolí  
hrotu jímací tyče. Takto vytvořeným paprskem vytváří ionizační kanál pro snadnější svedení  
bleskového výboje.  
Pro ochranu budovy je třeba osadit aktivní jímač s garantovaným předstihem 25 µs tak, aby  
jeho špička byla min. 2 m nad nejvyšším bodem budovy.   
Výpočtem byl objekt zařazen do stupně ochrany (LPS) III. Jímač bude instalován na trojnožku  
pro ploché střechy. Od jímače budou vedeny 2 svody.     
Soustava obsahuje 2 svody. Pro horizontální svod bude instalován vodičem AlMgSi 8mm na  
podpěrách PV21 pro ploché střechy a přichycen k oplechování svorkou SUA. Vertikální svody budou  
přichyceny pomocí podpěr PV01 do stěny se zkušebními svorkami.   
Na jímač může být připojen čítač zásahu bleskem, pro zjištění nutnosti mimořádné revize.   
Napájecí kabely el. zařízení vstupující do budovy z ochranného prostoru jímacího zařízení  
musí být ošetřeny přepěťovou ochranou SPD2.   
Napájecí kabely el. zařízení vstupující do budovy mimo ochranný prostor jímacího zařízení  
musí být ošetřeny přepěťovou ochranou SPD1. 
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B.2.7 Zásady požárně bezpečnostního řešení 
Požárně bezpečnostní řešení je komplexně řešeno v samostatné části projektové dokumentace pro stavební povolení – 
D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
 
 

B.2.8 Úspora energie a tepelná ochrana 
Ozn. Typ konstrukce U (W/m2K) 

SE1 Obvodová stěna s ETICS (TI200mm) 0,176 

ST1 Plochá střecha  0,149 

C3 Zateplení stropu v průchodu 0,141 
 
a) kritéria tepelně technického hodnocení 
Budova bude navržena v souladu s požadavky ČSN 730540‐2: 2011. Návrh tepelně technických vlastností konstrukcí 
je v souladu s požadavky vyhlášky č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov. Tepelně technické hodnocení 
konstrukcí včetně celkového součinitele prostupu tepla obálkou budovy je součástí průkazu energetické náročnosti 
budovy. 
b) energetická náročnost stavby 
Dle zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií a vyhláškou č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov je 
předmět projektu považován za novou budovu s požadavky stanovenými na nákladově optimální úrovni dle písm.   b) 
dst. 1 §7 zákona. Návrh splňuje požadavky §6 odst. 1 vyhlášky č. 264/2020 Sb. Hodnocení energetické náročnosti je 
součástí průkazu energetické náročnosti budovy. 
 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Posouzení alternativních systémů dodávek energie bylo provedeno v průkazu energetické náročnosti budovy. Byla 
posouzena technická, ekonomická a ekologická proveditelnost těchto systémů:  
• Místní systémy dodávky energie využívající energie z obnovitelných zdrojů 
• Kombinovaná výroba elektřiny a tepla 
• Soustava zásobování tepelnou energií 
• Tepelné čerpadlo  
 

B.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na 
pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí – vibrace, hluk, prašnost apod.  
 
Větrání, vytápění, zásobování vodou 
V rámci této projektové dokumentace není řešeno.  
 
Denní osvětlení a oslunění 
Stavba nemění svůj charakter ani dispoziční uspořádání. V kombinaci s výměnou okenních výplní budou nadále zajištěny 
požadavky na denní osvětlení, případně bude využito sdružené osvětlení.   
 
 
Odpady 
Odpad bude pravidelně odvážen komunálními službami spolu s dalším odpadem jako doposud. Podporováno bude 
třídění odpadů a bude využit stávající systém řešení odpadů v rámci celé lokality.  
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Vliv stavby na okolí 
Stavba a její provoz jako celek nevyvozuje pro okolí škodlivé vibrace, hluk prašnost apod. a nebude mít žádný negativní 
vliv na okolí. Ke zvýšení prašnosti bude v okolí docházet pouze po dobu výstavby. 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby z hlediska oslunění. Stavebními úpravami se stávající poměry 
v území nemění. 

B.2.10 Zásady ochrany stavby před negativními účinky 
vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochrana proti pronikání radonu se neřeší.  

b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba se nenachází v oblasti s bludnými proudy – žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná.  

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba se nenachází v oblasti s technickou seizmicitou – žádná ochrana z tohoto důvodu není potřebná.  

d) Ochrana před hlukem 

Pozemek se nachází v zastavěné části města. Nově jsou vnitřní prostory větrány nuceně pomocí VZT rekuperační 
jednotky a nově navrhované výplně otvorů mají lepší zvukově izolační vlastnosti. Tzn. vnitřní prostory jsou dostatečně 
chráněny před hlukem z okolí.  

e) Protipovodňová opatření 

Podle povodňové mapy České republiky se stavba nenachází v záplavovém území.  

f) Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.) 

Stavba se nenachází v poddolovaném územní, v oblasti není ani znám výskyt metanu apod. – žádná ochrana z tohoto 
důvodu není potřebná.  
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B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Stavebními úpravami se nemění podmínky napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu. Nadále budou 
využívány stávající napojovací místa.  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

V této části projektové dokumentace nejsou řešeny připojovací rozměry, výkonové kapacity ani délky. 
 

B.4 Dopravní řešení 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost 

a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo 

orientace 

Bude ponecháno stávající. Budova nemění účel užívání. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Pozemek je napojen na stávající obslužnou komunikaci. 

c) Doprava v klidu 

Doprava v klidu se nemění. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Přístup pro pěší a cyklisty se nemění. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních 
úprav 

a) Terénní úpravy 

Nepočítá se s terénními úpravami. 
 

b) Použité vegetační prvky 

Tento projekt neřeší. 
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B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana 

c) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavba svým charakterem nepřináší zatížení životního prostředí. 
Z hlediska provozu domu bude dopad na životní prostředí nižší, než u srovnatelné zástavby. Dům bude velmi kvalitně 

zateplen.  
Během užívání stavby bude produkován běžný domovní odpad, který bude tříděn. Biologický odpad bude zpracován 

na místě (kompostováním). Komunální odpad bude odvážen.  

d) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památkových stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 

v krajině 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na přírodu a krajinu, ani na ekologické funkce a vazby krajině.  

e) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stávající stav se nemění. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

f) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu 

záměru na životní prostředí, je-li podkladem 

Závazná stanoviska pro tuto sekci nebyla vydána.  

g) V případě záměrů spadajících do režimu zákona integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 

technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.  

h) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Stavba nevyvolá žádné ochranná a bezpečnostní pásma, žádný rozsah omezení ani podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů.  

B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva se neřeší. 
 
 
 
 
 
 

B.8 Zásady organizace výstavby 
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i) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveniště bude vybaveno staveništním rozvaděčem, který zajistí dodavatel stavby. Zhotovitel bude rovněž zodpovědný 
za zřízení a napojení přívodu elektrické energie potřebné pro realizaci stavebních prací. Budou použity běžné stavební 
materiály a budou na stavbu dopravovány podle potřeby.   

j) Odvodnění staveniště 

Staveniště se nebude odvodňovat. 

k) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště se nachází celé na pozemku investora. Tento prostor navazuje na hlavní dopravní trasu, stavba je tak pro 
zásobování snadno přístupná.  

Zdroje elektrické energie a vody pro potřebu stavby a zařízení staveniště lze v dostatečném množství a kapacitě zajistit 
přímo na staveništi. Při budování přípojek budou použity stroje, které mají vlastní zdroj energie (spalovací motor).  

Předpokládaný příkon elektrické energie při zapojení všech stavebních mechanizmů a strojů je max. 40 kW včetně 
zařízení staveniště.   

Součinitel současnosti: 0,8 x 40 kW = 32 kW.  
32 : 400 :1,7 = 0,047 kA - tzn. připojení staveniště prostřednictvím 50 A jističe.  
Výpočet potřeby elektrické energie je pouze orientační, jelikož v současné době není znám harmonogram prací ani 

množství nasazené mechanizace. Před zahájením prací provede vybraný generální zhotovitel stavby vlastní výpočet potřeby 
elektrické energie.  

Přípojná místa vody budou osazena vodoměry pro měření spotřeby a v zimních měsících budou ochráněna zaizolováním 
nenasákavou tepelnou izolací proti mrazu. Vybraný zhotovitel stavby provede před zahájením prací výpočet potřeby vody pro 
staveniště na základě harmonogramu prací a skutečné situaci na staveništi.  

Dle směrnice č. 9/1973 je specifická potřeba vody pro 1 pracovníka (provozy se špinavým a prašným prostředím) 90 l/os. 
den (článek VI., odstavec 4b) – předpoklad max. 20 osob:  

Maximální denní potřeba vody pro sociální účely Qp = 20 x 90 = 1 800 l/den  
 

l) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při stavbě bude v maximální možné míře dbáno na ochranu okolí staveniště. Dodavatel je povinen udržovat na 
převzatém stanovišti a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho 
pracemi. Při provádění stavebních a technologických prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí, a 
to zejména dodržováním těchto zásad:  

 chránit okolní prostor proti vlivům stavby provedením ochranných pásů textilie s prováděním prašných prací 
pod vodní clonou  

 nádoby budou umístěny na stávajícím parkovišti (nutné ohraničit v dostatečné vzdálenosti, aby nebylo ohroženo 
okolí)   

 suť průběžně recyklovat   
 stavební činnost stavebními mechanizmy, hlučné práce včetně nákladní a automobilové dopravy realizovat 

v dohodnutých termínech   
 stavební činnost provozovat tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí nadměrným hlukem a prachem  
 dopravní prostředky před výjezdem ze staveniště řádně očistit  
 vyloučit nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů  
 zabránit znečišťování okolí odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, zejména z míst 

znečištěných oleji a ropnými produkty  
 zamezit znečišťování komunikace a zvýšené prašnosti. Pokud dojde při využívání veřejných komunikací k jejich 

znečištění, dodavatel je povinen toto znečištění neprodleně odstranit  

  
Nejvyšší přípustné hladiny hluku zákon č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví a jeho další následné prováděcí 
předpisy např. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací), nařízení 
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vlády č. 361/2007 (pracovní podmínky), vyhláška č. 37/2001 Sb. Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané 
jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší 
možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku 
stanovené těmito předpisy.  
Při provádění stavebních prací nebude v chráněném vnitřním prostoru staveb v obytných místnostech překročen 
hygienický limit akustického tlaku ALAeqT= 55 dB v době 7-21 hod. V pracovních dnech a v chráněném venkovním 
prostoru staveb tj. 2 m okolo stávajících okolních obytných domů nebude překročen hygienický limit akustického 
tlaku ALAeqT= 65 dB v době 7-21 hod. Tento požadavek vyplývá z ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb.. 
Nejhlučnější práce budou vykonávány od 8-16 hod. s přestávkou.  
Zhotovitel stavby je povinen použít takové mechanismy a provést taková opatření, aby hladina hluku ze stavební 
činnosti nepřesáhla v prostorách domu (vč. bytů přímo sousedících se stavbou) LAcq,T =55 dB a ve venkovních 
chráněných prostorech LAcq,T = 65 dB. Práce, při kterých bude využíváno strojů s hlučností nad 60-80 dB, je nutno 
realizovat v době určené příslušným orgánem.  
Staveniště bude podle potřeby oploceno neprůhledným oplocením z vlnitého plechu s vjezdovými uzamykatelnými 
branami a bude provedeno opatření proti vstupu nepovolaných osob na jednotlivé staveniště. Staveniště bude 
osvětleno staveništním osvětlením. Stavební zázemí (buňky) společně s kontejnerem budou umístěny v prostoru 
parkoviště, které bude dočasně uzavřeno.   
Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na stavební odpad stavebního materiálu vznikající při stavebních 
pracích spojených s novými konstrukcemi. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu 
předejít, pak musí dojít k jeho přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) 
stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný.  
ZOV je také vyobrazeno v situačním výkrese C.2a a C.2b. Každý z těchto výkresů značí průběh realizace mimo a 
během období prázdnin.   
 

m) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, 

demolice, kácení dřevin 

Asanace, demolice ani kácení dřevin není zapotřebí. 

n) Maximální dočasné a trvalé zábory staveniště  

Během realizace budou dočasně uzavřeny schody z ulice Vinařská. Také bude dočasně vyhrazeno místo pro 
staveništní buňky v místě stávajícího parkoviště. U tohoto místa bude vyhrazené místo pro kontejner.  

Pokud bude zvolena varianta během prázdnin (t.j. třetí týden v červenci až poslední týden v srpnu), bude umístění 
dočasného výtahu upraveno podle výkresu C.2b. Zároveň během prázdnin, bude průchod pro pěší umožněn z ulice Vinařská 
po chodníku, schodišti směrem k velkému parkovišti na ulici Vinařská. Průchod pro pěší bude dočasně uzavřen.  
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o) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou řešeny. 
 
 

p) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 

jejich likvidace 

Likvidace odpadu ze stavby 
Likvidace odpadu ze stavby  
Se stavebním odpadem včetně použitých obalů je nutné nakládat dle hierarchie odpadového hospodářství zejména ve 
smyslu zákona o odpadech a přílohy č. 24 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v 
platném znění. Prioritou je předcházení vzniku odpadu. Jestliže nelze vzniku odpadu předejít, pak musí dojít k jeho 
přípravě k opětovnému použití – recyklaci, a to v úrovni nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního 
odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný.   
   
Hospodářské subjekty provádějící stavební práce jsou povinny zajistit, aby nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a 
demoličních materiálů či odpadů, které nejsou klasifikovány jako nebezpečné, bylo na staveništi připraveno k 
opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály 
nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním 
a demoličním odpadem.   
Skládkování včetně technického zajištění skládky je vyloučeno a nelze jej považovat za využití, jedná se vždy o 
odstranění odpadu.  
  
Po dokončení je dodavatel stavby povinen předložit kopii smlouvy o zajištění předání stavebních a demoličních odpadů 
do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu (dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech) 
a zároveň doložit doklad o převzetí těchto odpadů od provozovatele zařízení (dle § 17 odst. 1 písm. c) zákona o 
odpadech) - vážní lístky.   
  
S veškerými odpady bude náležitě nakládáno ve smyslu ustanovení zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech a předpisů 
souvisejících. Průvodce odpadů je povinen odpady zařazovat podle druhu a kategorií dle § 5 a 6 zákona o odpadech, a 
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je povinen nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze způsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními 
předpisy vydanými na ochranu životního prostředí.   
Odpady, které sám nemůže využít nebo odstranit v souladu s tímto zákonem /č.541/2020 Sb./ a prováděcími právními 
předpisy, přivést do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 112 odst. 3, a to buď přímo, nebo 
prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Odpady lze odstraňovat pouze dle § 20-23 zák. č. 541/2020 b.  
Evidence odpadů, včetně doložení způsobu odstranění odpadů bude předložena při kolaudaci stavby a na OŽP. 
Dodavatel zodpovídá za likvidaci veškerých odpadů v rámci realizace stavby.  
  
Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 93/2016 Sb.: 

 

Katalogové 
číslo odpadu 

Název odpadu Kategorie 
odpadu 

Celkové 
produkované 
množství [t] 

Kód nakládání s 
odpadem 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,2 R3 

15 01 02  Plastové obaly O 0,3 R3 

15 01 06 Směsné obaly O 0,4 R12 

17 01 01 Beton O 0,2 R5 

17 02 02 Sklo O 5,3 R5 

17 02 03 Plasty O 0,05 R5 

17 04 07 Směsné kovy O 1 R4 

17 04 11 Kabely O 0,02 R4 

17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady O 1 R12 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 0,5 D5 

 

q) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Požadavky na přísun a deponie nejsou. 

r) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Z hlediska péče o životní prostředí se musí účastníci výstavby zaměřit zejména na: 
 ochranu proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem 
 ochranu proti znečišťování komunikací 
 ochranu proti znečišťování podzemních a povrchových vod 
 respektování hygienických předpisů a opatření v objektech zařízení staveniště 

 

s) Zásady bezpečnosti o ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 

potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle 

jiných právních předpisů 

 Při stavební činnosti budou respektována nařízení o provádění stavebních prací v příslušných ochranných pásmech. 
Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 309/2006 Sb. zajištění 



 22 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dále jak je uvedeno v příslušných 
částech stavebního řešení projektové dokumentace. 
 

t) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nejsou potřeba řešit. 

u) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

 Zásady pro dopravní inženýrská opatření nejsou potřeba řešit. 
 

v) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění 

stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při 

výstavbě apod.) 

Pro tento záměr jsou vypracovány dvě verze, a tedy stavba může být prováděna za chodu univerzity nebo během období 
prázdnin. Na základě toho byly vypracována dva situační výkresy C.2a a C.2b. V přízemí se nachází serverovna pro 
celý areál a ta během stavby musí zůstat v provozu a provoz nesmí být přerušen.   
Na střešní terase je zakázáno skladovat jakýkoliv materiál, včetně odpadu a nových stavebních prvků. Terasa není 
určena k přetěžování a jakékoliv přitěžování je nepřípustné.   
Bude vytvořen pěší koridor v podchodu a na jižní straně bude zajištěn bezpečný průchod chodců, který bude oddělen 
lešením. Vyobrazeno na již zmíněném situačním výkrese. Pokud bude zvolena varianta č. 2, tedy výstavba během 
prázdnin, bude průchod pro pěší umožněn z ulice Vinařská po chodníku směrem k velkému parkovišti na ulici Vinařská. 
Průchod pro pěší bude dočasně uzavřen. 

w) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Podrobný harmonogram stavebních a montážních prací vypracuje vybraný dodavatel stavby.  
V harmonogramu stavebních a montážních prací je nutné naplánovat provádění prací tak, aby stavební činnosti se zvýšenou 
produkcí hluku nebyly prováděny v nežádoucích dnech a hodinách (svátky, noční hodiny apod.). Stavba musí být 
zkoordinována společně se sekcí 1, tedy s renovací interiéru. 

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 
Vodohospodářské řešení stavby zůstává beze změn. 
 

 
V Brně 04/2025             Ing. Iveta Mlčáková a Ing. Adina Kvapilová 


