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SO 01
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Ing. Martin Jeřábek

Adaptace části bloku E,F pro CVJ

TABULKA BOURACÍCH PRACÍ
OZN. POPIS

SÚ.1 BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODLAH
SÚ.2 BOURÁNÍ NENOSNÉHO ZDIVA Z DUTINOVÝCH CIHEL Pk-CD NA MVC
SÚ.3 BOURÁNÍ OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ (V NENOSNÝCH STĚNÁCH VČETNĚ DOZDÍVKY), ODSTRANĚNÍ DVEŘNÍHO KŘÍDLA
SÚ.5 BOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PODHLEDŮ - AL LAMELY, NEBO SDK KASTL PRO ROZVODY VZT
SÚ.7 ODSTRANĚNÍ PARAPETŮ Z MRAMOROVÉ DESKY A NOSNÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE PARAPETŮ
SÚ.8 BOURÁNÍ DŘEVĚNÉHO OBLOŽENÍ
SÚ.9 ODSTRANĚNÍ OBKLADU - SKLENĚNÁ MOZAIKA (PŘED ZAPOČETÍM BP NUTNO ZJISTIT SOUDRŽNOST A STANOVIT ZDA

BOURAT ČI PONECHAT) NEBO KERAMICKÉ OBKLADY
SÚ.12 ODSTRANĚNÍ KUCHYŇKY
SÚ.13 ODSTRANĚNÍ ELEKTRO STŘÍNÍ A HYDRANTU
SÚ.14 ODSTRANĚNÍ ZAŘIZOVÁCÍCH PŘEDMĚTŮ
SÚ.15 ODSTRANĚNÍ PROSKLENÉ STĚNY - OCEL. RÁM S HLINÍKOVÝMI LIŠTAMI, JEDNODUCHÉ ZASKLENÍ
SÚ.16 BOURÁNÍ LUXFEROVÉ STĚNY
SÚ.17 ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ - OCEL KCE S DŘEV. MADLY A PROSKLENOU VÝPLNÍ
SÚ.18 BOURÁNÍ NOSNÉHO ZDIVA - KERAM STŘEP, CIHLY CD INA A IVA
SÚ.21 BOURÁNÍ BETONOVÉHO STROPU Z PANELŮ, PO OBEZDĚNÍ BETON. TVAROVEK,
SÚ.26 OSEKÁNÍ OMÍTEK
SÚ.28 BOURÁNÍ PODLAHY NA ZEMINĚ S VÝKOPEM
SÚ.29 BOURÁNÍ PARAPETŮ - CIHLY INA 2x17,5+TI-5cm
SÚ.30 ODSTRANĚNÍ PŘEKLADU
SÚ.31 BOURÁNÍ PODHLEDU

SCHEMA OBJEKTŮ

E-b

C1
E-a

F


