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TECHNICKA ZPRAVA STATIKY

1. OBSAH ZPRAVY

Predmétem statické ¢asti  projektu adaptace ¢asti bloku E, F pro CVJ v arealu Masarykovy
univerzity na ulici Vinafska 5, Brno je navrh novych nosnych konstrukci a posouzeni stavajicich

konstrukci. Dokumentace je zpracovana jako provadéci v rozsahu vyhlasky 499/2006 Sb..

2. POUZITE PODKLADY

Pro zpracovani tohoto posouzeni byly pouzity nasledujici podklady:
[1]-  Puvodni projektové dokumentace z roku 1982, Stavoprojekt KPIO, Brno
[2] -  Statické posouzeni objektu bloku ,,E* v ptivodnim projektu oznacené ¢asti ,,E-a“ MU na

ulici Vinaiska 5 v Brné

3. VSEOBECNE O OBJEKTU

3.1 Horni stavba

Blok E je nékolikapodlazni budova postavena v 80. letech 20. stoleti. Nosny konstrukéni systém
stavajiciho objektu je tvofen typovym prefabrikovanym Zelezobetonovym skeletem 1. kategorie (lehky
skelet) se skrytymi pravlaky a dutinovymi Zelezobetonovymi stropnimi panely s typovym oznacenim MS-
OB. Tento skelet byl navrzen na dovolené uZitné zatizeni 3,0 a 5,0kN/m? zahrnujici i zatizeni pfickami.
S ohledem na zplisob vyuziti stavajiciho objektu a mnozstvi stavajicich pticek se v dalsich fazich
projektové dokumentace bude vychazet zhodnoty max. dovoleného uZzitného zatizeni 5,0kN/m* v
jednotlivych podlazich a 3,0kN/m’? na stieSe. Pro vyneseni obvodového plasté se na obvodu misto
dutinového panelu ukladaly plné panely tzv. povaly se zvySenou tnosnosti 10kN/m?. Tloustka nosné
konstrukce stroptl je jednotna 25,0cm. Sloupy jsou profilu 40/40cm. Ze statického hlediska se jedna o ZB
skelet s pii¢n¢ orientovanymi ramy. Zakladni modulova sit’ je 6 m (vzdalenost sloupd v ramu) x 7,2 m

(vzdalenost rami). Objekt je proveden jako jeden dilatacni celek.

3.2  Spodni stavba - zaklady

Z fragmentii pivodni projektové dokumentace vyplyva, ze pod kvarternimi pokryvy tvorenymi
prevazné navazkami se velmi mélce zacinaji vyskytovat inosné poloskalni horniny tvofené ve svrchni ¢asti
velmi pis¢itou téméf pevnou hlinou hnédou piechazejici v rozlozeny piskovec do pis€ité hliny s pevnou az

tvrdou konzistenci. Tyto vrstvy kopiruji povrch svazitého terénu. Projektem bylo navrzeno zaloZeni vSech
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konstrukci do vrstvy rozlozeného piskovce s konzistenci pevnou az tvrdou. Jedna se o velmi unosné, téméf

nestlacitelné podlozi s tabulkovou vypoctovou tinosnosti Ry = 300kPa.

Vlastni zaklady jsou navrzeny dle tehdejsich zvyklosti za pouziti velké miry prefabrikace. VSechny
sloupy jsou tedy osazeny na typové prefabrikované dvoustupniové zakladové patky. Zaklady kopiruji
prabeh poloskalniho podlozi, ptfi¢emz rozsah délek typovych sloupti byl omezen. Pro dosazeni pozadované
urovn¢ zakladové spary byly tedy zakladové patky podbetonovany prostym betonem ruznych vysek.
V piipad¢ Zze zakladové patky nebyly dostatecné pro pfeneseni zatizeni, byly navrzeny zakladové
monolitické Zelezobetonové pasy, na které se opét osadily prefabrikované typové patky se sloupy.
Z dnesniho pohledu se jednalo o dost komplikovany stavebni proces vyvolany pozadavkem na pouziti

prefabrikace za kazdou cenu a omezenou dostupnost hlubinného zalozeni — vratnych pilot.

Je vSak nutné uvést, ze pribch provadéni zakladl u objektli s vétSim spoleCenskym vyznamem byl
mnohem odpoveédnéjsi nez prubéh provadéni hornich konstrukei. Bylo standardem, Ze geolog kontroloval
kazdou zakladovou sparu nosnych konstrukci a v ptipad€ nesouladu se provadeély v prubéhu vystavby nutné

korekce.

Na zikladé vSeho vySe uvedeného lze predpokladat, Ze objekt je dobi‘e zaloZen a zaklady plni

svoji funkeci.

4, GEOLOGICKE POMERY

S ohledem na planované stavebni Gpravy a existenci ptivodni projektové dokumentace zéklada

obsahujici vSechny podstatné udaje nebyly zkoumany geologické poméry v zdjmovém uzemi.

5. VYSLEDEK STATICKEHO POSOUZENI ZE ZPRAVY |[2]

Budeme-li vychazet znormy CSN ISO 13822 Hodnoceni existujicich konstrukci, bodu
prohlasit za zptsobily pro dalsi vyuziti. V ramci stavebnich Gprav je vSak nutné provést takova opatteni,
aby byly dosaZeny parametry zatizeni, na které byla nosnd konstrukce prefabrikovaného skeletu
navrzena — tedy jeho odlehceni. Neni to z diivodu havarijniho stavu nosné konstrukce, ale z divodu

omezeni degradace nosného systému v dusledku pfetizeni a tedy prodlouzeni jeho Zivotnosti.

Stavebni upravy by mély byt navrZené také v souladu s platnymi normami hlavné pak
CSN EN 1991-1-1-EUROKOD 1 — ZatiZeni konstrukei, kde jsou tyto prostory zatiidény do

kategorie C1 s poZzadovanou hodnotou uZitného zatiZeni 3,0kN/m?
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6. NAVRH OPATRENI ZE ZPRAVY [2]

1. Kompletni vyména vrstev podlahy za skladbu s celkovou hmotnosti do 1,5kN/m? (napf.

ANHYDRYT tl. 5,0cm — 1,05kN/m? aj.)

2. Rezervu pro navyseni pozadované hodnoty uzitného zatizeni o 1,0kN/m? Ize nalézt také
v zatizeni ptfickami. Je mozné pouziti zdénych pticek z keramickych cihel mezi sloupy
v pficném sméru na pravlacich nosnych ramia skeletu (tyto piicky v soucasnosti bez
poruch). Ostatni pticky doporucuji provést v technologii SDK popf. pokud to bude

mozné, i z poérobetonu.

3. Vramci sondaze do podlah byly zjistény rozdily v jejich tloustkach az 35mm. Tato
diference muze byt zplisobend nedodrzenim rovinatosti podlah a, nebo nepiesnosti
v zaloZeni nosné konstrukce skeletu. Zjisténi skute¢nosti bude mozné az po piesném
znivelovani konstrukce podlahy. V rozpoctu by vsak mélo byt uvazovéno s vetsi tl.

vyrovnavaci vrstvy novych podlah.

7. ZAKLADNI STAVEBNI UPRAVY PROVADENE V RAMCI ADAPTACE

Na zéklad¢ navrzenych opatfeni ze zpravy [2] uvedenych v bod¢ 6. této zpravy budou vSechny
stavajici zdéné pficky nahrazeny novymi v technologii suché vystavby SDK. Stavajici podlahy budou

v celém rozsahu nahrazeny novymi — leh¢imi.

8. VESTAVBA NOVEHO VYTAHU

Vytahova $achta je obdélnikového ptidorysu rozméru 1,8 x 2,25m. Stény jsou navrzeny jako ZB
do betonovych bednicich tvarnic. ZaloZeni vytahové Sachty je navrzeno jako plosné — ZB zékladova
deska tl. 30,0cm. Tato je uloZena na vyrovnavaci vrstvé prostého betonu predpokladané tl. 300mm na

uroven ptilehlého zakladového pasu dle plivodni dokumentace.

Dle piivodni dokumentace je strop 1.P v prostoru Sachty tvoien deskami PZD 29/14cm a strop
1.NP typovym dutinovym panelem a typovym plnym plochym privlakem s ozubem. Zakladni koncepce
technického navrhu realizace nové vytahové Sachty tedy spociva v tom, ze stavajici stropni prvky nudou
ulozeny na sténach vytahové Sachty doplnéné vyrovnavacimi nadbetonavkami z prostého betonu a ve
vnitinim prostoru Sachty budou tyto vybourany. Vzhledem k tomu, Ze vytahova Sachta zasahuje do
stavajici zdéné schodistové stény tl. 30,0cm, bude nutné tuto v prostoru Sachty vybourat a po realizaci
Sachty opét dozdit ptickou tl. 100 nebo 140mm dle skutecnosti. Na tuto sténu jsou ulozeny desky PZD

stropu 1.P, které bude nutné montazn¢ podepfit pfed vybouranim stavajici stény.



Akce: Adaptace ¢asti bloku E, F pro CVJ, MU Vinafska 5, Brno — technicka zprava

Predpokladany technologicky postup praci je uveden na vykresu tvard.

9. POUZITE MATERIALY

S ohledem na vé€tsi mnozstvi pouzitych téid betonu odkazuji na jednotlivé vykresové prilohy
projektu.  VSechny konstrukce budou vyztuzeny vazanou vyztuzi B 500B. Ocelové prvky jsou

uvazované ze standardni oceli S 235 JR.

10. UPOZORNENI

Béhem stavby bude nutno ovétovat vychozi podminky statické ¢asti projektu, tedy jejich soulad
se skutecnosti. V pfipadé¢ zmeény podkladi, ¢i vzniku novych skutecnosti, si projektant vyhrazuje pravo
posouzeni dopadu téchto zmén na feSeni a eventualni doplnéni nebo upravu projektu. Tento pozadavek

plati hlavné pro jakékoliv bouraci prace a musi byt splnén pied jejich zahajenim.

Pti provadéni vykopovych praci pro zaklady bude nutné povolat odpovédného geologa, ktery
zhodnoti skutecny stav a provede jeho srovnéni s pfedpokladem névrhu. S ohledem na tuto skute¢nost si
projektant vyminuje pravo na piipadnou tpravu zakladi.

Pted zahajenim vyroby ocelovych konstrukci je nutné veskeré rozméry ovéfit pfimo na stavbe.

Dokumentace ocelovych konstrukci nenahrazuje vyrobni ani montazni dokumentaci.

Vyrobni dokumentaci vyztuze ZB prvki si zajistuje dodavatel vramci dodavatelské

dokumentace.

Finalni technologicky postup praci véetné navrhu montazniho podepieni MUSI byt soucasti
dodavatelské dokumentace.

Veskeré prace je nutno provadét dle prislusnych technologickych pravidel a predpist. Pouzité
betonové smesi musi odpovidat statnim normam. Je tfeba pouzit schvdlenou recepturu pro navrzeny
beton.

V pripadé nejasnosti, nepredpokliddanych zmén nebo zjiSténi neznamych skutecnosti je

nutno prace prerusit a povolat projektanta.

11. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI

Pti provadéni je tieba dodrzovat platné normy pro jednotlivé druhy praci, stejné jako
ustanoveni IBP. Veskeré prace budou provadény podle platnych predpisi o bezpecnosti a ochrané

zdravi pii praci. Zakladnim bezpecnostnim piedpisem je zakon ¢. 309/2006 Sb. Pti stavebnich pracich
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podle tohoto projektu je dodavatel povinen postupovat v souladu s vyhlaskou ¢.362/2005 Sb., o blizsich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo
do hloubky, €.591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci, ¢.361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pii praci. Pfi provadéni stavebnich

praci nesmi dochazet k poskozovani zivotniho prostfedi.

Vsichni pracovnici zhotovitele budou pouzivat pracovni pomulcky a ochranné prostiedky ve
smyslu platnych ptedpisi. Zhotovitel zpracuje pro uvedené prace vtomto projektu technologicky

postup. Cely prostor stavenisté oznac¢i a zamezi piistupu nepovolanych osob.

12. POUZITA LITERATURA

CSN EN 1990 Eurokéd: Zasady navrhovani konstrukei

CSN EN 1991-1-1 Eurokéd 1: Zatizeni konstrukei - Cast 1-1: Obecna zatizeni - Objemové tihy,
vlastni tiha a uzitna zatiZzeni pozemnich staveb

CSN EN 1992-1-1 Eurokéd 2: Navrhovani betonovych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1993-1-1 Eurokéd 3: Navrhovani ocelovych konstrukei - Cast 1-1: Obecné pravidla a
pravidla pro pozemni stavby

CSN EN 1996-1-1 Eurokodd 6: Navrhovani zdénych konstrukei - Cast 1-1: Obecna pravidla pro

vyztuzené a nevyztuzené zdéné konstrukce

CSN ISO 13822 Hodnoceni existujicich konstrukei



