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KRYCI LIST ROZPOCTU

Objekt: D.1.4c - VYTAPENI
Stavba : Adaptace ¢asti bloku E,F pro CVJ
Aredl Vinafska 5, Brno
Projektant : TERMING, spol. s r.o. - Ing. Jan Henzl
Objednatel : Masarykova univerzita, Zerotinovo nam. 617/9, Brno

Zakazkové Cislo:  25-015

Datum : 25.04.2025

Rozpoctové naklady celkem 0,00 K¢
Zaklad pro DPH 21 % cini : 0,00 K&
DPH 21 % ¢&ini: 0,00 K&
Zaklad pro DPH 12 % &ini: 0,00 K&
DPH 12 % &ini : 0,00 K&
CENA s DPH CELKEM 0,00 Ké

Vypracoval Ing. Jan Henzl

Podpis:

Poznamky:
Rozpodet byl zpracovan jako orientaéni s cenami dostupnymi projekéni firmé.




|REKAPITULACE OBJEKTU:

Stavba: Adaptace ¢asti bloku E,F pro CVJ Datum: 25.04.2025
Areal Vinarska 5, Brno
Objekt: D.1.4c - VYTAPENI
Objednatel: Masarykova univerzita, Zerotinovo nam. Projektant: TERMING, spol. s r.o.
617/9, Brno
Zhotovitel: Zpracoval:  Ing. Jan Henzl
KOD ZAKAZKA CENA BEZ DPH DPH DPH CENA S DPH
SNIZENE ZAKLADNI
Adaptace &asti bloku E,F pro CVJ
Areal Vinafska 5, Brno
733 Potrubi 0,00 0,00 0,00 0,00
734 Armatury 0,00 0,00 0,00 0,00
735 Otopna télesa 0,00 0,00 0,00 0,00
713 Tepelné izolace 0,00 0,00 0,00 0,00
800 HZS 0,00 0,00 0,00 0,00
Dem Demontaze 0,00 0,00 0,00 0,00
\Y, Vedlej$i naklady 0,00 0,00 0,00 0,00
S Ostatni naklady 0,00 0,00 0,00 0,00
CELKEM: 0,00 0,00 0,00 0,00




Pofad. Dodav. Dodavky a montaze zafizeni: MJ Mnozstvi cena/MJ  celkem (K&)
Cislo  /montaz Popis polozky
733. Rozvod potrubi
Trubky médéné vcetné tvarovek a ulozeni
Spojovani lisovacimi tvarovkami
Rozvody kompletni véetné tavrovek a ulozeni a montaze
Potrubni rozvody topné vody, tedy rozvody vedené pfevazné podlahami
2.NP a déle pfipojky k télesim.
Profez 7%
733.1 D+M  15x1 203 m 0
733.2 D+M  18x1 46 m 0
733.3 D+M  22x1 35 m 0
733.4 D+M  28x1 44 m 0
733.5 D+M  Zavésy, objimky a kotveni pro médéné potrubi 80 ks 0
pro Cu 15x1 - 28x1
733.6 D+M  Pozarni Gicpavky pro potrubi - v souladu s PBR stavby 1 soubor 0
733.7 D+M Pomocny, kotvici a spojovaci material, ulozeni 1 soubor 0
733. Rozvod potrubi - celkem 0,00
734. Armatury
Armatury pro pripojeni otopnych téles:
Deskova otopna deskova télesa s vestavénym véntilem
pravé spodni pfipojeni ze stény
budou pfipojeny na otopnou soustavu pomoci:
734.1 D+M  KIT pfimy - KIT se sklada z termostatické hlavice, regulacni a 16 kitd 0,00
uzaviratelného H-Sroubeni pfimého a svérnych Sroubeni na potrubi méd
15x1
Deskova otopna deskova télesa s bo€nim pfipojenim
budou pfipojeny na otopnou soustavu pomoci:
734.2 D+M  KIT Klasik pfimy 4 kity 0,00
KIT se sklada z termostatické hlavice, termostatického ventilu pfimého,
regulaéniho a uzaviratelného Sroubeni pfimého a svérnych Sroubeni na
potrubi méd 15x1
Nadpodlazni konvektory bez ventilatoru s designovou kryci mfizkou
soucasti konvektorll bude i axialni termostaticky ventil
pravé anebo levé spodni pfipojeni od podlahy
budou pfipojeny na otopnou soustavu pomoci:
734.3 D+M  Termostaticka hlavice ruéni 27 ks 0,00
734.4 D+M Regulagni a uzaviratelné Sroubeni pfimého 27 ks 0,00
7345 D+M  Svérné Sroubeni na potrubi méd' 15x1 54 ks 0,00
Indikator topnych nakladt IRTN
provedeni wM-Bus, kompletni v&etné desticky
Dvoucidlovy indikator s radiovym a optickym rozhranim.
Odecet Walk-by.
734.6 D+M  Indikator IRTN wM-Bus 47 ks 0,00
734.7 D+M  Namapovani otopnych téles 47 ks 0,00
734. Armatury - celkem 0,00
735. Otopna télesa
Otopna deskova télesa s vestavénym ventilem a hladkou €elni deskou
praveé spodni pfipojeni, bila barva
735.1 D+M  11-050040-60P 4 ks 0,00
735.2 D+M  21-050040-60P 1 ks 0,00
735.3 D+M  21-060070-60P 5 ks 0,00
735.4 D+M  21-060080-60P 2 ks 0,00
735.5 D+M  21-060090-60P 1 ks 0,00
735.6 D+M  21-060120-60P 2 ks 0,00
735.7 D+M  22-060060-60P 1 ks 0,00
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Pofad. Dodav. Dodavky a montaze zafizeni: MJ Mnozstvi cena/MJ  celkem (K&)
Cislo  /montaz Popis polozky
Otopna deskova télesa s bo¢nim pfipojenim a hladkou €elni deskou
bo¢ni pfipojeni, bila barva
735.8 D+M  21-060120-50P 2 ks 0,00
735.9 D+M  21-060200-50P 2 ks 0,00
Nadpodlazni konvektory bez ventilatoru s designovou kryci mfizkou
soucasti konvektor(i bude i axialni termostaticky ventil
pravé anebo levé spodni pfipojeni od podlahy
soucasti jsou stojanky na Cistou podlahu a plechové kryty stojank
Znaceni: délka (cm) - vySka bez noh (15cm) - Sifka (18cm)
73510 D+M N.K.100-15-18 12 ks 0,00
735.11 D+M N.K.120-15-18 4 ks 0,00
73512 D+M N.K.140-15-18 6 ks 0,00
73513 D+M N.K.160-15-18 5 ks 0,00
735. Otopna télesa - celkem 0,00
713. Tepelné izolace
Izolace mé&déného potrubi topné vody vedené prevazné podlahami 2.NP k
télestim
Potrubni pouzdro z pénového polyetylenu pro potrubi:
713.1 D+M lzolace d15/10 mm pro Cu 15.1 188 m 0,00
713.2 D+M  lzolace d18/15 mm pro Cu 18.1 46 m 0,00
713.3 D+M lzolace d22/15 mm pro Cu 22.1 35 m 0,00
713.4 D+M  lzolace d28/20 mm pro Cu 28.1 44 m 0,00
713. Tepelné izolace - celkem 0,00
800. HZS
HA1 M Topna zkouska 48 hod 0,00
H2 M Zaregulovani soustavy 1 komplet 0,00
H3 M Komplexni zkousky, revize, zaskoleni 1 komplet 0,00
H4 M Stavebni vypomoc (zhotoveni prostupl, sekani drazek...) 1 komplet 0,00
H5 M Proplachnuti a dopusténi topného systému upravenou vodou, odvzdu$néni 1 komplet 0,00
HZS - celkem 0,00
Demontaze
Soucasti vSech demontazi je i odvoz a ekologicka likvidace
D1 Dem Vypusténi Easti topného systému pfed demontazi 1 komplet 0,00
Demontaz stavajicich otopnych téles:
Litinova ¢lankova télesa - ¢lanky 500/160
télesa budou demontovana véetné konzol pro uchyceni, pfipojovacich
Sroubeni a ventilt
D2 Dem Télesa 16-27 ¢lankl 4 ks 0,00
Demontaz stavajicich otopnych téles:
Litinova ¢lankova télesa - ¢lanky 350/160
télesa budou demontovana v€etné konzol pro uchyceni, pfipojovacich
Sroubeni a ventilt
D3 Dem Télesa 16-31 ¢lanki 24 ks 0,00
Demontaz stavajicich otopnych téles:
Deskova plechova télesa
télesa budou demontovana v&etné konzol pro uchyceni, pfipojovacich
Sroubeni a ventilt
D4 Dem Télesa délky max 1440mm 13 ks 0,00
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Pofad. Dodav. Dodavky a montaze zafizeni: MJ Mnozstvi cena/MJ  celkem (K&)
Cislo  /montaz Popis polozky
Demontaz stavajicich ocelovych potrubnich rozvodl vedenych podél stén a
nad podlahou ve 2.NP a ¢astecné v 1.NP
D5 Dem Dimenze: D10-D15 200 m 0,00
D6 Dem Dimenze: D20-D25 120 m 0,00
D7 Dem Dimenze: D32-D40 60 m 0,00
Demontaze - celkem 0,00
Vedlejsi naklady
V1 Zafizeni stavenisté 1 kpl 0,00
V2 Koordinace 1 kpl 0,00
Vedlejsi naklady - celkem 0,00
Ostatni naklady
S1 Dokumentace skute¢ného provedeni 1 kpl 0,00
Ostatni naklady - celkem 0,00
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