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B.1 Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku
Budova Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brné na adrese Pofi¢i 623/7 je
oznacovana internim systémem znaceni jako budova B. Jednd se o objekt vysoké Skoly,
ve kterém jsou umistény jak vyukové, tak i kancelarské prostory. Budova je soucasti
uzavieného aredlu budov fakulty, které jsou vzajemné propojeny.
Vstup do objektu je v tuto chvili zajistén pres mladsi budovu A. Stdvajici vstup pfimo
do objektu nyni slouZi pouze jako unikovy vychod.
Stavebni pozemek le#i dle UP v plose OV.K4 — obéanské vybaveni vefejné, zastavba
kompaktni, vyskova hladina 4 (do 22 m wvysky). Navrhované Upravy se s danymi
podminkami nevylucuji.

e Parcelni ¢islo stavebniho pozemku: 1682

e Katastralni uzemi: Staré Brno [610089]

o CisloLV: 109

e Vyméra pozemku: 3812 m’

e Druh pozemku: zastavéna plocha a nadvori

e Vlastnické pravo: Masarykova univerzita

Zerotinovo ndmésti 617/9,
Brno-mésto, 602 00 Brno

b) vycet a zavéry provedenych priizkumu a rozbort (geologicky prizkum,
hydrogeologicky prizkum, stavebné historicky prtizkum apod.)
Vzhledem k rozsahu navrhovanych praci nebyly provadény Zzadné prazkumy.
Pfi osobnich prohlidkach a doméreni byl pouze upresnén podklad — pasport stavajiciho
stavu.

c) stdvajici ochrannd a bezpec¢nostni pasma
Navrhovanymi Upravami nedochazi k dotéeni ochrannych pasem technické
infrastruktury. Veskeré prace probihaji uvnitt objektu. Dot¢ené uzemi nepodléha zadné
zvlastni ochrané podle zdkona o ochrané pfirody a krajiny. Objekt lezi v ochranném
pasmu pamdatkové rezervace mésta Brna, objekt neni kulturni pamatkou. Nedochazi ke
kaceni vzrostlé zelené.

d) poloha vzhledem k zaplavovému tizemi, poddolovanému tizemi apod.
Budova Pedagogické fakulty MUNI se nachazi v aktivni zoné zaplavového uzemi, v zéné
Q100. Nenachazi se v poddolovaném Uzemi ani sem nezasahuiji jiné tzemni limity.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové

poméry v Uzemi



f)

g)

h)

B.2

Stavba se bude odehrdvat pouze v interiérech objektu Pedagogické fakulty MUNI
ve 2. nadzemnim podlazi. Ostatni prostory nebudou dotceny. Ke stavbé budou vyuzity
prostory pouze na parcele ¢. 1682, ndlezejici fakulté.

pozadavky na asanace, demolice, kaceni zelené

V rdmci stavebnich Uprav jsou provedeny pouze drobné bouraci prace uvniti objektu
v Casti 2. NP. Asanace, rozsdhlejsi demolice objektd ani kaceni zelené nebude
provedeno.

pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
uréenych k plnéni funkce lesa (do¢asné/trvalé)

Nejsou poZadavky na Zadné zabory pozemkl ZPF nebo PUPFL.

tuzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu)

Technicka infrastruktura neni dotéena a napojeni objektu na sité je zachovano stavajici,
nemeéni se. Stejné tak v ramci stavebnich Uprav se nijak nezasahuje do dopravniho
napojeni objektu na verejné komunikace.

vécné a ¢asové vazby stavby, podminujici, vyvolené, souvisejici investice

Stavba nevyZaduje Zadné podminujici nebo souvisejici investice.

Celkovy popis stavby

B.2.1

Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Resené prostory ve 2.NP slouzi jako kancelafské jednotky administrativy Pedagogické
fakulty MU. U&el uZivani se neméni. Zikladni kapacity funkénich jednotek jsou
nasledujici:

2009 - kancelar tajemnice — 1 pracovnik

2011 — kancelaf mzdova ucetni — 1 pracovnik

2012 — kancelaf — 1 pracovnik

2013 — kancelar vedouci oddéleni projektové podpory — 1 pracovnik

2014 — kuchynka — 0 pracovnikd

2017 — kancelar — 1 pracovnik

2018 — kancelar — 3 pracovnici

2019a — kancelar — 2 pracovnici

2019b — kancelar — 1 pracovnik

2020 — kancelar vedouci ekonomického oddéleni — 1 pracovnik



B.2.2

a)

b)

B.2.3

B.2.4

2021 — pokladna, cestovni pfikazy — 1 pracovnik

Celkem bude prostory vyuZivat max. 15 zaméstnancl. Soucasti prostor je kuchyrika.
Prostory jsou propojeny komunikaci — stfedni chodbou.

Celkovy obestavény prostor ani zastavénd plocha se neméni. Nebylo zasahovdno
do nosnych konstrukci ani se neménil vzhled objektu a Upravy nevyzaduji posouzeni
vlivl na Zivotni prostredi.

Obestavény prostor feSenych prostoru: ~756 m?
Zastavénd plocha objektu: 192 m?
Celkové urbanistické a architektonické reseni

urbanismus — Uzemni regulace, kompozice prostorového reseni

Urbanistické feSeni se neméni. Budova B je soucasti kompaktni blokové zastavby
nabreZi ul. Pofi¢i. Svym charakterem je pfrirozenou dominantou kfiZzeni ulic Pofi¢i a
Kfizovd a rozsiteného verejného prostoru pred budovou, spolu s protéjsi narozni
budovou.

architektonické feseni — kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné feseni

Objekt je architektonicky resen jako Skolni stavba z prelomu 19. a 20. stoleti.
Architektonicky je opatfena klasickou fasadni vyzdobou v historizujicim slohu, interiéru
dominuje centralni schodistova hala s klenebnym stropem v 1.NP. Dispozi¢né se jedna
pfevainé o dvojtrakt s bocni chodbou orientovanou do dvorni ¢asti, v feSenych
prostorech je pak v minulosti pfestavéna na trojtrakt — vestavbou pricky do stfedni
Casti a vytvorenim centralni chodby, obsluhujici obé strany, kdy byla byvald chodba
preprickovanim rozdélena na jednotlivé kancelare.

Z chodby je po obou stranach vstup do jednotlivych kancelati, které jsou od sebe
oddéleny prickami. Otvory po levé strané (ve sméru prichodu) prochazeji stredni
nosnou sténou.

V ramci rekonstrukce dojde k drobnému preclenéni nékterych pfricek, vybourani
nékterych pricek a Upravé mistnosti. Soucasti Uprav jsou nové povrchy a obnova
mobiliare.

Celkové provozni feseni, technologie vyroby

Kancelarské prostory se nachdzi po obou strandch budovy s okny do ulice
a vnitrobloku. Stfedni chodba obsluhuje kancelare po obou stranach. Na konci chodby
se nachazi kuchynka. Zadni kancelaf (2017 — vedle kuchynky) je pfistupna z vedlejsi
kancelare. Vétsi kanceldre jsou mohou slouzit i jako malé zasedaci mistnosti, nebo jsou
vybaveny pfisedem. U nékterych kanceladfi se v budoucnu uvaZuje rozsifeni o 1
pracovnika navic.

Bezbariérové uzivani stavby

Navrzené prostory mohou byt uzivdny osobami s omezenou schopnosti pohybu
a orientace, spliuji nalezitosti vyhlasky ¢. 398/2009 o obecnych technickych



B.2.5

B.2.6

pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace. Bezbariérovost celého objektu neni predmétem resSeni. PodlaZi je pfistupné
bezbariérové — vytahem.

Bezpecnost pfi uzivani stavby

Povrchy podlah budou realizovany tak, aby byly respektovany pozadavky § 11 a § 17
vyhl. 48, CSN 744505 ,Podlahy”, CSN 734130 ,Schodisté a $ikmé rampy” a
CSN 74 4507 ,,Zkudebni metody podlah“.

U vytdpécich zafizeni musi byt pfed uvedenim do provozu provedeny zkousky tésnosti,
zkousky dilataéni a zkousky topné dle CSN 06 0310.

Elektricka zafizeni a rozvody budou realizovany v souladu s § 195 az 199 vyhlasky 48.
Z hlediska ochrany pred urazem elektrickym proudem budou navrZzeny a zrealizovany
v souladu s CSN 33 2000 - 4 - 41.

Zakladni ochrana: samocinné odpojeni v siti TN-C-S.
Zvysena ochrana: proudovym chranicem.
Soucasti dokumentace je protokol o uréeni vnéjsich vlivii podle CSN 33 2000-3.

K elektrickym zafizenim a rozvod@im provede montaZni organizace vychozi revizi dle CSN
33 2000-6-61 a vyda revizni zpravu dle CSN 33 1500.

Pro technickd zafizeni v budové musi uzivatel zpracovat provozni rfad, ve kterém budou

uvedeny pokyny pro obsluhu, zdsady pro vykondvani kontrol, zkousek a revizi.
Obsluhujici persondl musi byt starSi 18 rok(, zplsobily a musi mit kvalifikacni
predpoklady k obsluze zafizeni.

Zakladni charakteristika objektd
Stavebni feseni
Stdvajici stav

Nosnou konstrukci tvofi plvodni zdény sténovy systém s vyzdivanymi pFickami,
v nékterych mistech s nadsvétliky dvefi ze sklenénych tvarnic (luxferd). Doplhiované
konstrukce jsou tvoreny pfickami zdénymi — presny material nezjistén. Stropni
konstrukce jsou tvoreny tramovymi stropy. V objektu jsou vyménéna okna; neni
zateplen.

Podlahové krytiny jsou prevainé z PVC, pfip. celoplosny koberec atp. Zarubné dveri
ocelové. Dvere jsou obv. ¢alounéné koZenkou z vnittni strany. Pficky mezi mistnostmi
jsou prevaziné tl. 100 mm, pfip. 140 mm nebo 200 mm. Vse je zaznamendano v PD.

Bouraci prace

Pfed zapocetim praci bude veskery ndbytek vyklizen na misto uréené investorem.
V rdmci bouracich praci budou nejdfive odstranéné zabudované zafizovaci predméty.
Posléze dojde k bourdni stavebnich konstrukci, zejména nenosnych zdénych pfticek,
predstén apod. Konkrétni vycet pricek, které budou zbourdny, je naznacen v PD. U
nékterych pricek budou vybourdny nové otvory, resp. zbourany ¢asti pricek v¢. Zarubni
atd. Dojde k odstranéni stavajicich ocelovych zarubni, v¢. vybourani nadsvétlik(i ze
sklenénych tvarnic.



Dojde k odstranéni pochozi vrstvy podlahy. Odstranény budou nesoudriné vrstvy
omitek stén a stropu. Soucdasti demolic je i odstranéni souvrstvi podlahy aZ na dfevény
zaklop. Odstranéni stavajicich rozvodll a koncovych zafizeni TZB je soucasti jednotlivych
profesi!

Konkrétni popis bouracich praci je popsan ve vykresové dokumentaci PD.

Novy stav

V novém stavu dojde k vyzdéni novych pricek na uréenych mistech ve vykresové
dokumentaci, umisténi novych zarubni — obloZkovych — na nové pozice a jejich dozdéni,
zapraveni do stavajiciho zdiva. Nové zdivo bude provazano se stavajicim a po vyzdéni
pricek budou vyspraveny veskeré omitky v feSenych prostorech, v¢. poskozenych mist
atd., nové omitky budou napojeny na stavajici a nazavér bude provedena nova
vymalba prostor. Budou provedeny souvrstvi podlah dle projektu, zejm. viz specifikace
skladeb.

V feSenych prostorech budou realizovany nové pochtlizné povrchy podlah.

Redené kanceldie i chodba budou nové opatieny stropnim podhledem z SDK. Tento
podhled bude celistvy. Konkrétni informace ohledné podhledovych konstrukci jsou v
PD.

Truhlaiské vyrobky (dvere), stinéni oken a dalsi prvky jsou presné popsany ve vypisu
skladeb a standard(, ktery je souéasti projektové dokumentace.

Technické vybaveni

Dochazi k dpravam v nasledujicich oborech techniky budov: zdravotechnické instalace,
silnoproud a slaboproud., vzduchotechnika a chlazeni. Do vytapéni nebude
zasahovano. Podrobné je vSe popsano v casti B.2.7. Zakladni charakteristika
technickych a technologickych zafizeni.

b) Konstrukéni a materialové reseni

Popis uprav nosnych konstrukci

Stavebnimi Upravami se nezasahuje do nosnych konstrukci.

Mechanicka odolnost a stabilita

Stavebnimi Upravami se nezasahuje do nosnych konstrukci.

Bezpeclnost prace a ochrana zdravi

Projektova dokumentace a realizace stavby musi odpovidat ustanovenim zdkona
309/2006 Sb. a dal$im souvisejicim nafizenim, predevsim nafizenim vlady ¢. 591/2006
a ¢.592/2006 Sb.

Prace HSV
Svislé konstrukce:

Se tykaji vyhradné novych pricek a dozdéni stavajicich pricek. Jako material na stavbu
pricek bude pouzito keramické palené prickové zdivo z tvarnic urenych pro béinou
maltu. Na nové vzniklé pricky bude pouZivano zdivo tl. 115 mm, dozdivky stavajicich
pricek budou provedeny ve zdivu tloustky dle prislusného stavajiciho zdiva. Nové



vzniklé pricky by mély splriovat akustickou vzdusnou neprlizvuénost alespor > 44 dB.
Uprava povrchi vnitinich — omitky, malby:

Nové omitky budou provedeny lokdlné — v misté po osazeni novych otvord, nové pricky
¢i v misté poskozené odstranéné omitky (nesoudriné vrstvy omitek musi byt béhem
bouracich praci odstranény). Nové omitky budou adekvatné napojeny na starsi omitky
stavajici.

Bude provedena celkova vymalba prostor podle projektu.

Podlahy a podlahové konstrukce:

Provedeny budou nové souvrstvi podlah dle projektu. Na pochliznou vrstvu podlahy
bude pouzito homogenni PVC.

Prace PSV
Izolace proti vodé:

Nejsou realizovany.

Konstrukce truhlaiské a zabudovany interiér:

Nové budou provedeny viechny dvere. Dvere budou obloZzkové, otviravé. BliZsi udaje
o provedeni a typech jednotlivych dvefi jsou uvedeny ve specifikaci truhlafskych
vyrobk(. v¢. zabudovaného interiéru.

Konstrukce hlinikové:
Nejsou realizovany zddné hlinikové konstrukce.
Vyrobky pro zastinéni a zatemnéni:

Do prostor se navrhuje obdobné stinéni, jaké bylo pouzito v prostordch sousedniho
dékandtu. Jedna se o jednoduché latkové nasténné stinici rolety, ovlddané elektricky
tlacitkem na sténé. Barevné provedeni rolet bude bézové a budou co nejvice pfiblizeny
roletdm, pouZitym v prostorach dékanatu!

Podhledy:

Navrzeny jsou celoplosné celistvé podhledy z SDK. Tyto podhledy budou zavéseny
na stavajici stropni konstrukci. V mistech styku stén a podhledu budou provedeny
fabiony o poloméru ca. 35 mm pomoci sadrovych list. Podhledy budou provedeny
podle systémovych prvkl a podle poZadavk( dodavatele!

Veskera revizni dviftka budou provedena jako skryta. Hlinikovy svafovany ram dvirek
bude osazen SDK deskou ve stejném typu a barevném provedeni jako okolni podhled,
dvifka budou osazena neviditelnym tlaénym zdmkem.

Povrchy podlah:

Povrchy podlah bude proveden z PVC. Zvolené PVC bude kvalitni homogenni PVC,
pokladané v rolich. Smér pokladky a findlni barevné feseni urci architekt!

Zasklivani:

Na zaskleni nadsvétlik(i nékterych dvefi bude pouZito zaskleni bezpecnostnim tvrzenym



c)

B.2.7

a)

sklem VSG, viz popis dvefi. Do zaskleni v objektu jinak neni nijak zasahovano.
mechanickd odolnost a stabilita

Veskeré stavebni dilce jsou tradi¢nich materiall, rozmérd a technologii. Staticka
Unosnost stavebnich materialll je garantovana vyrobcem systému.

Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Technické feseni

Silnoproudé rozvody

Energeticka bilance elektro:

instal. pfikon  soudobost soudoby ptikon
osvétleni 1,5 kW 1 1,5 kW
PC technika 6 kw 0,7 4,2 kW
kuchynka 6 kW 0,5 3 kW
ostatni 3 kW 0,3 0,9 kW
max. soudoby pfikon 10 kw
celk. vypoctovy proud 16 A
Predpokladanad ro¢ni spotreba el. energie: 2 Mwh/rok

Elektroinstalacni rozvody navrieny kabely typu CYKY, uloZeni kabelli provedeno nad
podhledem stropl a pod omitkou.

Dimenzovani prifezu zil kabel( a jejich jisténi je navrieno v souladu s €SN 33 2000-4-
43, CSN 33 2000-4-473 a CSN 33 2000-5-523. Barevné znaleni Zil kabelli dle CSN EN 60
446. Pfi kladeni kabelll nutno postupovat dle CSN 33 2000-5-52. Kabelové trasy
v prostorech unikovych cest a shromazdovacich prostori budou provedeny a vedeny
pfi dodrzeni CSN 73 0848.

Pro teSené prostory dékanatu bude instalovdn samostatny podruzny rozvadéc
01RMS21.1. Tento bude umistén na chodbé. Napojeni bude provedeno kabelem CYKY)
5x10 ze stavajici rozvadéée 01RMS21 umisténého u schodistového prostoru na stejném
podlaZi. Do rozvadéce bude na vyvod doplnén jistic 40C/3. V rozvadéle 01RMS21.1
bude instalovano jisténi vsech svételnych, zasuvkovych a spotfebicovych obvodu
dékanatu.

PFi navrhu osvétleni bude postupovano dle CSN EN 12464-1 Svétlo a osvétleni —
Osvétleni vnitfnich pracovnich prostor(. Pro osvétleni jsou navrzena zavésna a pfisazna
s LED zdroji. Svitidla budou ovlddana mistné, vhodné rozmisténymi packovymi
vypinaci.

Nouzové orientacni osvétleni Unikovych cest - navrZzena autonomni nouzova svitidla dle

CSN EN 1838. Zmény sméru Uniku budou na sténdch oznaceny fotoluminiscenénimi
tabulkami.

Budou instalovany ve vSech prostorach objektu. Pro pracovni mista budou instalovany
vicezasuvky s ochranou prepéti T3. V kuchynské lince se provedou samostatné
zasuvkové vyvody pro pevné instalované spotiebice.



Pro zasuvky urcené k napojeni vypocetni techniky, televizord, hifi atd. instalovany
zasuvkové vyvody 230 V s pfepétovou ochranou tf. D.

Ochrana pred bleskem

Neni soucasti feSeni PD.

Slaboproudé rozvody

Strukturovana kabelaz

Strukturovanad kabeldZ v objektu bude realizovana v Cat.6. Kabeldz bude
zakoncena v novém 19“ rozvadéci DR.2 v 2.np m.¢. 2015 (chodba). V tomto SLP
rozvadéci budou umistény aktivni prvky SK. NavrZeny jsou 2 nasténné datové
rozvadéce 600x600 15U. Datové rozvadéce budou pfipojeny na zemnici soustavu — viz
Cast PD Elektroinstalace.

Datovy rozvadéc¢ DR.2 bude se stdvajicim systémem SK propojen optickym kabelem 12
VL.SM. Opticky kabel bude do DR.2 pfiveden z 1.np m.¢.1018 (telefonni Ustfedna). Opt.
kabel bude v 1018 ukoncen ve stavajicim DR na optické vané.

Datovy rozvadé¢ DR.2 bude se stavajicim systémem telefonnich rozvodd propojen
kabelem SYKFY 50x2x0,5. Kabel bude do DR.2 pfiveden z 1.np m.¢.1018 (telefonni
ustfedna). Metalicky kabel bude v 1018 ukoncen ve stavajicim DR.

Datové zasuvky budou nainstalovany v provedeni vidy 2 zdsuvky na jeden modul, ve
spolecnych multirdmeccich se zdsuvkami elektroinstalace. Typ zasuvek bude upresnén
dle pouzité vyrobni fady zasuvek 230V.

VSechny prostory jsou pokryty signdlem WiFi, stavajici AP vysilace budou zachovany
véetné kabelaZe z prostoru telefonni Ustfedny.

Systém SK bude zalohovan UPS 1500VA, umisténou v DR.2
Systém kontroly vstupu

Systém SKV je navrZen jako rozsifeni stavajiciho systému SKV PW-6000, instalovaném
v objektu. Céste€né bude vyuZit stavajici systém, pro dvefe do pokladny je navriend
nova bezkontaktni ¢tecka, jako rozsifeni stavajiciho systému PW-6000.

V kazdé kancelafi bude pod pracovnim stolem umisténo tlacitko pro otevieni el.zdmku
dveti dané kancelare.

Do systému SKV budou ptipojeny PIR detektory pro prostorovou ochranu kancelafi,
situovanych u terasy. Odstfezuje se jednim protaZzenim karty na Ctecce, zastfezuje se
dvojim nactenim karty, zastfeZzeni indikovano stavovou LEDkou na ¢tecce. Klavesnice
pro ovladani podsystémi (jako u klasického PZTS) zde nejsou podporovany.

Domaci telefon

Jako komunikacni systém mezi vstupem a dotenymi prostory je navrzen domaci video
telefon. U vstupu (m.¢. 2008) bude instalovano komunikacni tablo. Tablo bude
umisténo ve vysce 150cm. V dot¢eném prostoru bude umistén koncovy video telefon.

Hlaska domaciho telefonu je navrzena jako IP systém, shodny se stavajicimi DT Dahua
VTO4201FB-P1, instalovanymi v objektu. Jako vnitfni videotelefon je navrien 7
dotykovy LCD, shodny se stavajicim systémem VTH2621GW-P.



Vzduchotechnické rozvody a chlazeni

Chlazeni kancelafi

Pro chlazeni kanceldfi bude v objektu nainstalovan 2x Multi-split systém. Chladici
systém bude sloZen z venkovni kondenzaéni jednotky a vnitfnich nasténnych jednotek.
Kazda vnitfni jednotka bude na venkovni jednotku napojena svazkem Cu potrubi
(dimenze viz vykres) s tepelnou izolaci a komunikaénim kabelem. Venkovni jednotky
budou umisténé na stfese (150 mm nad povrchem stfechy). VSechny vnitini chladici
jednotky budou ovladany nasténnymi ovladaci nebo infraovladaci.

Vétrani kuchyrky

Tato mistnost je vétrana nucené podtlakové radidlnim ventildtorem se zpétnou
klapkou, umisténym v podhledu. Odpadni vzduch je odveden kruhovym Spiro
potrubim v provedeni safe pres zed na fasadu objektu, kde bude umisténa
protide$tova zaluzie se sitem proti hmyzu. Uhrada odvedeného vzduchu je z okolnich
prostor a venkovniho prostredi netésnostmi otvord.

Ventildtor bude spindn pomoci samostatného vypinace (vypina¢ — doddvka ELE),
pficemzZ ventilator pobéZi po dobu nastavenou na casovém dobéhu (nastavitelny
Casovy releovy dobéh - dodavka ELE).

Zdravotechnické instalace

Splaskova kanalizace

Nové bude proveden odvod splaskovych vod z kuchyrky a kondenzatu od vnitfnich
klima jednotek.

Napojeni bude provedeno na stavajici odpadni potrubi, které bude pred realizaci nutné
zamérit. Veskeré zafizovaci predméty a zafizeni budou napojeny na kanalizaci pres
zapachové uzavérky. Pro odvodnéni kondenzatu od klimatizac¢nich jednotek budou
pouZity odpadni kalichy s pojistkou proti vyschnuti v kombinaci s osazenim cCerpadly
kondenzatu.

Vodovod

Bude proveden pfivod studené vody a pfiprava budouciho privodu teplé vody pro
kuchynku.

Napojeni bude provedeno na stavajici stoupacku studené vody. Vodovodni rozvod
bude veden v pfickdch, pro dalsi etapu rekonstrukce bude provedena pfiprava na
prepojeni dfezu v kuchyrice na centrdlni ohtev teplé vody. Novy ohfiva¢ vody bude
umistén pod dfezem a bude vybaven pojistnou sadou.

Pro vnitfni rozvod vodyje navrzeno potrubi vicevrstvé Wavin Basalt Plus spojovaného
svafovanim. Na potrubi budou v potfebném rozsahu zfizeny kompenzatory z kolen,
pripadné bude kompenzace provedena ve smérovych a vyskovych lomech.

Vytapéni

Neni soucasti feSeni PD. Otopnad télesa a rozvody UT jsou stavajici. Budou ochranéna
pred poskozenim a provedeno ocisténi a novy natér prvkd.

Audio video technika

Zatizeni AVT je zpracovano v rdmci samostatného oddilu PD — PS.02.
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B.2.8

B.2.9

B.2.10

B.2.11

d)

Zatizeni AVT je feSeno pouze v kancelafi tajemnika fakulty.

Mistnost bude vybavena velkoploSnym monitorem o uhlopfi¢ce min 43“ s rozlisSenim
3840x2160. Monitor bude umistén vyse (min vyska spodni hrany monitoru bude 1,26m
nad podlahou) tak, aby pfrisedici méli volny vyhled. Monitor bude upevnén na
polohovatelném drzaku s kloubem, tak aby bylo mozné je vytocit nejlépe kolmo ke
zdéné konstrukci na které umistén.

Ozvuceni bude zajisténo reproduktory, kterou jsou soucdsti videokonferenéniho feseni.
Ovladani AVT bude realizovano pouze pomoci dalkovych ovladacu.

Pozarné bezpecnostni feSeni

Neni feSeno — nevyZaduje se.

Uspora energie a tepelna ochrana

Vzhledem k charakteru stavebnich praci neni feseno.

Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

Vétrani prostor v objektu je zajisténo stavajicim zpUsobem ptirozené oteviratelnymi
okny a dvefmi bez pouziti VZT a klimatizacni jednotky. Denni osvétleni a proslunéni je
zajisténo stavajicimi prosklenymi plochami vyplni otvorl. Umélé osvétleni je zajisténo
jednotlivymi novymi svitidly dle odpovidajici intenzity.

V objektu nebude instalovan Zadny podstatny zdroj vibraci a hluku, ktery by mohl
zhorsit soucasné hlukové poméry pro okoli. Stavba bude zajistovat, aby hluk a vibrace
pusobici na uZivatele byla na drovni, kterd neohrozZuje zdravi a je vyhovujici pro dané
prostfedi a pracovisteé.

v ev 7

Zasady ochrany stavby pired negativnimi Gcinky vnéjsiho prostiedi

ochrana pred pronikanim radonu z podloZi
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
ochrana pfed bludnymi proudy

Vzhledem k charakteru stavby neni feSeno.
ochrana pred technickou seismicitou

Stavba neni ohroZzena technickou seismicitou a dynamické jevy vyvolané stavbou
nejsou predpokladany.

ochrana pred hlukem
Neni v rdmci rozsahu stavebnich Uprav feseno.

Ochrana proti hluku z vnéjsiho prostredi

Neni v rdmci rozsahu stavebnich Uprav feseno.

Ochrana proti hluku z vnitfniho prostredi

Nové vybudované pricky a umisténé dvere budou spliiovat akustické limity. Tyto limity
jsou presné stanoveny ve specifikaci jednotlivych prvki.
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B.3

B.4

B.5

B.6

e)

protipovodiiova opatieni

Tento projekt je neresi.

f) ostatni Gcinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.

b)

d)

a)

b)

a)

Tento projekt je nefesi.

Pfipojeni na technickou infrastrukturu
napojovaci mista technické infrastruktury

Veskera napojovaci mista technické infrastruktury zlstavaji stdvajici a navrhované
Upravy na né nemaji Zzadny vliv.

pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Veskera napojovaci mista technické infrastruktury z(stdvaji stavajici a navrhované
Upravy na né nemaji Zadny vliv.

Dopravni feSeni

popis dopravniho rfeseni

Tento projekt jej nefesi.

napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Tento projekt jej nefesi

doprava v klidu

Tento projekt ji neresi.
pési a cyklistické stezky

Tento projekt je nefesi.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich Gprav
terénni Upravy

Tento projekt je nefesi.

pouzité vegetacni plochy
Tento projekt je nefesi.
biotechnicka opatteni

Tento projekt je neresi.

Popis vliva stavby na Zivotni prostfedi a jeho ochrana

Vliv stavby na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a plda
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B.7

B.8

b)

a)

b)

c)

Ochrana ovzdusi

Tento projekt toto neresi.
Ochrana vod
Tento projekt toto nefesi. Odvod splaskovych a destovych vod zUstava stavajici.

Nepfiznivé ucinky hluku a vibraci

Tento projekt toto neresi.
Ochrana pldy

Tento projekt toto neresi.
Odpady

Tento projekt je nefesi. V bézném provozu je v objektu produkovan smésny komunalni
odpad, ktery je skladovan v odpadnich nadobach majitele a pravidelné odvazen
specializovanou firmou, smluvné vazanou s obci.

Vliv stavby na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Navrhované Upravy se nijak nedotknou ekologickych funkci a vazeb v krajiné.
Vliv stavby na soustavu chranénych Gzemi Natura 2000

Tento projekt je nefesi.

Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Vzhledem k rozsahu a charakteru projektu neni nutné posouzeni stavby z hlediska EIA.

Navrhovana ochrannd a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Z pohledu vlivu na Zivotni prostfedi a jeho ochranu nejsou stanovena Zzadna ochranna
a bezpecnostni pdsma.

Ochrana obyvatelstva

Tento projekt je netesi.

Zasady organizace vystavby
potieby a spotifeby rozhodujicich medii a hmot, jejich zajisténi

Potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot a jejich zajiSténi budou stanoveny
zhotovitelem stavby a vyrobky v ramci dodavatele.

odvodnéni stavenisté

Tento projekt je netesi. Vzhledem k charakteru stavebnich praci neni tfeba resit
odvodnéni stavenisté — stavebni prace probihaji v interiéru stavebniho objektu.

napojeni stavenisté na stdvajici dopravni a technickou infrastrukturu
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d)

e)

f)

h)

k)

Napojeni stavenisté na stavajici dopravni infrastrukturu bude realizovano standardnimi
technickymi vjezdy do aredlu (dvora) objektu. Napojeni na technickou infrastrukturu
bude v rdmci objektu feSeno po vzajemné domluvé pred realizaci s investorem.

vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavba by neméla mit vliv na okolni stavby a pozemky. Predpoklada se lokalni Siteni
hluku pouze v ramci podlazi ¢i kratkodobé do okolnich podlazi v rdmci budovy.

maximalni zabory pro stavenisté (docasné / trvalé)

Tento projekt je nevyZzaduje. Zabory pro stavenisté budou docasné a provedené pouze
na vlastnich pozemcich investora — ve dvore arealu.

maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Bude definovano vykazem vymér.

Nakladani s odpadem funguje na principu svozu a skladovani. Tento systém bude
naddle zachovan a bude zajisténo dostate¢né mnozstvi sbérnych nddob a moznost
zdkladniho tfidéni komundlniho odpadu. Vznik nebezpecného odpadu se
nepredpoklada.

bilance zemnich praci, poZzadavky na pfisun nebo deponie zemin
Béhem realizace stavby nebudou provadény zadné zemni prace.

ochrana Zivotniho prostredi pfi vystavbé

Nepredpoklada se Zadna vyssi zatéZ Zivotniho prostredi, pfi stavebnich pracich nebude
nakladano s nebezpeénym materidlem a stavebni prace se odehravaji uvniti objektu.
Odvazené materidly i odpad vznikly v rdmci stavby bude ekologicky a podle pravidel
nakladani s odpady tfidén a odvazen na uréend mista k recyklaci.

zdsady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby

koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci podle jinych pravnich predpist

Béhem vystavby je nutna kontrola koordinatorem BOZP. Zasady bezpecnosti a ochrany
zdravi uréi koordindtor BOZP.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Prostory nedotcené stavbou zlistanou bezbariérové pristupné. Prostory rekonstrukce
jsou nepruichozi a nebudou béhem stavebnich praci vyuZivany.

zasady pro dopravné inzenyrské opatreni

Tento projekt je neresi.

stanoveni specidlnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu,
opatreni proti G¢inkam vnéjsiho prostredi pfi vystavbé apod.)

Pted realizaci budou podminky provadéni stavby a vzajemny vliv provozu a stavebnich
praci domluven s investorem. Pfredpoklada se realizace béhem letnich prazdnin, kdy je
provoz v budové omezen na minimum.

m) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy
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Stavba bude provedena v jedné fazi. Predpoklada se nasledujici fazovani:
e predani stavenisté investorem zhotoviteli stavby
e samotna realizace stavby
e preddani hotové stavby investorovi

Terminy stavby budou dopresnény investorem.

V Brné, 09/2025
Vypracoval: Ing. arch. Vit Burian, POParch s.r.o.

Volfova 8, 612 00 Brno
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