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Označení 

nabízeného zboží
Jednotka Množství Cena celkem      

Dodávka Montáž Dodávka Montáž Celkem

Kč Kč Kč Kč Kč

Audio video technika - Kancelář 2009 0,00

 1. 

IPS 43" Display, úhlopříčka 43", matný display,bezdrátové sdílení 

obrazovky bez kabelového připojení, pozorovací úhly: 178°/178°, 

500 nit, nativní rozlišení: 3840x2160, konektivita: min 3xHDMI,  

1xRS-232, LAN 100Mbit, Jack 3.5m, tl. panelu max 40mm

ks 1,00 0,00 0,00 0,00

 2. 

Nástěnný polohovatelný držák displeje,otočení 180°, náklon min 

+5°/-15°,výškově stavitelný,vzdálenost ramene od zdi v rozsahu 

min. 61 mm - 560 mm, nosnost až 30 kg

ks 1,00 0,00 0,00 0,00

 3. 

Videokonferenční řešení typu USB video bar, rozlišení videa Ultra 

HD 2160p (4K), zorné pole 120°,  funkci automatického 

vyhledávání osob a sledování mluvčího, podpora protokolu 

802.11ac a Bluetooth 4.2. mikrofon s dosahem až 4,5 metrů, 

 sterereproduktory. rozhraní 1x USB-C (zpětně kompatibilní s USB 

2.0), 3,5 mm jack, součástí je napájecí zdroj 65W, držák pro 

uchycení k VESA obrazovky

ks 1,00 0,00 0,00 0,00

 4. 
Prodlužovací kabel ke kameře:

Kabel usb 3.0 ke kameře optický 10m
ks 1,00 0,00 0,00 0,00

 5. HDMI kabel 15m, HDMI 2.0,metalické koncovky,4K@60Hz ks 2,00 0,00 0,00 0,00

 6. 
Přípojné místo ,kovové provedení,konfigurace min. 

1x230,1xLAN,1xHDMI,1xUSB C/A nabíjení
ks 1,00 0,00 0,00 0,00

 7. Proojovací kabeláž set 1,00 0,00 0,00 0,00

 8. 
Elektroinstalační krabice průměr 73 mm,pod omítku/do SDK  s 

víčkem vč. zasekání/uložení do zdiva
ks 2,00 0,00 0,00 0,00

 9. 
Elektroinstalační krabice 234 mm, pod omítku/do SDK  s víčkem 

vč. zasekání/uložení do zdiva
ks 1,00 0,00 0,00 0,00

 10. 

Univerzální multimediální box - krabice pro zapuštěnou montáž 

,úložný prostor pro kabelové vedení,, předlisované otvory pro 

kabely,včetně zásuvek 2x230,2xHDMI,1x USB, 1xLAN

ks 1,00 0,00 0,00 0,00

 11. Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalog. Chránička 40 mm m 20,00 0,00 0,00 0,00

 12. Značení a zaměření trasy vedení m 20,00 0,00 0,00 0,00

 13. Drobné stavební práce a přípomoci set 1,00 0,00 0,00 0,00

 14. 
Likvidace odpadu a obalového materiálu vzniklého při instalaci 

AVT, a jeho odvoz do sběrných míst 
ks 1,00 0,00 0,00 0,00

 15. 

Práce spojené se specifikací a vzorkováním prvků AVT, 

vypracování nezbytné výrobní dokumentace, technicko-

administrativní úkony

hod 12,00 0,00 0,00 0,00

 16. 
Stavební koordinace, koordinační porady, vedení staveb. deníku, 

zaměření staveniště
hod 5,00 0,00 0,00 0,00

 17. 
Doprava,nakládka,vykládka a skladování zboží a materiálu na místě 

stavby, vnitrostaveništní přesun hmot 
ks 1,00 0,00 0,00 0,00

 18. 
Provozní zkoušky, zkušební provoz, zpracování provozního řádu, 

zaškolení uživatele
hod 2,00 0,00 0,00 0,00

 19. 
Pořízení ucelené fotodokumentace o průběhu zhotovení 

díla,evidence a archivace
ks 1,00 0,00 0,00 0,00

 20. 

Dokumentace skut. stavu- blíže viz SoD,zajištění atestů a dokladů o 

požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci,zajištění všech ostatních 

zkoušek,atestů a revizí,kterými bude prokázáno dosažení  předepsané kvality 

a předepsaných technických parametrů předmětu díla 

paré 1,00 0,00 0,00 0,00
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