
akce: PED MUNI, POŘÍČÍ 7 – DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU
objekt: SO.01 – pracovny 2. NP
stupeň: Dokumentace pro provádění stavby
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D.1.1 POŽADAVKY NA OBJEKT A JEHO STAVEBNÍ KONSTRUKCE

Dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 131/2024 Sb. – Vyhláška o dokumentaci staveb, 
příloha č. 8 „obsah dokumentace pro provádění stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci“

Obsah:

a) popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni 
dokumentace,

b) seznam použitých podkladů pro zpracování, referenční materiály, výpis použitých 
právních předpisů
a norem (normových hodnot) včetně data vydání,

c) členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a značení,

d) požadavky na stavbu nebo funkci zařízení – účel, funkční náplň, popis a základní 
parametry,

e) požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení,

f) požadavky na výkon a výstup stavby, objektu nebo zařízení, parametry: kapacitní 
údaje, základní technické a výkonové parametry (obestavěný prostor, zastavěná 
plocha, počet osob, počet měrných jednotek výroby za čas nebo cyklus, objemy 
zadržených vod, délky úprav, kapacity úprav, délky potrubí, průměry apod.),

g) klimatické podmínky pro staveniště a stavbu – zejména výpočtové parametry 
venkovního vzduchu (zima, léto),

h) bilance stavby nebo zařízení (počet osob, měrných jednotek, vstupy a výstupy, tepelné 
ztráty či zisky apod.),

i) požadavky na stavební fyziku,

j) požadavky na efektivní hospodaření s energiemi,

k) provozní režim stavby nebo zařízení – trvalý, občasný, nepřerušovaný,

l) návrhová životnost stavby, rozhodujících konstrukcí a technologií, požadavky na 
kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti 
navržených materiálů a o požadované jakosti provedení,

m) požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění a 
jakost navržených konstrukcí,

n) požadavky ochrany životního prostředí,

o) požadavky závazných stanovisek dotčených orgánů, limity stanovené pro místo a 
provoz,

p) požadavky na řešení přístupnosti objektu, se specifikací částí objektu, které podléhají 
požadavkům na přístupnost, včetně dopadů předčasného užívání a zkušebního 
provozu a vlivu objektu na okolí,
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q) stanovení hodnot geometrických a kvalitativních vlastností stavebních prvků a 
konstrukcí a stavebních výrobků (tepelněizolační, zvukoizolační, světelně technické, 
pevnostní apod.),

r) změny a úpravy stavby, bourání, dekonstrukce, demontáž: dopady na okolí, 
preventivní a ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými 
odpady a látkami, odhad využitelných materiálů apod.,

s) vnější prostředí a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podmínky a omezení 
– zejména ochrana před pronikáním radonu z podloží, před bludnými proudy a korozí, 
před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou, 
vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt 
metanu) apod.),

t) požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení,

u) požadavky požárně bezpečnostního řešení,

v) požadavky na výrobky.
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a) Popis výchozích podkladů, popis nepodstatných odchylek oproti předchozímu stupni 
dokumentace

Výchozí podklady stupně dokumentace k provádění stavby:

• studie proveditelnosti (z 04/2025)

• pasport stavby poskytnutý investorem

• doměření (zpřesnění) stávajícího stavu na místě

• fotodokumentace řešených prostor

• jednání s investorem

Projektová  dokumentace  vychází  ze  studie  proveditelnosti (investičního  záměru),
zpracované  na  jaře  2025.  Rozsah  záměr  nevyžaduje  stavební  povolení,  proto  je
samotný projekt jinak zpracováván bez podkladů předchozích stupňů dokumentace,
ale charakterem úprav se drží principů, stanovených ve studii.

b) Seznam použitých podkladů pro zpracování,  referenční  materiály,  výpis  použitých
právních předpisů a norem (normových hodnot) včetně data vydání

Použité právní předpisy jsou:

• 283/2001 Sb. Stavební zákon (nový)

• 131/2024 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb

• 146/2024 Sb. Vyhláška o požadavcích na výstavbu

• další závazné vyhlášky a předpisy, které jsou uvedeny v PD

Použité normy:

• ČSN  73  0532  Akustika  –  Ochrana  proti hluku  v  budovách  a  související  akustické
vlastnosti stavebních výrobků – Požadavky

• další závazné normy uvedené v PD

c) Členění objektů podle zatřídění, jejich základní skladba, propojení a značení

Projektová dokumentace obsahuje jeden stavební objekt a dva provozní soubory:

 SO.01 – pracovny 2. NP

 PS.01 – dokumentace interiéru

 PS.02 – audio video technika

d) Požadavky na stavbu nebo funkci zařízení – účel, funkční náplň, popis a základní 
parametry

Účel  řešených  prostor  v  rámci  Pedagogické  fakulty  MU jsou  kanceláře  a  pracovny
zaměstnanců  fakulty,  přidružených  k  děkanátu  –  ekonomické  oddělení,  tajemnice
fakulty, projektová podpora, účetní, pokladna atd.
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Vymezený prostor obsahuje 10 kanceláří, kuchyňku a chodbu, a celkově jsou prostory
určeny pro 13 – 15 pracovníků.

Stávající účel stavby se nemění. Účel stavby je objekt školního zařízení vysoké školy.

e) Požadavky na architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a konstrukční řešení

Cílem  projektu  je  zajistit  bezpečné  a  příjemné  prostředí  zaměstnance  školy  a
modernizovat a sjednotit prostředí kancelářského zázemí vedení školy.

Úpravy plynule navazují  na rekonstrukce provedené v předchozím období (kancelář
děkanky, sekretariát, zasedací místnost fakulty a kanceláře personálního oddělení).

Z dispozičního hlediska byly vzneseny požadavky na přístup do kanceláře tajemnice z
hlavní chodby a veškeré ostatní kanceláře oddělit přes podružnou chodbu.

Součástí rekonstrukce  je  kromě  zmíněných  dispozičních  oprav  nové  technologické
zabezpečení  řešených  prostor  (zdravitechnika,  elektro,  slaboproud,  chlazení),  nová
provedení nášlapných vrstev a nakonec i nové jednotné interiérové vybavení.

Popis stávajícího stavu

Objekt je původně z konce 19. století a v přůběhu let již prošel několika úpravami.

Nosnou  konstrukci  objektu  tvoří  zděný  podélný  stěnový  systém  s  vyzdívanými
cihelnými keramickými příčkami. Stropní konstrukce jsou tvořeny trámovými stropy.
Okna jsou dřevěná,  vnitřní  dveře jsou nepůvodní  dřevěné do ocelových zárubní.  U
některých dveří je proveden nadsvětlík ze sklobetonů.

Podlahové krytiny jsou většinou PVC na původních dřevěných.

V kancelářích nejsou žádné podhledy.

Přípravné práce

Před započetím bouracích prací je nutno provést vyklizení dotčených prostor. Vyklizení
stávajícího nábytku a inventáře, včetně uskladnění, zajistí dodavatel stavby dle dohody
s investorem a provozovatel.

Pokud  si  to  situace  vyžádá,  budou  provedeny  doplňkové  sondy  (ověření  skladeb
podlah,  skutečné polohy instalačních rozvodů atd.).  Stávající  okna,  otopná tělesa a
další specifikované prvky budou ochráněny před poškozením. 

Navrhovaný stav

Nově  bude  provedena  dispozice  podle  návrhu.  Dozdívané  příčky  budou keramické
nebo  sádrokartonové.  Ve  všech  prostorech  bude  provedena  nová  svrchní  část
podlahového souvrství  a  nové nášlapy (linoleum).  Budou osazeny  nové interiérové
dveře. Směrem do hlavní chodby historizující, podružné dveře novodobé s nadsvětlíky.

V hlavní chodbě před kancelářemi bude provedeno nové ité teraco v návaznosti na
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stávající. Dále bude rozšířen na maximální možnou míru otvor se slepými obložkami v
hlavní chodbě tak, aby se prostor otevřel směrem do centrálního schodiště.

Podrobné stavební úpravy jsou patrné z PD.

f) Požadavky na výkon a výstup stavby,  objektu nebo zařízení,  parametry:  kapacitní
údaje,  základní  technické  a  výkonové  parametry  (obestavěný  prostor,  zastavěná  plocha,
počet osob, počet měrných jednotek výroby za čas nebo cyklus,  objemy zadržených vod,
délky úprav, kapacity úprav, délky potrubí, průměry apod.)

Parametry:

 obestavěný prostor: ~ 756 m3

 zastavěná plocha: 192 m2 

K úpravě technických a výkonových parametrů nedochází. Kapacitní údaje jsou, jak je
výše uvedeno, přibližně 13 pracovníků v 10 kancelářích. Kompletní rozpis kapacit podle
místností je:

 2009 – kancelář tajemnice – 1 pracovník

 2011 – kancelář mzdová účetní – 1 pracovník

 2012 – kancelář – 1 pracovník

 2013 – kancelář vedoucí oddělení projektové podpory – 1 pracovník

 2014 – kuchyňka – 0 pracovníků

 2017 – kancelář – 1 pracovník

 2018 – kancelář – 3 pracovníci

 2019a – kancelář – 2 pracovníci

 2019b – kancelář – 1 pracovník

 2020 – kancelář vedoucí ekonomického oddělení – 1 pracovník

 2021 – pokladna, cestovní příkazy – 1 pracovník

g) Klimatické  podmínky  pro  staveniště  a  stavbu  –  zejména  výpočtové  parametry
venkovního vzduchu (zima, léto)

Stavba bude probíhat v interiéru a klimatické podmínky na ni nemají vliv.

h) Bilance  stavby  nebo  zařízení  (počet  osob,  měrných  jednotek,  vstupy  a  výstupy,
tepelné ztráty či zisky apod.)

Počet osob, kteří budou řešené prostory využívat, je uveden výše v bodě g). Prostory
zahrnují  10  kanceláří,  chodbu a  kuchyňku.  Podrobnou tabulku místností vč.  výměr
najdete ve výkresech projektové dokumentace.

Vstupy a výstupy médií (jedná se zejména o ZTI) se nemění, počet pracovníků zůstává
blízký stávajícímu.
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Tepelné ztráty a zisky nejsou součástí řešení. V prostorách je stávající rozvod UT pro
celý objekt budovy, objekt zateplen není. Okna jsou vyměněna v minulosti za moderní,
dřevěná okna s lepšími tepelně-technickými vlastnostmi. Do rozvodu UT nai do obálky
budovy se nezasahuje.

i) Požadavky na stavební fyziku

Není řešeno.

j) Požadavky na efektivní hospodaření s energiemi

Není řešeno. Do rozvodu UT se nezasahuje, zůstává stávající.

k) Provozní režim stavby nebo zařízení – trvalý, občasný, nepřerušovaný

Provozní režim stavby vychází z provozu školního zařízení vysoké školy. Provozní doba
areálu školy je celodenní, s tím, že stěžejní vytížení probíhá především v dopoledních
a odpoledních hodinách, v pracovní době zaměstnanců školy. Méně intenzivní režim
platí v  období  mimo  semestrální  výuku  (období  letních  prázdnin),  vzhledem
k charakteru práce osob v řešených prostorách však jsou prostory využívány i v tomto
období.

Během stavby nebudou dotčené prostory školou využívány.

l) Návrhová  životnost  stavby,  rozhodujících  konstrukcí  a  technologií,  požadavky
na kontroly a údržbu stavby ovlivňující její životnost, údaje o požadované jakosti navržených
materiálů a o požadované jakosti provedení

Stavební úpravy jsou navrženy jako trvalé.

Po  dokončení  úprav  se  dále  během  životnosti předpokládá  běžná  údržba  a  servis
instalovaných prvků a zařízení.

m) Požadavky na netradiční technologické postupy a zvláštní požadavky na provádění
a jakost navržených konstrukcí

Ze  strany  projektanta  ani  investora  nejsou  vzneseny  žádné  speciální  požadavky
na vyšší jakost nebo postupy provádění nových konstrukcí.

Veškeré  stavební  konstrukce,  které  jsou  nově  budovány,  budou provedeny  šetrně,
s ohledem na okolní konstrukce, které nejsou bourány nebo demontovány. Zástupce
investora po domluvě se zhotovitelem určí, jakou formou budou práce prováděny v
souvislosti s provozem školy – zejména s ohledem na hluk a prašnost v místě stavby;
týká se zejména bourání částí příček a výměny výplní otvorů.

n) Požadavky ochrany životního prostředí

Stavba bude probíhat  uvnitř  objektu.  Z  předpokladu rozsahu  stavby nehrozí  žádné
výjimečné  provozní  zatížení  pro  životní  prostředí.  Během  provádění  a  samotného
provozu stavby budou vznikat odpady. Produkci odpadů je možno rozdělit na odpady
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vzniklé při realizaci stavby (stavebních úprav) a na odpady vznikající během vlastního
provozu stavby. Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně. S odpady bude
nakládáno  podle  požadavků  zákona  541/2020  Sb.  o  odpadech  a navazujícími
prováděcími  vyhláškami  Ministerstva  životního  prostředí  –  tj.  vyhl.  č.  8/2021  Sb.
katalogu odpadů, 273/2021 Sb., podrobnostech nakládání s odpady:

 produkci odpadů je možno rozdělit na odpady vzniklé při realizaci stavby (stavebních
úprav) a na odpady vznikající  během vlastního provozu stavby; nakládání a likvidace
odpadů bude zajištěna smluvně,

 odpady budou ukládány na vyhrazené místo zařízení stavby, které určí investor,

 odpady budou neprodleně z místa stavby odváženy pryč, kde budou náležitě tříděny.

o) Požadavky  závazných  stanovisek  dotčených  orgánů,  limity  stanovené  pro  místo
a provoz

Nebyla vydána žádná závazná stanoviska DOSS.

p) Požadavky na řešení přístupnosti objektu, se specifikací částí objektu, které podléhají
požadavkům  na  přístupnost,  včetně  dopadů  předčasného  užívání  a  zkušebního  provozu
a vlivu objektu na okolí

Provoz  celého  objektu  během  stavebních  prací  nebude  přerušen.  Běžný  provoz
v řešených  prostorách  probíhat  nebude  –  prostory  budou  před  počátkem  prací
vystěhovány. Místo, kde probíhají stavební práce, bude vždy dostatečně označeno a v
případě potřeby bude zabráněno přístupu nepovolaných osob. Prostory stavby budou
od ostatních odděleny prachotěsným uzávěrem.

q) Stanovení  hodnot  geometrických  a  kvalitativních  vlastností stavebních  prvků
a konstrukcí  a stavebních  výrobků  (tepelněizolační,  zvukoizolační,  světelně  technické,
pevnostní apod.)

Nároky na splnění  kvalitativních vlastností výrobků užitých na stavbě jsou popsány
v obecných požadavcích a popisu jednotlivých prvků ve specifikacích výrobků. Jedná se
zejména o nároky na akustickou neprůzvučnost materiálů a výplní otvorů.

r) Změny  a  úpravy  stavby,  bourání,  dekonstrukce,  demontáž:  dopady  na  okolí,
preventivní a ochranná opatření při nakládání s azbestem a dalšími nebezpečnými odpady
a látkami, odhad využitelných materiálů apod.

Bourané a demontované konstrukce jsou obecně v tomto projektu tyto:

 zděné příčky

 sklobetonové konstrukce

 povrchy podlah a navazující souvrství podlahy

 dveře, ocelové zárubně

Předpokládá se zvýšená prašnost při provádění lokálních bouracích prací na zděných
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příčkách,  při  vybourávání  stávajících  ocelových zárubní.  Kontaminace azbestem ani
jinými nebezpečnými a škodlivými látkami se nepředpokládá.

Znovuvyužití bouraných materiálů není možné. Tyto materiály budou likvidovány podle
zákona  o  odpadech  541/2020  Sb,  více  viz  bod  n)  požadavky  ochrany  životního
prostředí.

Prostory stavby budou od zbylých částí školy prachotěsně odděleny.

s) Vnější  prostředí  a  zdroje  (vstupy)  pro  objekt  (kategorie,  kapacity,  podmínky
a omezení  –  zejména  ochrana  před pronikáním radonu z  podloží,  před  bludnými  proudy
a korozí, před technickou i přírodní seizmicitou, před agresivní a tlakovou podzemní vodou,
vlhkostí, před hlukem a ostatními účinky – vliv poddolování, plyny (zejména výskyt metanu)
apod.)

Tyto  aspekty  –  místní  podmínky,  hrozby,  omezení  a  ochrana  –  nejsou  v  rámci
projektové dokumentace vzhledem k rozsahu a rozmístění stavebních úprav řešeny a
zůstávají stávající.

t) Požadavky na ochranu proti hluku a vibracím z provozu stavby nebo zařízení

Při  části stavebních  prací  (zejména  bourání,  poté  montáž  nových  prvků)  se
předpokládá  zvýšená  hluková  zátěž  v  prostorách budovy.  Tato  hluková  zátěž  bude
eliminována na provozní  minimum a načasována na základě domluvy se zástupcem
investora.  Investor na základě domluvy upraví provoz a využívání dotčených prostor
během stavebních prací.

Hluk ze stavební činnosti nesmí přesáhnout hodnoty:

v době od 700 do 2100 hod... ...Laeq= 60dB

v době od 600 do 700 hod a od 2100 do 2200 hod... ...Laeq= 50dB

v době od 2200 do 600 hod... ...Laeq= 40dB

Využívána  bude  mechanizace  s nízkou  hlučností,  hlučné  práce  nebudou prováděny
po 22. hodině, zamezeno bude běhu strojů naprázdno, zvláště se spalovacími motory.

u) Požadavky požárně bezpečnostního řešení

Stávající požárně bezpečnostní řešení se nemění.

v) Požadavky na výrobky

V rámci stavby jsou řešeny tyto stavební výrobky:

 truhlářské výrobky

 stínící technika

 povrchové materiály
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akce: PED MUNI, POŘÍČÍ 7 – DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ PRACOVEN DĚKANÁTU
objekt: SO.01 – pracovny 2. NP
stupeň: Dokumentace pro provádění stavby
číslo zakázky: 2508

Tyto výrobky jsou specifikovány v rámci specifikací a výpisů prvků:

 D.1.3-04 – Skladby a kniha standardů

 D.1.3-05 – výpis výplní otvorů 

 D.1.3-06 – výpis stínění

Dále  budou  dodávány  výrobky  technologického  zabezpečení.  Jejich  podrobná
specifikace je uvedena v jednotlivých oddílech PD TZB.

Dodavatel stavby je povinen vypracovat výrobní dokumentaci pro složitější zakázkové
výrobky.

V Brně, 09/2025 vypracoval: Ing. arch. Vít Burian, POParch s.r.o.
Volfova 8, 612 00 Brno
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