D.1.1 POZADAVKY NA OBJEKT A JEHO STAVEBNI KONSTRUKCE

Dokumentace je zpracovdna dle vyhldsky ¢. 131/2024 Sb. — Vyhlaska o dokumentaci staveb,
pfiloha ¢. 8 ,,obsah dokumentace pro provddéni stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci”

Obsah:

a) popis vychozich podkladd, popis nepodstatnych odchylek oproti predchozimu stupni
dokumentace,

b) seznam pouzitych podklad(l pro zpracovéni, referenéni materidly, vypis pouzitych

pravnich predpist
a norem (normovych hodnot) véetné data vydani,

) ¢lenéni objektl podle zatridéni, jejich zakladni skladba, propojeni a znaceni,

d) pozZadavky na stavbu nebo funkci zafizeni — ucel, funkéni napln, popis a zakladni
parametry,

e) pozadavky na architektonické, vytvarné, materidlové, dispozi¢ni a konstrukéni reseni,

f) pozadavky na vykon a vystup stavby, objektu nebo zafizeni, parametry: kapacitni

Udaje, zakladni technické a vykonové parametry (obestavény prostor, zastavéna
plocha, pocet osob, pocet mérnych jednotek vyroby za ¢as nebo cyklus, objemy
zadrZenych vod, délky Uprav, kapacity Uprav, délky potrubi, priméry apod.),

g) klimatické podminky pro stavenisté a stavbu — zejména vypoctové parametry
venkovniho vzduchu (zima, Iéto),

h) bilance stavby nebo zatizeni (pocet osob, mérnych jednotek, vstupy a vystupy, tepelné
ztraty Ci zisky apod.),

i) pozadavky na stavebni fyziku,

j) pozZadavky na efektivni hospodareni s energiemi,

k) provozni rezim stavby nebo zafizeni — trvaly, obc¢asny, neprerusovany,

) navrhova Zivotnost stavby, rozhodujicich konstrukci a technologii, poZzadavky na

kontroly a udrzbu stavby ovliviujici jeji Zivotnost, Udaje o poZzadované jakosti
navrzenych materiall a o poZadované jakosti provedeni,

m) pozadavky na netradi¢ni technologické postupy a zvlastni poZzadavky na provadéni a
jakost navrzenych konstrukci,

n) pozadavky ochrany Zivotniho prostfedi,

0) pozadavky zavaznych stanovisek dotéenych organ(, limity stanovené pro misto a
provoz,

p) pozadavky na feSeni pristupnosti objektu, se specifikaci ¢asti objektu, které podléhaji

pozadavkim na pristupnost, véetné dopadl predcasného uzivani a zkusebniho
provozu a vlivu objektu na okoli,



q)

t)
u)

v)

stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativnich vlastnosti stavebnich prvk( a
konstrukci a stavebnich vyrobkl (tepelnéizolacni, zvukoizolacni, svételné technické,
pevnostni apod.),

zmény a Upravy stavby, bourani, dekonstrukce, demontdz: dopady na okoli,
preventivni a ochranna opatreni pfi nakladani s azbestem a dalSimi nebezpeénymi
odpady a latkami, odhad vyuzZitelnych materiald apod.,

vnéjsi prostredi a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podminky a omezeni
— zejména ochrana pred pronikdnim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy a korozi,
pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou,
vlhkosti, pred hlukem a ostatnimi ucinky — vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt
metanu) apod.),

pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zafizeni,
pozadavky pozarné bezpecnostniho reseni,

pozadavky na vyrobky.



Popis vychozich podkladt, popis nepodstatnych odchylek oproti pfedchozimu stupni
dokumentace

b)

Vychozi podklady stupné dokumentace k provadeéni stavby:
studie proveditelnosti (z 04/2025)

pasport stavby poskytnuty investorem

doméreni (zpresnéni) stavajiciho stavu na misté
fotodokumentace feSenych prostor

jedndni s investorem

Projektovd dokumentace vychazi ze studie proveditelnosti (investicniho zaméru),
zpracované na jare 2025. Rozsah zamér nevyzaduje stavebni povoleni, proto je
samotny projekt jinak zpracovavan bez podkladl predchozich stupnl dokumentace,
ale charakterem Uprav se drzi principl, stanovenych ve studii.

Seznam poutzitych podkladl pro zpracovani, referencni materialy, vypis pouZitych
pravnich predpisti a norem (normovych hodnot) véetné data vydani

)

PouZité pravni predpisy jsou:

283/2001 Sb. Stavebni zakon (novy)

131/2024 Sb. Vyhlaska o dokumentaci staveb
146/2024 Sb. Vyhlaska o pozadavcich na vystavbu

dalsi zdvazné vyhlasky a predpisy, které jsou uvedeny v PD

PouZité normy:

CSN 73 0532 Akustika — Ochrana proti hluku v budovéch a souvisejici akustické
vlastnosti stavebnich vyrobk( — PoZzadavky

dalsi zdvazné normy uvedené v PD

Clenéni objektl podle zat¥idéni, jejich zakladni skladba, propojeni a znaéeni

d)

Projektova dokumentace obsahuje jeden stavebni objekt a dva provozni soubory:
S0.01 — pracovny 2. NP
PS.01 — dokumentace interiéru

PS.02 — audio video technika

Pozadavky na stavbu nebo funkci zafizeni — ucel, funkéni napli, popis a zakladni
parametry

Ucel teSenych prostor v rdmci Pedagogické fakulty MU jsou kanceldfe a pracovny
zaméstnancl fakulty, pfidruzenych k dékanatu — ekonomické oddéleni, tajemnice
fakulty, projektovd podpora, Ucetni, pokladna atd.



e)

Vymezeny prostor obsahuje 10 kanceldfi, kuchyriku a chodbu, a celkové jsou prostory
urceny pro 13 — 15 pracovnika.
Stavajici ucel stavby se neméni. Ucel stavby je objekt $kolniho zafizeni vysoké gkoly.

v s v

Pozadavky na architektonické, vytvarné, materialové, dispozicni a konstrukcni Feseni

Cilem projektu je zajistit bezpetné a prijemné prostiedi zaméstnance Skoly a
modernizovat a sjednotit prostfedi kancelarského zazemi vedeni skoly.

Upravy plynule navazuji na rekonstrukce provedené v predchozim obdobi (kancelar
dékanky, sekretariat, zasedaci mistnost fakulty a kancelare personalniho oddéleni).

Z dispozi¢niho hlediska byly vzneseny pozadavky na pfistup do kanceldre tajemnice z
hlavni chodby a veskeré ostatni kanceldre oddélit pfes podruZnou chodbu.

Soucdsti rekonstrukce je kromé zminénych dispozi¢nich oprav nové technologické
zabezpeceni feSenych prostor (zdravitechnika, elektro, slaboproud, chlazeni), nova
provedeni naslapnych vrstev a nakonec i nové jednotné interiérové vybaveni.

Popis stavajiciho stavu

Objekt je plvodné z konce 19. stoleti a v prlibéhu let jiz prosel nékolika Upravami.

Nosnou konstrukci objektu tvofi zdény podélny sténovy systém s vyzdivanymi
cihelnymi keramickymi ptickami. Stropni konstrukce jsou tvofeny trdmovymi stropy.
Okna jsou drevéna, vnitfni dvere jsou neplvodni difevéné do ocelovych zarubni. U
nékterych dvefi je proveden nadsvétlik ze sklobetond.

Podlahové krytiny jsou vétsinou PVC na plvodnich dfevénych.
V kancelarich nejsou zadné podhledy.
Ptipravné prace

Pred zapocetim bouracich praci je nutno provést vyklizeni dotéenych prostor. Vyklizeni
stavajiciho nabytku a inventare, vcetné uskladnéni, zajisti dodavatel stavby dle dohody
s investorem a provozovatel.

Pokud si to situace vyzada, budou provedeny dopliikové sondy (ovéreni skladeb
podlah, skutecné polohy instalacnich rozvod( atd.). Stavajici okna, otopna télesa a
dalsi specifikované prvky budou ochranény pred poskozenim.

Navrhovany stav

Nové bude provedena dispozice podle navrhu. Dozdivané pricky budou keramické
nebo sadrokartonové. Ve vsech prostorech bude provedena nova svrchni cast
podlahového souvrstvi a nové naslapy (linoleum). Budou osazeny nové interiérové
dvere. Smérem do hlavni chodby historizujici, podruzné dvere novodobé s nadsvétliky.

V hlavni chodbé pred kancelafemi bude provedeno nové ité teraco v navaznosti na



)

stdvajici. Dale bude rozsifen na maximalni moznou miru otvor se slepymi oblozkami v
hlavni chodbé tak, aby se prostor oteviel smérem do centrdlniho schodisté.

Podrobné stavebni Gpravy jsou patrné z PD.

Pozadavky na vykon a vystup stavby, objektu nebo zafizeni, parametry: kapacitni

udaje, zakladni technické a vykonové parametry (obestavény prostor, zastavéna plocha,
pocet osob, pocet mérnych jednotek vyroby za c¢as nebo cyklus, objemy zadrzenych vod,
délky uprav, kapacity tprav, délky potrubi, priméry apod.)

g)

Parametry:
obestavény prostor: ~ 756 m?
zastavéna plocha: 192 m?

K Upravé technickych a vykonovych parametri nedochazi. Kapacitni udaje jsou, jak je
vySe uvedeno, priblizné 13 pracovnik( v 10 kancelafich. Kompletni rozpis kapacit podle
mistnosti je:

2009 — kancelar tajemnice — 1 pracovnik

2011 — kancelaf mzdova ucetni — 1 pracovnik

2012 - kancelaf — 1 pracovnik

2013 — kancelaf vedouci oddéleni projektové podpory — 1 pracovnik
2014 — kuchyrika — 0 pracovnikd

2017 — kancelaf — 1 pracovnik

2018 — kancelar — 3 pracovnici

2019a — kanceldr — 2 pracovnici

2019b — kancelaf — 1 pracovnik

2020 - kancelaf vedouci ekonomického oddéleni — 1 pracovnik

2021 — pokladna, cestovni ptikazy — 1 pracovnik

Klimatické podminky pro stavenisté a stavbu — zejména vypoctové parametry

venkovniho vzduchu (zima, léto)

h)

Stavba bude probihat v interiéru a klimatické podminky na ni nemaji vliv.

Bilance stavby nebo zafizeni (pocet osob, mérnych jednotek, vstupy a vystupy,

tepelné ztraty Ci zisky apod.)

Pocet osob, ktefi budou fesené prostory vyuZivat, je uveden vyse v bodé g). Prostory
zahrnuji 10 kancelati, chodbu a kuchynku. Podrobnou tabulku mistnosti vé. vymér
najdete ve vykresech projektové dokumentace.

Vstupy a vystupy médii (jedna se zejména o ZTl) se neméni, pocet pracovnikd z(stava
blizky stavajicimu.



Tepelné ztraty a zisky nejsou soucdsti feseni. V prostorach je stavajici rozvod UT pro
cely objekt budovy, objekt zateplen neni. Okna jsou vyménéna v minulosti za moderni,
drevénd okna s lepSimi tepelné-technickymi vlastnostmi. Do rozvodu UT nai do obalky
budovy se nezasahuje.

Pozadavky na stavebni fyziku

Neni reseno.

i) Pozadavky na efektivni hospodareni s energiemi
Neni feSeno. Do rozvodu UT se nezasahuje, zUstava stavajici.
k) Provozni reZim stavby nebo zafizeni - trvaly, ob¢asny, neprerusovany

1)

Provozni rezim stavby vychazi z provozu skolniho zafizeni vysoké skoly. Provozni doba
aredlu skoly je celodenni, s tim, Ze stéZejni vytiZzeni probihd pfedevsim v dopolednich
a odpolednich hodinach, v pracovni dobé zaméstnancl skoly. Méné intenzivni rezim
plati v obdobi mimo semestralni vyuku (obdobi letnich prazdnin), vzhledem
k charakteru prace osob v fesenych prostordch vsak jsou prostory vyuzivany i v tomto
obdobi.

Bé&hem stavby nebudou dotéené prostory Skolou vyuzivany.

Ndvrhova Zivotnost stavby, rozhodujicich konstrukci a technologii, pozadavky

na kontroly a udrzbu stavby ovliviiujici jeji Zivotnost, idaje o poZadované jakosti navrienych
materialli a o poZzadované jakosti provedeni

m)

Stavebni Upravy jsou navrzeny jako trvalé.

Po dokonceni uUprav se ddle béhem Zivotnosti predpokldda béina udriba a servis
instalovanych prvk( a zafizeni.

Pozadavky na netradi¢ni technologické postupy a zvlastni pozadavky na provadéni

a jakost navrzenych konstrukci

Ze strany projektanta ani investora nejsou vzneseny zadné specidlni poZadavky
na vyssi jakost nebo postupy provadéni novych konstrukci.

Veskeré stavebni konstrukce, které jsou nové budovény, budou provedeny Setrné,
s ohledem na okolni konstrukce, které nejsou bourany nebo demontovany. Zastupce
investora po domluvé se zhotovitelem urci, jakou formou budou prace provadény v
souvislosti s provozem $koly — zejména s ohledem na hluk a prasnost v misté stavby;
tyka se zejména bourdni ¢asti pricek a vymény vyplni otvor(.

Pozadavky ochrany Zivotniho prostiedi

Stavba bude probihat uvnitf objektu. Z pfedpokladu rozsahu stavby nehrozi zadné
vyjimecné provozni zatizeni pro Zivotni prostfedi. BEhem provadéni a samotného
provozu stavby budou vznikat odpady. Produkci odpad( je moZno rozdélit na odpady



vzniklé pfi realizaci stavby (stavebnich Uprav) a na odpady vznikajici béhem vlastniho
provozu stavby. Nakladani a likvidace odpad( bude zajisténa smluvné. S odpady bude
nakladdano podle poZadavkl zakona 541/2020 Sb. o odpadech a navazujicimi
provadécimi vyhlaskami Ministerstva Zivotniho prostfedi — tj. vyhl. ¢. 8/2021 Sh.
katalogu odpadu, 273/2021 Sb., podrobnostech nakladani s odpady:

produkci odpadl je mozno rozdélit na odpady vzniklé pfi realizaci stavby (stavebnich
Uprav) a na odpady vznikajici béhem vlastniho provozu stavby; nakladani a likvidace
odpad( bude zajisténa smluvng,

odpady budou ukladany na vyhrazené misto zafizeni stavby, které urci investor,

odpady budou neprodlené z mista stavby odvazeny pry¢, kde budou naleZité tridény.

o) Pozadavky zavaznych stanovisek dotéenych organt, limity stanovené pro misto
a provoz

Nebyla vydana Zadnd zavazna stanoviska DOSS.
p) Pozadavky na feSeni pristupnosti objektu, se specifikaci ¢asti objektu, které podléhaji

pozadavkiim na pfistupnost, véetné dopadli pred¢asného uzivani a zkusebniho provozu
a vlivu objektu na okoli

q)

Provoz celého objektu béhem stavebnich praci nebude prerusen. Béiny provoz
v feSenych prostorach probihat nebude — prostory budou pred pocatkem praci
vystéhovany. Misto, kde probihaji stavebni prace, bude vidy dostatecné oznaceno a v
pfipadé potreby bude zabranéno pristupu nepovolanych osob. Prostory stavby budou
od ostatnich oddéleny prachotésnym uzavérem.

Stanoveni hodnot geometrickych a kvalitativnich vlastnosti stavebnich prvku

a konstrukci a stavebnich vyrobkl (tepelnéizolacni, zvukoizolacni, svételné technické,
pevnostni apod.)

r)

Naroky na splnéni kvalitativnich vlastnosti vyrobkl uZitych na stavbé jsou popsany
v obecnych poZadavcich a popisu jednotlivych prvki ve specifikacich vyrobkd. Jedna se
zejména o naroky na akustickou neprizvuénost materialQ a vyplni otvord.

Zmény a upravy stavby, bourani, dekonstrukce, demontai: dopady na okoli,

preventivni a ochranna opatieni pri nakladani s azbestem a dalSimi nebezpecnymi odpady
a latkami, odhad vyuzitelnych materialti apod.

Bourané a demontované konstrukce jsou obecné v tomto projektu tyto:
zdéné pricky

sklobetonové konstrukce

povrchy podlah a navazujici souvrstvi podlahy

dvere, ocelové zarubné

Predpoklada se zvysSena prasnost pfi provadéni lokalnich bouracich praci na zdénych



s)

prickach, pri vybouravani stavajicich ocelovych zarubni. Kontaminace azbestem ani
jinymi nebezpeénymi a Skodlivymi latkami se nepfedpoklada.

Znovuvyuziti bouranych material{i neni mozné. Tyto materialy budou likvidovany podle
zdkona o odpadech 541/2020 Sb, vice viz bod n) poZadavky ochrany Zivotniho
prostredi.

Prostory stavby budou od zbylych ¢asti skoly prachotésné oddéleny.

Vnéjsi prostfedi a zdroje (vstupy) pro objekt (kategorie, kapacity, podminky

a omezeni — zejména ochrana pred pronikdanim radonu z podlozi, pred bludnymi proudy
a korozi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou,
vlhkosti, pfed hlukem a ostatnimi tGcinky — vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu)

apod.)

Tyto aspekty — mistni podminky, hrozby, omezeni a ochrana — nejsou v ramci
projektové dokumentace vzhledem k rozsahu a rozmisténi stavebnich Gprav feSeny a
zUstavaji stavajici.

t) Pozadavky na ochranu proti hluku a vibracim z provozu stavby nebo zafizeni
Pfi Casti stavebnich praci (zejména bourani, poté montaz novych prvkl) se
predpoklada zvysend hlukova zatéz v prostorach budovy. Tato hlukovd zatéz bude
eliminovdana na provozni minimum a nacasovdna na zakladé domluvy se zastupcem
investora. Investor na zakladé domluvy upravi provoz a vyuzivani dotéenych prostor
béhem stavebnich praci.
Hluk ze stavebni ¢innosti nesmi pfesahnout hodnoty:
v dobé od 7° do 21 hod... ...Laeq= 60dB
v dobé& od 6% do 7® hod a od 21 do 22% hod... ...Laeq= 50dB
v dobé& od 22 do 6% hod... ...Laeq= 40dB
Vyuzivdna bude mechanizace s nizkou hluénosti, hlu¢né prace nebudou provadény
po 22. hodiné, zamezeno bude béhu stroji naprazdno, zvlasté se spalovacimi motory.
u) Pozadavky pozarné bezpecnostniho reSeni
Stdvajici pozarné bezpecénostni feSeni se neméni.
v) Pozadavky na vyrobky

V ramci stavby jsou reseny tyto stavebni vyrobky:
truhlarské vyrobky
stinici technika

povrchové materidly



Tyto vyrobky jsou specifikovany v ramci specifikaci a vypist prvka:
e D.1.3-04 - Skladby a kniha standardl
e D.1.3-05 — vypis vyplni otvord
e D.1.3-06 — vypis stinéni

Dale budou dodavany vyrobky technologického zabezpeceni. lJejich podrobna
specifikace je uvedena v jednotlivych oddilech PD TZB.

Dodavatel stavby je povinen vypracovat vyrobni dokumentaci pro sloZitéjsi zakazkové
vyrobky.

V Brné, 09/2025 vypracoval: Ing. arch. Vit Burian, POParch s.r.o.
Volfova 8, 612 00 Brno



