D.1.2 RESENi POZADAVKU NA OBJEKT
A JEHO STAVEBNi KONSTRUKCE

Dokumentace je zpracovdna dle vyhldsky ¢. 131/2024 Sb. — Vyhldska o dokumentaci staveb,
pfiloha ¢. 8 ,,obsah dokumentace pro provddéni stavby, nejde-li o stavbu rodinného domu nebo
stavbu pro rodinnou rekreaci”

Obsah:

a) objekty stavby — objektova soustava, znaceni, ndvaznost a propojeni,

b) celkové provozni feSeni stavby, technologie provozu nebo vyroby, dispozi¢ni feseni,
technické a bezpecnostni parametry — popis a vypocet,

c) popis architektonického, vytvarného, materialového, stavebné technického,
konstrukéniho a technologického feSeni a prislusné parametry stavby nebo objektu,

d) provozné bezpecénostni feSeni stavby nebo zafizeni véetné resSeni ochrany
obyvatelstva,

e) feSeni pozadavk( pristupnosti stavby: popis navrZenych opatfeni — zejména pfristup ke
stavbé, vstup do objektu, vertikdlni a horizontalni pohyb, hygienicka zatizeni a Satny,
informacni, orientac¢ni, komunikacni a pfistupové systémy, unikové cesty a popfipadé
popis dopadll na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo
stavebné technickych divod( nebo jinych verejnych zajma,

f) zemni prace — vykopy jam a ryh, popis a feseni,

g) zajisténi vykopd,

h) zaloZeni stavby — navrh, vypocet a popis, se zapracovanim vysledkd prizkumu
zakladovych pomérd,

i) konstrukéni a stavebné technické feSeni a technické vlastnosti stavby — popis stavby po
konstrukénich ¢astech stavby, véetné pozadavkd na kvalitu a provedeni, svislé nosné
konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodisté, stfecha, pficky, vypIné otvord,
obvodovy plast, stresni plast, podlahy, podhledy, izolace, povrchové Upravy apod.,

j) feseni netradicnich technologickych postupt a zvlastnich pozadavk( na provadéni a
jakost navrzenych konstrukci,

k) v pripadé bouracich praci — ndvrh bourani a zajisténi stavby — statické posouzeni a
posouzeni stability, postup praci, ptipadné technické podminky bourani, opatfeni pri
nakladani s azbestem, nebezpecnymi odpady a latkami, dekonstrukce, demontdz,
selektivni tfidéni odpadi k dalsimu vyuZiti apod.,

l) pfi zméndch stavby — popis stavajiciho stavu stavby, dopady zmén na stavebni
konstrukce, prostredi (zejména posouzeni teplotné vlihkostni bilance),

m) konstrukéni systém stavby nebo konstrukce — popis, aplikace prizkumu stavajiciho
nosného systému stavby pfi ndvrhu zmény stavby,

n) popis feseni stavebni fyziky,



p)
a)

s)

x)

priakaz splnéni limitd (zejména energetické, surovinové a dopravni kapacity, odpady
apod.) ve vztahu k technické infrastruktufe — popis a technické podminky,

popis feseni hygienickych pozadavk( a ochrany proti hluku a vibracim béhem provozu,

popis feseni ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi, zejména pred
povodnémi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou
podzemni vodou, vlhkosti, pfed hlukem a ostatnimi Gcinky — vliv poddolovani, plyny
(zejména vyskyt metanu),

popis feseni pozadavkl pozarni ochrany (naptiklad pozarni odolnost a ochrana
stavebnich konstrukci, pozarni ucpavky) ve vztahu k dokumentaci pozarné
bezpecnostniho feseni,

feSeni koordinace soubéhu profesi (stavba, pozarné bezpecnostni feseni, zdravotni
instalace, zemni plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, natéry,
izolace, méreni a regulace apod.),

ostatni vypocty,

kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvanych konstrukci, kontrolni méfeni a zkousky
nad ramec povinnych kontrol podle technologickych predpist a norem,

stanoveni navrhové Zivotnosti stavby, konstrukci, zafizeni, pozadavky na kontroly a
udrzbu stavby ovliviujici jeji Zivotnost, feSeni pozadavk( na jakost vyrobk( a
zpracovani,

specifikace vyrobkl a jejich poZadovanych charakteristik (vlastnosti nebo vykon a jejich
parametry) v€etné vyrobku zajistujicich pfistupnost a bezbariérové uzivani,

polozkovy vykaz vymér.



Objekty stavby — objektova soustava, znaceni, ndvaznost a propojeni

b)

Projektova dokumentace obsahuje jeden stavebni objekt a dva provozni soubory:
S0.01 — pracovny 2. NP

PS.01 — dokumentace interiéru

PS.02 — audio video technika

Stavebni objekt SO.01 se nachazi dle interniho znaceni ve 2. nadzemnim podlazi
budovy B aredlu Pedagogické fakulty MU na Pofici 7.

Celkové provozni feSeni stavby, technologie provozu nebo vyroby, dispozicni feseni,

technické a bezpecnostni parametry — popis a vypocet

<)

Celkové provozni feseni stavby se neméni. Dispozicni feSeni se oproti stavajicimu stavu
méni jen nepatrné. Kanceldr tajemnika je nové pristupnad pfimo z hlavni chodby
objektu. Ostatni kancelare jsou pfistupné z podruzné chodby.

Technické ani bezpecnostni parametry stavby se neméni.

Popis architektonického, vytvarného, materialového, stavebné technického,

konstrukéniho a technologického FeSeni a pfislusné parametry stavby nebo objektu

d)

Navrzené stavebni Upravy plynule navazuji na rekonstrukce provedené v predchozim
obdobi (kanceldf dékanky, sekretaridt, zasedaci mistnost fakulty a kancelare
personalniho oddéleni). Pokracuje se tak v jednotném nastaveném standardu — jak
materidlovém tak technickém.

Podrobnéji jsou pozadavky na architektonické, materidlové, stavebné technické
a konstrukéni fesSeni popsany PD.

Soucasti rekonstrukce je kromé zminénych dispozi¢nich oprav nové technologické
zabezpeceni feSenych prostor (zdravitechnika, elektro, slaboproud, chlazeni), nova
provedeni ndslapnych vrstev a nakonec i nové jednotné interiérové vybaveni.

Provozné bezpecnostni feSeni stavby nebo zafizeni vcetné fteSeni ochrany

obyvatelstva

Stavba bude probihat za provozu objektu. Upravy budou probihat v koncové &asti
traktu ve 2.np. Prostor stavenisté bude zabezpecen proti vstupu nepovolanych osob.

Vzdjemné vztahy, zdvazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt meazi
Ucastniky vystavby dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zdpise o odevzdani
stavenisté (pracovisté), pokud nejsou zakotveny v hospodaiské smlouvé. Shodné se
postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu.

Pfed zahajenim praci na stavenisti bude zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti tak, aby plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi
neohrozujici prace.



e)

Platnost tohoto planu se vztahuje na vSechna pracovisté stavby a na vSechny jeji
dodavatele a zaméstnance, ktefi s timto pldnem musi byt prokazatelné seznameni.
Timto planem jsou povinni se fidit i zaméstnanci jinych organizaci, pracuji-li v prostoru
stavby nebo na jejich zafizenich a to v rozsahu, v jakém byli odpovédnym vedoucim
zaméstnancem povéreni k vykonu cinnosti a podileji se na realizaci stavby. Kazdy
pracovnik, ktery se podili na pfipravé, organizaci, fizeni a provadéni stavebnich praci,
musi mit potfebné znalosti k zajisténi bezpecénosti prace. Dodavatel stavebnich praci je
povinen vsechny tyto pracovniky vyskolit, nebo zajistit jejich vyskoleni, z predpisl k
zajiSténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni, popfipadé prakticky zaudit, a to v
rozsahu potfebném pro vykon jejich prace. Soucasné je jeho povinnosti ovéfit jejich
znalosti.

V pribéhu vystavby se dodavatel dale fidi poZadavky bezpecnosti prace obsazenymi
v technologickych postupech, pracovnich postupech jednotlivych praci, navodem
vyrobcl a vlastnimi fidicimi dokumenty v oblasti bezpecnosti prace.

Ochrana obyvatelstva bude béhem stavby zabezpecena zdkazem vstupu nepovolanych
osob, pfipadné dalSim bezpeénostnim znacenim.

Detailni popis bezpecnosti provozu béhem stavby je uveden v souhrnné technické
zpraveé B., odst. B.8.k.

Reseni pozadavk( pristupnosti stavby: popis navrienych opatieni — zejména pristup

ke stavbé, vstup do objektu, vertikalni a horizontalni pohyb, hygienicka zaftizeni a Satny,
informacni, orientacni, komunikacni a pristupové systémy, unikové cesty a popripadé popis
dopadli na pfistupnost z hlediska uplatnéni zavainych Gzemné technickych nebo stavebné
technickych diivoda nebo jinych vefejnych zajma

Dodavatel stavby si s vlastnikem a uZivatelem dojedna omezeni pohybu osob
v bezprostredni blizkosti dotéeného prostoru po celou dobu realizace dila. Dodavatel
musi provést takova opatfeni, aby probihajici stavebni Cinnosti byl co nejméné
narusen provoz v budové a nedoslo k ohroZeni osob.

Pristup ke stavbé

Pristup ke stavbé bude zajistén pres dvir vjezdem z ul. Ypsilantiho. Pési pristup pro
pracovniky dodavatelskych firem do 2.np je moZny centradlnim schodistém budovy
Potici 7. Doprava materidlu je kromé centrdlniho schodisté mozna i staveniStnim
vytahem umisténym ve dvorni ¢asti a Usticim na terasu nad 1.np pfimo sousedici s
feSenymi prostory.

Hygienickd zatizeni a Satny

Pracovnici dodavatelskych firem budou vyuZivat stavajici hygienické zazemi vyclenéné
pro né investorem (Skolou). Toto zdzemi budou udrZovat v Cistoté a poradku a po
skonceni stavby jej pfedaji zpét v bezvadném stavu.

Unikové cesty

Unikové cesty z objektu zGstavaji stavajici. Jedna se o centralni schodisté ustici v



pfizemi bud”do ul. Pofici nebo do otevieného vnitrobloku.

f) Zemni prace — vykopy jam a ryh, popis a feseni
Nejsou feseny. V ramci stavebnich praci neprobihaji zZddné zemni prace.
g) Zajisténi vykopt
Neni feSeno. Nevznikaji Zadné vykopy, které by bylo potfeba zajistovat.
h) ZaloZeni stavby — navrh, vypocet a popis, se zapracovanim vysledkl priizkumu

zakladovych poméra

i)

Stavebni prace se odehrdvaji vyhradné uvnitf interiéru. V ramci bouracich praci ani
novych konstrukci se nezasahuje do zaklad( stavby. Neresi se navrh zakladovych
prvkd. Z téchto divodu se nefesi ani Zadné priazkumy zakladovych pomérda.

Konstrukéni a stavebné technické feseni a technické vlastnosti stavby — popis stavby

po konstrukénich éastech stavby, véetné pozadavkl na kvalitu a provedeni, svislé nosné
konstrukce, vodorovné nosné konstrukce, schodisté, stfecha, pricky, vyplné otvorQ,
obvodovy plast, stiesni plast, podlahy, podhledy, izolace, povrchové upravy apod.

Zemni prace
Nebudou provadény.

Zakladové konstrukce

Nebudou provadény.

Svislé nosné konstrukce

Nové svislé nosné konstrukce nebudou provadény. V rdmci Uprav bude rozsifen jeden
dvefni otvor ve stfedové nosné sténé. Otvor bude zajistén novymi ocelovymi preklady.

Vodorovné nosné konstrukce

Nebudou provadény.
Obvodovy plast
Do obvodového plasté nebude zasahovano.

Vnitrni délici konstrukce

Dozdivky a nové prickové zdivo bude (podle umisténi) provedeno bud z keramickych
prickovek, nebo ze systémovych sadrokartonovych konstrukci.

Keramické zdivo je navrieno v mistech, kde navazuje na stavajici zdéné konstrukce,
pfipadné je uloZeno na nosnych sténach. Nové pfickové zdivo (véetné pfipadnych
dozdivek) bude ke stavajicim konstrukcim uchyceno pomoci systémovych spojek
z nerezové oceli vloZzenych do kazdé druhé nebo treti lozné spary (dle technologického



predpisu vyrobce). Ukonceni pod stropni konstrukci bude reSeno vyplnénim PUR
pénou. Drazkovani pro instala¢ni rozvody se bude provadét frézovanim. Pfi provadeéni
prickového zdiva je nezbytné nutné se fidit provadécimi pfedpisy vyrobce.

Saddrokartonové pricky jsou navrieny z hlediska zatiZeni v mistech zaloZeni na
trdmovych stropech. SDK pricky budou systémové uloZeny na roznaseci podlahové
vrstvé ze sadrovldknitych desek. Skladby SDK konstrukci jsou detailné popsané v PD.
Redeni vedkerych detaildl (ndvaznosti, napojovani apod.) budou provedeny podle
provadécich predpist vyrobce.

Stresni konstrukce

Do stiesni konstrukce neni zasahovano.

VyplIné otvord
Okenni vyplné zGstavaji stavajici.

Nové budou provedeny vnitfni dverni vyplné. Dvere z hlavni chodby - do kancelare
tajemnika a do podruiné chodby — budou provedeny jako repliky historickych
profilovanych dvefi. Dvere budou atypické plné, dfevéné, do oblozkové zarubné.

Ostatni vnitini dvefe budou provedeny jako nové, moderni, dfevéné hladké do
oblozkové zarubné. VSechny aZ na dvefe do kuchyrnky budou provedeny jako plné,
hladké. Dvere do kuchynky budou prosklené. Dvere do kancelati budou navic opatieny
nadsvétlikem — po jedné strané prosklenym, po druhé provedenym s pevnou dfevénou
vyplni.

U wvybranych dvefi (zejm. do kanceldfi) je uveden poZadavek na zvukovou
neprlzvucnost.

Detailni specifikace dvernich vyplni je uvedena v PD — vypis truhlarskych prvkd.

Podlahové konstrukce

Ve vsech feSenych mistnostech budou nové provedeny svrchni vrstvy podlahového
souvrstvi véetné naslapné vrstvy.

Stdvajici skladba podlahy bude vybourana az na polStafe v zasypu. Skladba bude
doplnéna novou srovndvaci vrstvou suchého ndsypu, ne naz pak bude poloZena dvojita
vrstva sadrovlaknitych desek. Ty budou dalu oSetfeny tenkou srovndvaci vrstvou
samonivelacni stérky, ktera prekryje spary a vytvofi hladkou rovnou plochu pro
instalaci povlakové krytiny z pfirodniho linolea.

Tento postup vychazi ze systémového provedeni suchych skladeb a veskeré detaily a
navaznosti budou provedeny z jednotného systému a budou se fidit predpisy
konkrétniho vyrobce!

Vzhledem k tomu, Ze v celém prostoru kancelafi je uvazovano s povlakovou krytinou z
pfirodniho linolea, nepredpoklada se instalace prechodovych list. Soklové listy budou
provedeny jako jednoduché MDF listy v bilé barvé.



V (¢asti centrdlni chodby bude odstranéna stavajici pochlzi vrstva z PVC a bude
provedeno nové lité teraco podle stdvajiciho standardu. Pod teraco bude provedena
vrstva proarmované betonové mazaniny. Lité teraco bude provadét zkusend firma se
znalostmi této technologie.

Veskeré vzorky findlnich naslapnych vrstev budou pred dodavkou odsouhlaseny
architektem a zastupcem investora.

Upravy vnéjsich povrchi

Nebudou provadény.

Uprava vnitinich povrchd

Vnitini povrchové Upravy budou provedeny v zavislosti na provozech v jednotlivych
mistnostech. Zdéné konstrukce budou opatfeny systémovym omitkovym souvrstvim.
Omitky budou na hranach opatfeny podomitkovymi systémovymi naroznimi listami
z pozinkovaného ocelového plechu.

V misté osazeni novych preklad(l z valcovanych nosniki bude zdivo orabitzovano a
opatfeno nové hrubou vapenocementovou omitkou, véetné vrchniho sjednocujiciho
Stuku.

Povrch sadrokartonovych konstrukci bude dle doporucenych technologickych postupl
vytmelen, prebrousen a poté malifsky upraven disperzni otéruodolnou malbou
vhodnou pro sadrokarton.

Vnitfni omitky na stdvajicim zdivu budou provedeny ve sloZeni:

cementovy postfik

jadrovd vapenocementova omitka tl. 15 mm (vyztuZena sklotextilnim pletivem 145
g/m2)

vapenny stuk (celoplosné, zrnitost 0-0,7 mm) v tl. ¥3 mm

silikdtovd antialergenni omyvatelna barva (sd < 0,05), podle typu mistnosti

Izolace proti vodé

Nebudou provadény.

Izolace tepelné, krodejové a akustické

V novych SDK prickach bude pouZita minerdlni izolace podle pfedpist vyrobce.

Klempifské vyrobky

Nebudou provadény.

Zadmednické vyrobky

Nebudou provadény.



Truhlarské vyrobky

Jsou podrobné specifikovany ve wvypisu truhlafskych prvkd této projektové
dokumentace. Vnitini dvefni vyplné jsou popsany vySe. Nové budou dodany vnitini
parapety ke stavajicim oknlim. Parapety budou v provedeni postforming bez nosu, s co
nejhranatéjsim tvarem, v bilé barvé.

Obecné podminky pro truhlarské vyrobky

Truhlafské prace se fidi platnou normou CSN 73 3130 - Truhlaiské prace stavebni
zakladni ustanoveni (*). Tato norma plati pro osazovani, dokoncovani a montaz
stavebné truhlarskych vyrobk

Pfed vyrobou jednotlivych truhlafskych vyrobk( je tfeba vsechny uvedené rozméry
stavebnich otvor(l na stavbé premérit

Vyzdéné, betonové nebo omitnuté vyklenky a ostatni ¢asti stavebnich konstrukci musi
byt v souladu s odchylkami stanovenymi v CSN 73 2310 (*)

Podhledy

Ve vSech kanceldrskych prostorech a podruiné chodbé bude proveden celoplosny
hladky SDK podhled. Podhledy budou provedeny na systémovych ocelovych
samonosnych podkonstrukcich. Ve vybranych mistech budou do podhledu osazena
bezrameckova revizni dvitka s tlacnym zamkem.

Podrobné — viz. vykres podhledd.

Obecna poznamka:

Pfi montazi je nutno dbat na vSeobecné podminky montaze urcené vyrobcem a
odpovidajici odborné technické posudky, doddvka a montaz bude zajisténa zaskolenou
montazni firmou.

Pfi realizaci nutnad koordinace se vsemi profesemi (osazeni veskerych prvkl do
podhledu — svitidla, elementy VZT, revizni dvitka atd.)

Povrchy podlah a obklady

V celé plose kancelafi bude naslapnou vrstvou pfirodni linoleum — speficikace viz PD. V
¢asti hlavni chodby bude provedeno nové lité teraco.

Obecné pozadavky:

Povrchy podlah budou provedeny tak, aby byly respektovany pozadavky § 16 odstavec
2 vyhl. CUBP ¢. 48 1982 Sb., CSN 74 4505 Podlahy (*), CSN 74 4507 Zkuebni metody
podlah z hlediska protiskluznych vlastnosti povrch( podlah (*).

Do dilataci budou vkladany dilatacni listy v provedeni hlinik, do prfechodl na jiné
povrchy budou vilozeny prechodové listy umisténé pod dverni kridlo.

Koeficient smykového treni u povrchl podlah viz. specifikace povrchovych uprav,
dolozit u jednotlivych podlahovin atestem. Detailni specifikace protiskluzu je fesena u
kazdé polozky - Vybér vsech pochizich podlahovych povrchi bude podléhat schvaleni
architektem na zakladé predloZenych vzorkl od konkrétnich dodavatell



i)

Zasklivani

Bude provedeno zaskleni vybranych dvefnich nadsvétlik( a dvefi do kuchyriky. Zaskleni
bude provedeno s predepsanymi specifiky na akustickou neprizvucnost.

Zaskleni dvefi do kuchyriky bude provedeno z oboustranné bezpecnostniho skla.

Obecné plati, Ze musi byt prosklené stény a dverni kridla, jejichZ proskleni je nize nez
800 mm nad pochozi plochou, kontrastné oznaceny oproti pozadi ve vySce 800 mm az
1000 mm, a zaroven ve vy$ce 1400 mm az 1600 mm v souladu s pozadavky CSN 73
4001 Pfistupnost a bezbariérové uzivani.

Natéry

Jednotlivé vyrobky budou kompletizované, véetné finalnich povrchovych Uprav. BéZné
zamecnické vyrobky v technickych nebo podruinych vnitfnich prostordch budou
opatreny syntetickym natérovym systémem s protikorozivnim zdkladem a vrchnim
emailem. Povrchy pod tyto natérové systémy budou odmastény, prebrouseny,
pripadné tryskany, zbaveny nelistot a koroze. Povrch zamecnickych vyrobkl ve
venkovnim prostredi bude zZarové zinkovany a opatfeny findlnim natérem v odstinu dle
vybéru architekta.

Malby

Budou provedeny kompletni vymalby vSech vnitfnich dotéenych prostor disperzni
otéruvzdornou, prodysnou malbou v bilé barvé.

Vnitfni vybaveni a zabudovany interiér

Vsechny dotéené prostory budou vybaveny novym interiérovym vybavenim.
Specifikace novych interiérovych prvkd je souédsti samostatného oddilu PS.01 —
Interiérové vybaveni.

Redeni netradi¢nich technologickych postupl a zvlatnich pozadavkd na provadéni

a jakost navrzenych konstrukci

k)

Nejsou aplikovany netradi¢ni technologické postupy. Nejsou vzneseny zvlastni
pozadavky na provadéni a jakost navrzenych konstrukci. Veskeré standardni postupy
budou feseny podle technickych a technologickych podkladl vyrobce.

V pripadé bouracich praci — navrh bourdani a zajiSténi stavby — statické posouzeni

a posouzeni stability, postup praci, pripadné technické podminky bourani, opatfeni pfFi
nakladani s azbestem, nebezpecnymi odpady a latkami, dekonstrukce, demontaz, selektivni
tfidéni odpadu k dalsimu vyuZiti apod.

Postup bourani jednotlivych konstrukci bude upresnén na stavbé (po ovéfeni nosného
systému pfilehlych konstrukci). Dodavatel predloZi technologicky postup provadéni ke
schvaleni TDI a statikovi. Bouraci prace se budou provadét postupné po castech od
shora smérem dolQ. U vSech bouranych ¢asti musi byt zajisténa jejich stabilita a musi
byt zvoleny takové postupy bourani a demontazi, aby nedoslo k jejich samovolnému



zficeni, ¢i statického ohroZzeni okolnich konstrukci. Prostor v dosahu bouracich praci
musi byt zabezpecen proti vstupu nepovolanych osob.

Bouraci priace nutno provadét s naleZitou opatrnosti, za dodrZovani vSech zdsad
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Dale nesmi dojit k obtéZovani okoli nadmérnym
prachem.

Obecné pozadavky:

pfed zahajenim bouracich a rekonstrukénich praci musi dodavatel ucinit takova
opatieni (zakryti, demontaz a uloZeni) aby nedoslo k poskozeni jinych ¢asti objektu

postup bourdni jednotlivych konstrukci bude uprfesnén na stavbé zdpisem do
stavebniho deniku

Pred zacatkem bouracich praci je tfeba provést naleZita opatreni:

nesmi dochazet k Sifeni prasnosti v objektu

dotéend mista musi byt chranéna proti fyzickému poskozeni béhem bouracich a
stavebnich praci

odpojeni vSech rozvodu a zafizeni

zajisténi nahradnich zdrojl a technické vybavenosti

zajistit staly dozor vykonavany fyzickou osobou povéfenou zhotovitelem
vyklizovaci prace v dotéenych ¢astech objektu

vybourany material se bude pravidelné odvazet

pokud budou béhem bouracich praci odkryty dosud nezjisténé statické a jiné poruchy
konstrukce objektu a nepredvidané nosné konstrukce ihned kontaktujte projektanta

dodrZovani vsech bezpecnostnich predpist jsou povinni zajistit stavbyvedouci a mistr;
pro zabezpeceni pozarni ochrany musi byt na pristupnych mistech vyvéseny hasici
pfistroje s pouzitelnou naplni

v pfipadé, Ze pfi bouracich pracich se objevi nepfedpokladané konstrukce, je tfeba
ihned kontaktovat projektanta; rovnéz je tfeba pfi téchto pracich dlisledné sledovat
chovani konstrukce

specialni a narocné konstrukce a préce, jako napf. svislé konstrukce vyssi nez 3 m,
objekty vyssi nez prizemni, schodisté, vysunuté konstrukce, strojni bourani, specidlni
metody bourdni, bouraci prace nad sebou aj., mohou provadét pouze kvalifikovani
pracovnici pod stalym dozorem odpovédného pracovnika

bouraci prace mohou byt zahdjeny az na zakladé pisemného pfikazu odpovédného
pracovnika dodavatele téchto praci a po vybaveni pracovisté pomocnymi
konstrukcemi, materidlem a pomuckami predepsanymi v technologickém postupu

vybourany materidl musime prQbéiné odstrafiovat z bouraného objektu, aby
nedochazelo k pretiZzeni podlah nebo stropl, popf. neprekazel

v pfipadé ohroZeni musi odpovédny pracovnik, ktery pfimo Fidi bouraci prace, dat
dohodnutym znamenim pokyn k okamzitému opusténi pracovisté

vSechna zafizeni (rozvodné sité, kanalizace) musime pred zapocetim praci odpojit a
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1)

zajistit tak, aby se nedaly pouZit; pokud z provoznich divodli nemlzeme tyto sité
odpojit, musi odpovédny pracovnik stanovit zplsob ochrany pracovnikl(i i téchto
zafizeni. Pro pfivod el.energie pro provadéni bourani a vody pro sniZeni pracnosti
musime vyuZivat samostatna vedeni, ktera chranime pred poskozenim

Vybourané a odstranéné materidly nemaji na stavbé dal$i pouZiti a proto budou
odvezeny na povolenou skladku a patficné zlikvidovany. Pfi realizaci bouracich a
zabezpecovacich praci budou respektovany pozadavky dané vyhlaskou BOZP.

Popis bouracich praci jednotlivych konstrukci a prvkd je detailné zpracovan ve
vykresech bouracich praci.

Jednd se predevsim o Upravu nékterych stdvajicich otvord ve vnitfnim nosném zdivu,
pripadné provedeni novych otvorl ve stavajicim zdivu. Dale budou odstranény
vybrané pticky, naslapné vrstvy podlah (pfipadné celd skladba podlahy).

Bouraci prace budou provadény Setrné k okolnim konstrukcim, které nejsou bourdany,
tyto konstrukce budou ndlezZité ochranény proti poskozeni a v pripadé poskozeni
budou opraveny nebo vyménény.

Odpady, vzniklé pti bouracich pracich, budou pribézné tridény a odvazeny k recyklaci
¢i na skladku. Azbest ani jiné nebezpecné latky se ve stavbé nevyskytuji. Byla-li by
zjisténa pfitomnost jakychkoliv nebezpeénych a zdravi Skodlivych latek, budou
stavebni prace okamzité zastaveny a podniknuty dalsi opatfeni v souladu s ochranou
obyvatelstva a bezpecnosti prace.

Odpady budou tfidény podle zdkona o odpadech 541/2020 Sb. a 8/2021 Sh. katalogu
odpada.

Pfi zméndach stavby — popis stavajiciho stavu stavby, dopady zmén na stavebni

konstrukce, prostiedi (zejména posouzeni teplotné vihkostni bilance)

m)

Objekt je plvodné z konce 19. stoleti a v pflibéhu let jiz prosel nékolika apravami.

Nosnou konstrukci objektu tvori zdény podélny sténovy systém s vyzdivanymi
cihelnymi keramickymi prickami. Stropni konstrukce jsou tvofeny tramovymi stropy.
Okna jsou drevéna, vnitfni dvere jsou neplvodni dfevéné do ocelovych zarubni. U
nékterych dvefi je proveden nadsvétlik ze sklobeton(.

Podlahové krytiny jsou vétsinou PVC na plvodnich dfevénych.

Navrhované stavebni Upravy nemaji zasadni dopad na stavebni konstrukce ani
prostredi.

Konstrukcni systém stavby nebo konstrukce — popis, aplikace priizkumu stavajiciho

nosného systému stavby pfi ndvrhu zmény stavby

Jedna se o stavebni Upravy ve stavajicim objektu. Konstrukéni systém zlstava stavajici
s nosnymi cihelnymi zdmi a trdmovymi stropy.

Kromé vlastniho ohledani stavby, pofizené fotodokumentace a vyuziti pasportu stavby
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nebyly provadény Zzadné prizkumy. Provedeni konstrukci a materidlové reseni bylo u
vétsSiny konstrukci vizualné zjevné.

n) Popis feseni stavebni fyziky
Tepelnd technika
Stavba bude probihat uvnitf objektu. Do obvodového plasté neni zasahovano. Tepelnd
technika objektu se neméni.
Akustika
Nové budované pricky a vyplné otvorld — dvefe budou spliovat podminku vzduchové
neprlzvucnosti podle norem, vice viz specifikace jednotlivych materiald a prvka.
Osvétleni a oslunéni
Osvétleni je navriené kompletné nové pomoci LED svitidel. Intenzita umélého
osvétleni bude splfiovat normové a legislativni hodnoty (intenzita, rovhomérnost,
atd.).

0) Priikaz splnéni limiti (zejména energetické, surovinové a dopravni kapacity, odpady

apod.) ve vztahu k technické infrastruktuie — popis a technické podminky

Nejsou pfedmétem projektové dokumentace.

p) Popis FeSeni hygienickych pozadavkli a ochrany proti hluku a vibracim béhem
provozu
Hluk mlzZe vznikat béhem bouracich a stavebnich praci. Hluk ze stavebni ¢innosti
nesmi presdhnout hodnoty:
v dobé od 7° do 21”° hod... ...L.eq= 60dB
v dobé od 6% do 7” hod a od 21% do 22% hod... ...Laeq= 50dB
v dobé od 22% do 6” hod... ...Laeq= 40dB
Vyuzivdna bude mechanizace s nizkou hluénosti, hlu¢né prace budou omezeny po 22.
hodiné, zamezeno bude béhu strojl naprazdno, zvlasté se spalovacimi motory.
q) Popis feSeni ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjSiho prostiedi, zejména

pred povodnémi, pred technickou i pfirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni
vodou, vihkosti, pfed hlukem a ostatnimi ucinky — vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt
metanu)

Vzhledem k rozsahu stavebnich dprav ve stdvajicim objektu neni feSeno. Do
zakladovych pomérl stavby se nezasahuje. Stavba se nachazi ve 2. nadzemnim podlaZzi.
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r) Popis feSeni pozadavkll poZarni ochrany (napfiklad poZarni odolnost a ochrana
stavebnich konstrukci, poZarni ucpavky) ve vztahu k dokumentaci pozarné bezpecnostniho
feseni

Stavajici pozarné bezpecnostni feseni se neméni.

s) Reseni koordinace soubéhu profesi (stavba, pozarné bezpeénostni feseni, zdravotni
instalace, zemni plyn, silnoproud, elektronické komunikace, vzduchotechnika, natéry,
izolace, méfeni a regulace apod.)

Soubéh a koordinace praci profesi bude resena zhotovitelem stavby, v soucinnosti s
investorem a projektantem.

Dodavatel stavby si dohodne s investorem pfed zapoletim praci podrobny
harmonogram a vytyci dil¢i terminy jejich dokonceni.

t) Ostatni vypocty

Nebyly provadény zadné jiné vypocty.

u) Kontroly pfi realizaci a kontroly zakryvanych konstrukci, kontrolni méreni a zkousky
nad ramec povinnych kontrol podle technologickych pfedpisti a norem

Pted realizaci stavby probéhne pfedani stavby a bude podepsan pfislusny protokol.
Ve stanoveném terminu v pravidelném cyklu budou probihat kontrolni dny stavby za
Ucasti zastupcl dodavatele, stavby a autorského dozoru projektanta a TDI. Pred
zakrytim konstrukci bude provedena prohlidka a predani. Vzhledem k rozsahu stavby
se nepredpoklada nestandardni pribéh.

V) Stanoveni navrhové Zivotnosti stavby, konstrukci, zafizeni, pozadavky na kontroly
a udrzbu stavby ovliviiujici jeji Zivotnost, feSeni poZzadavk( na jakost vyrobkt a zpracovani

Vzhledem k rozsahu stavebnich Uprav se neresi. Stavba je prlibézné rekonstruovana
a udrzovana, coz zajistuje pribéziné prodluzovani Zivotnosti stavby. Stavba je v dobrém
technickém stavu.

w) Specifikace vyrobkll a jejich poZadovanych charakteristik (vlastnosti nebo vykon
a jejich parametry) véetné vyrobki zajistujicich pFistupnost a bezbariérové uzivani

Specifikace jednotlivych vyrobki najdete ve vykresové ¢asti DPS:

D.1.3-04 ... skladby a kniha standardd

D.1.3-05 ... vypis truhlarskych prvkd

D.1.3-06 ... vypis stinici techniky

D.1.3-07 ... vypis ostatnich prvki

PS.01 ... projektova dokumentace interiéru
PS.02 ... audio video technika
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x)

Polozkovy vykaz vymér

Soupis praci je soucasti PD — oddil F.

V Brné, 09/2025 vypracoval:

Ing. arch. Vit Burian, POParch s.r.o.
Volfova 8, 612 00 Brno
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