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A/01

POPISOZN.

POPIS BOURACÍCH PRACÍ

A SVISLÉ/VODOROVNÉ KONSTRUKCE

B OTVORY

C         POHLEDOVÉ KONSTRUKCE/POVRCHY

D VYBAVENÍ

E         TZB

BOURÁNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY Z CPP NEBO CDP TL. 200 mm

B/02

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.  ÚČEL MÍSTNOSTI PL. [m²]
S. V. KČNÍ

[m]  DRUH PODLAHY POVRCH. ÚPR.
STĚN

POVRCH. ÚPR.
STROPŮS. V. PODHL.

[m]

2008 CHODBA 16,40
3,900

PVC OMÍTKA OMÍTKA-

2009 KANCELÁŘ – POKLADNA 8,35
3,885

PVC OMÍTKA OMÍTKA-

2010 KANCELÁŘ – CESTOVNÍ PŘÍKAZY 7,91
3,865

PVC OMÍTKA OMÍTKA-

2011 KANCELÁŘ 8,13
3,870

PVC OMÍTKA OMÍTKA-

2012 KANCELÁŘ 8,65
3,880

PVC OMÍTKA OMÍTKA-

2013 KANCELÁŘ – VEDOUCÍ
EKONOMICKÉHO ODDĚLENÍ

12,75
3,890

PVC OMÍTKA OMÍTKA-

2015 CHODBA 21,76
3,905

PVC OMÍTKA OMÍTKA-
2016 (NEOBSAZENO) / - - - -

2017 KANCELÁŘ – VEDOUCÍ ODDĚLENÍ
PROJEKTOVÉ PODPORY

18,54
3,895

KOBEREC OMÍTKA OMÍTKA-

2018 KANCELÁŘ 24,14
3,905

PVC OMÍTKA OMÍTKA-

2019 KANCELÁŘ – TAJEMNICE 23,08
3,875

PVC OMÍTKA OMÍTKA-

2020 KANCELÁŘ – MZDOVÁ ÚČETNÍ 12,50
3,905

PVC OMÍTKA OMÍTKA-

2021 KANCELÁŘ 12,63
3,900

PVC OMÍTKA OMÍTKA-

A/02

B/01 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNĚ A PRAHU

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČ. ZÁRUBNĚ, PRAHU A PŘEKLADU, VČ. VYBOURÁNÍ OSTĚNÍ OTVORU TL. 100 mm

D/01 DEMONTÁŽ VŠECH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ (VČ. VESTAVĚNÝCH)

C/01 ODSTRANĚNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY (PVC, KOBEREC,...) VČ. PŘÍP. VLYSŮ POD A VČ. DŘEVĚNÉHO ZÁKLOPU

C/02

C/03

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK STĚN (cca 10 %)

ODSTRANĚNÍ NESOUDRŽNÝCH VRSTEV OMÍTEK STROPU (cca 10 %)

E/01 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A KONCOVÝCH ZAŘÍZENÍ (JE SOUČÁSTÍ PD JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ)

BOURÁNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY Z CPP NEBO CDP TL. 100 mm

B/03 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO OBLOŽENÍ / VÝPLNĚ OTVORU (NAPŘ. PŘEPÁŽKA POKLADNY VESTAVĚNÁ DO OTVORU)

A/03 BOURÁNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY Z CPP NEBO CDP A DUTÝCH SKLENĚNÝCH TVÁRNIC ('LUXFER') TL. 100 mm

A/04 BOURÁNÍ PROSTUPU V NOSNÉ STĚNĚ O ROZMĚRECH Ø 150 mm PRO VZT

A/05

A/06

ODBOURÁNÍ PŘEDSTĚNY TL. 80 mm

BOURÁNÍ NENOSNÉ PŘÍČKY Z CPP NEBO CDP V KOMBINACI SE SÁDROKARTONOVÝMI KONSTRUKCEMI

A/07 ROZŠÍŘENÍ OTVORU V NOSNÉ STĚNĚ, VYBOURÁNÍ ZDIVA Z CPP NA POŽADOVANOU ŠÍŘKU, VIZ VÝKRES

C/04 ODSTRANĚNÍ VNĚJŠÍ KOVOVÉ BEZPEČNOSTNÍ MŘÍŽE V OTVORU OKNA, VČ. KOTVÍCÍCH PRVKŮ ATD.

A/08 BOURÁNÍ OTVORU VE STĚNĚ Z CPP A SDK PŘEDSTĚNY CELK. TL. 300 mm

A/09 ROZŠÍŘENÍ OTVORU, MOŽNÉ ROZŠÍŘENÍ BUDE URČENO PO PROVEDENÍ SOND NEBO PO ZAČÁTKU BOURACÍCH PRACÍ

D/02 ŠETRNÉ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PARAPETU OKNA

C/05 ODSTRANĚNÍ SDK OPLÁŠTĚNÍ VČ. PODKONSTRUKCE

C/01 C/01 C/01

A/03

B/01

B/02

A/01

C/03

C/02

C/03C/03

C/02

C/02

A/02

+0,020
PODLAHA

+0,000
PODLAHA

+0,020
PODLAHA

P-a

P-b

P-a

P-b

13
0

19
80

25
0

15
20

19
80

90

2015 20082021

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (KERAMICKÉ ZDIVO)

LEGENDA POZNÁMEK

OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ OKNA A DVEŘE PŘED POŠKOZENÍM A ZAPRÁŠENÍM!P-a

OCHRÁNIT STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA A ROZVODY PŘED POŠKOZENÍM!P-b

PŘÍPRAVA PODKLADU PRO ZALOŽENÍ NENOSNÉ PŘÍČKY A DVEŘÍ.P-c

VEŠKERÝ STÁVAJÍCÍ NÁBYTEK BUDE PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ VYKLIZEN NA MÍSTO URČENÉ INVESTOREM!

DOJDE K ROZŠÍŘENÍ OTVORU (VIZ A/08). PŘESNÁ ŠÍŘKA/VÝŠKA ROZŠÍŘENÍ OTVORU BUDE URČENA PŘI REALIZACI
(JE TŘEBA ZACHOVAT STÁVAJÍCÍ ROZVOD CHLAZENÍ ATD., V PŘEDSTĚNĚ). PRO ZVÝŠENÍ SVĚTLÉ VÝŠKY OTVORU BUDE
NAVRŽENO OSAZENÍ NOVÉHO PŘEKLADU.

P-d

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (SÁDROKARTONOVÉ)

BOURANÉ KONSTRUKCE (OBEC. – ŘEZ/POHLED)

BOURANÉ KONSTRUKCE (KERAMICKÉ ZDIVO)

BOURANÉ KONSTRUKCE (SÁDROKARTONOVÉ)

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE (OBEC. – ŘEZ/POHLED)
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