Pokyny pro vypInéni

Ve vSech listech tohoto souboru mizete ménit pouze buriky s modrym pozadim.
Jedna se o tyto udaje :

- Udaje o firmeé

- jednotkové ceny polozek zadané na maximalné dvé desetinna mista



Polozkovy rozpocet stavby
Stavba: 26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
Objednatel: Masarykova univerzita ICO: 00216224
Zerotinovo namésti 617/9 DIC: CZ00216224
60200 Brno
Projektant: POParch s.r.o. ICO: 04593103
Volfova 2131/8 DIC: CZ04593103
Brno -
61200 Kralovo
Pole
Zhotovitel: ICO:
DIC:
Vypracoval:
Rozpis ceny Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 0,00
Vedlej$i naklady 0,00
Ostatni naklady 0,00
Celkem 0,00
Rekapitulace dani
ZAklad pro snizenou DPH 12 % 0,00 CzK
Snizena DPH 12 % 0,00 CzK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zakladni DPH 21 % 0,00 CzK
Zaokrouhleni 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 0,00 czK
v dne
Za zhotovitele Za objednatele
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Rekapitulace diléich ¢asti

Cislo Nazev giakadpro | Zakladpio zékladni | ppH celkem | Cenacelkem | %

.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP 0,00 0,00 0,00 0,00| #HH
1.01 Bouraci prace 0,00 0,00 0,00 0,00] ###
1.02 Novy stav 0,00 0,00 0,00 0,00 ###
1.03 Vyrobky 0,00 0,00 0,00 0,00 ###
1.04 ZTI 0,00 0,00 0,00 0,00 #i#
1.05 VZT 0,00 0,00 0,00 0,00 #i#
1.06 Slaboproud 0,00 0,00 0,00 0,00 #H##
1.07 Silnoproud 0,00 0,00 0,00 0,00 #H##
PS.02 Audio video technika 0,00 0,00 0,00 0,00| #HHt
P2.01 AVT 0,00 0,00 0,00 0,00 #i##
VON Ostatni a vedleSi naklady 0,00 0,00 0,00 0,00| #HHt
VON Vedlejsi a ostatni naklady 0,00 0,00 0,00 0,00| #H
Celkem za stavbu 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Popis stavby: 26-004 - PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP

Ugelem tohoto soupisu je zabezpegit obsahovou shodu v&ech nabidkovych cen a usnadnit nasledné posouzeni
predloZzenych cenovych nabidek. Pfedpoklada se, Ze dodavatel pfed zpracovanim cenové nabidky peclivé prostuduje
vSechny pokyny a podminky pro zpracovani nabidkové ceny obsazené v zadavacich podminkach a bude se jimi pfi
zpracovani nabidkové ceny fidit.

Mnozstvi v polozkach je predpokladané a Fidi se po vzoru vyhlaskou €. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat
rozpocet a doplnit chybéjici polozky. V opacném pripadé je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na pfipadné nedostatky.
Ceny v nabidce musi vychazet nejen z pfedlozeného soupisu vykon(, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudovani
kompletni dokumentace je nedilnou podminkou predlozeni nabidky. Veskeré konstrukce se dodavaiji jako pIné funkéni
celek. Jakykoliv rozpor mezi PD a soupisem praci, dodavek a sluzeb je nutné na zakladé dusledné kontroly zhotovitelem
neprodlené oznamit.

Polozky oznacené D+M (dodavka + montaz) se ocenuji véetné prfesunu hmot. Ostatni vlastni polozky jsou zaloZzeny na
cenové soustavé RTS. Veskeré prvky a konstrukce (D+M) se ocerfiuji jako kompletni, véetné detailti, pomocnych praci
(vysekani drazek, doklinkovani, vysekani kapes, loze, obsyp, zasyp, vykop, sefizeni, revize, doplfku, pfislusenstvi,
povrchové upravy apod.).

Zhotovitel doplni poskytnuté informace svymi vlastnimi znalostmi a zkuSenostmi tak, aby mohl pfipravit nabidku a je plnou
Zhotovitelovou zodpovédnosti ucinit potfebné dotazy, jak to pro tento ucel povazuje za nutné.
Popis objektu: .SO.01 - Rekonstrukce pracoven 2. NP

Popis rozpoctu: 1.01 - Bouraci prace

Popis rozpoctu: 1.02 - Novy stav

Popis rozpoctu: 1.03 - Vyrobky

Popis rozpoctu: 1.04 - ZTI

Popis rozpoctu: 1.05 - VZT

Popis rozpoctu: 1.06 - Slaboproud

Popis rozpoctu: 1.07 - Silnoproud

Popis objektu: PS.02 - Audio video technika

Popis rozpoctu: P2.01 - AVT

Popis objektu: VON - Ostatni a vedleSi naklady

Popis rozpoctu: VON - Vedlejsi a ostatni naklady
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Rekapitulace dilt

Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
K EEESPT\IT\,I(?OMONTAZE - MATERIAL HSV 0,00
1 SK — Strukturovana kabelaz HSV 0,00
2 SKYV - pfistupovy systém HSV 0,00
2 SVITIDLA VC. ZDROJU HSV 0,00
_3 DT - Domaci telefon HSV 0,00
3 EII_?EAIS—EROMONTAZE - MONTAZNI HSV 0,00
_4 DODAVKA ROZVADECU HSV 0,00
4 SLP - trasy HSV 0,00
5 DOPRAVA HSV 0,00
s BRI | e
7 HZS - REVIZE HSV 0,00
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 0,00
342 Stény a pficky montované lehké HSV 0,00
4 Vodorovné konstrukce HSV 0,00
416 Podhledy a mezistropy montované lehké HSV 0,00
61 Upravy povrchu vnitni HSV 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0,00
635 Suché podlahy HSV 0,00
64.1 Stinéni HSV 0,00
900 HZS HSV 0,00
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94 LeSeni a stavebni vytahy HSV 0,00
95 SDtgtggicr)]vaci konstrukce na pozemnich HSV 0,00
96 Bourani konstrukci HSV 0,00
99 Stavenistni pfesun hmot HSV 0,00
AVT Audio video technika - Kancelar 2009 HSV 0,00
VZT01 Zafizeni €. 1 - Chlazeni kancelafi HSV 0,00
VZT02 Zar. ¢. 2 - Vétrani kuchyriky HSV 0,00
VZT03 Ostatni HSV 0,00
721 Vnitfni kanalizace PSV 0,00
722 Vnitini vodovod PSV 0,00
725 Zafizovaci pfedméty PSV 0,00
766 Konstrukce truhlarské PSV 0,00
767 Konstrukce zamecnické PSV 0,00
773 Podlahy teracové PSV 0,00
776 Podlahy a stény povlakové PSV 0,00
783 Natéry PSV 0,00
784 Malby PSV 0,00
799 Konstrukce ostatni PSV 0,00
799 Ostatni PSv 0,00
D96 PFesuny suti a vybouranych hmot PSU 0,00
VN Vedlejsi naklady VN 0,00
ON Ostatni naklady ON 0,00
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Cena celkem

0,00

0,0
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.01 Bouraci prace
Cen.

; soustava /[Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy 0,00

1\941955003R00 \Leéem’ lehké pomocné, vyska podlahy do 2,5 m \ m2 \ 174,84000| | 0,00‘RTS 26/ | \RTS 25/ 11
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :
2.NP - 2008 - Chodba : 16,40 16,40000
2.NP - 2009 - Kancelaf-pokladna : 8,35 8,35000
2.NP - 2010 - Kancelaf-cest. Pfikazy : 7,91 7,91000
2.NP - 2011 - Kancelar : 8,13 8,13000
2.NP - 2012 - Kancelaf : 8,65 8,65000
2.NP - 2013 - Kancelar- védouci : 12,75 12,75000
2.NP - 2015 - Chodba : 21,76 21,76000
2.NP - 2017 - KancelaF- védouci projekt. Pod. : 18,54 18,54000
2.NP - 2018 - Kancelaf : 24,14 24,14000
2.NP - 2019 - Kancelaf-tajemnice : 23,08 23,08000
2.NP - 2020 - KancelaF- mzdova tetni : 12,50 12,50000
2.NP - 2021 - Kancelaf : 12,63 12,63000
Mezisoucet 174,84000

Dil: 95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich 0,00

stavbach

2/952902110R00 Zametani v mistnostech, chodbach, na schodisti a na m2 174,84000 0,00(RTS 26/ | RTS 25/ 1l
pudach
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :
2.NP - 2008 - Chodba : 16,40 16,40000
2.NP - 2009 - Kancelaf-pokladna : 8,35 8,35000
2.NP - 2010 - Kancelaf-cest. Pfikazy : 7,91 7,91000
2.NP - 2011 - Kancelar : 8,13 8,13000
2.NP - 2012 - Kancelaf : 8,65 8,65000
2.NP - 2013 - Kancelar- védouci : 12,75 12,75000
2.NP - 2015 - Chodba : 21,76 21,76000
2.NP - 2017 - Kancelaf- védouci projekt. Pod. : 18,54 18,54000
2.NP - 2018 - Kancelaf : 24,14 24,14000
2.NP - 2019 - Kancelaf-tajemnice : 23,08 23,08000
2.NP - 2020 - KancelaF- mzdova téetni : 12,50 12,50000
2.NP - 2021 - Kancelaf : 12,63 12,63000
Mezisoucet 174,84000

Dil: 96 Bourani konstrukci 0,00

3\962032241R00 ‘Bourénl’ zdiva z cihel palenych na MC \ m3 \ 12,68260 o,oo\RTs 26/1 |RTS 25/l
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP:
A/01 :
BOURANI NENOSNE PRICKY Z CPP NEBO CDP TL. 200
mm :

(délka) * vyska * $itka :

2009/2010 : (2,94)*3,92*0,20 2,30496
Mezisoucet 2,30496
A/02 :

BOURANI NENOSNE PRICKY Z CPP NEBO CDP TL. 100

mm :

(délka) * vyska * Sitka :

2015/2021 : (2,62)*3,92*0,10 1,02704
- otvory : -1*0,90*3,65*0,10 -0,32850
- luxfery : -1*0,80*1,52*0,10 -0,12160
2015/2019 : (4,78)*3,92*0,10 1,87376
- otvory : -1*0,9*3,65*0,10 -0,32850
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.01 Bouraci prace

Cen.

soustava /[Cenova

P.¢.|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
- luxfery : -1*0,80*1,52*0,10 -0,12160
2015/2017 : (1,43)*3,92*0,10 0,56056
- otvory : -1*0,90*3,65*0,10 -0,32850
2009/2015 osteni : (0,07) *3,92*0,10 + (0,18)* 3,92*0,10 0,09800
2011/2015 osteni : (0,34) *3,92*0,10 + (0,06)* 3,92*0,10 0,15680
2012/2015 osteni : (0,37) *3,92*0,10 + (0,07)* 3,92*0,10 0,17248
Mezisoucet 2,65994
A05
ODBOURANI PREDSTENY TL. 80 mm :

(délka) * vyska * Sitka :

2015/2010 : (0,79)*3,92*0,80 2,47744
Mezisoucet 2,47744
AJO6 :

BOURANI NENOSNE PRICKY Z CPP NEBO CDP V

KOMBINACI SE SADROKARTONOVYMI

KONSTRUKCEMI :

(délka) * vyska * Sitka :

2008/2009 : (0,33)*3,92*0,14 0,18110
2012/2013 : (0,73)*3,92*0,14 0,40062
2012/2013 : (1,02)*3,92*0,65 2,59896
2012/2013 : (1,42)*3,92*0,37 2,05957
Mezisoucet 5,24026

| 4|962081131R00 Bourani pricek ze sklenénych tvarnic tl. 10 cm m2 | 4,86400 0,00RTS 26/1  |[RTS 25/ I
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP:

A03

BOURANI NENOSNE PRICKY Z CPP NEBO CDP A

DUTYCH SKLENENYCH TVARNIC ('LUXFER') TL. 100

mm :

(délka) * vyska :

nad dvefma :

2015/2019 : (0,80)*1,52 1,21600
2015/2020 : (0,80)*1,52 1,21600
2015/2021 : (0,80)*1,52 1,21600
2015/2018 : (0,80)*1,52 1,21600
Mezisoucet 4,86400

| 5|970031160R00 Vrtani jadrové do zdiva cihelného do D 150 mm m | 1,23000 0,00RTS 26/1 |RTS 25/l
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508 DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP:

A/04 :
BOURANI PROSTUPU V NOSNE STENE O
ROZMERECH ? 150 mm PRO VZT :
(délka) :
2013 /EX: 0,60 0,60000
2013/2017 : 0,63 0,63000
Mezisoucet 1,23000
| 6|971035561R00 Vybourani otvort, zed cihelna, MC | m3 | 3,72536| 0,00[RTS26/1 |[RTS 25/1I

Veetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa (150 kg/m2).

D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :

A/O7 :
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.01 Bouraci prace
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
ROZSIRENI OTVORU V NOSNE STENE, VYBOURANI
ZDIVA Z CPP NA POZADOVANOU SiRKU, VIZ VYKRES :
(délka) * vyska * Sitka :
2015/2013 : (0,15) *3,92*0,66 0,38808
2012/2015 malé ¢asti : (0,50)*3,92*0,13 0,25480
2013/2017 malé &asti : (0,13) *3,92*0,13 0,06625
Mezisoucet 0,70913
A/08 :
BOURAN[ OTVORU VE STENE Z CPP A SDK
PREDSTENY CELK. TL. 300 mm :
(délka) * vyska * Sitka :
2008 : (2,93) *3,92%0,30 3,44568
- otvory : -1*2,45*1,45%0,30 -1,06575
Mezisoucet 2,37993
A/09 :
ROZSIRENI OTVORU, MOZNE ROZSIRENI BUDE
URCENO PO PROVEDEN| SOND NEBO PO ZACATKU
BOURACICH PRACI :
(délka) * vyska * §itka :
2019/2018 : (0,90)*2,02*0,35 0,63630
Mezisoucet 0,63630
[ 7[978013191R00  [Otlugeni omitek vnitfnich stén v rozsahu do 100 % [ m2 | 123,70204 0,00[RTS 26/1 |RTS 25/1I
otlu¢eni omitek na bouranych sténach :
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP:
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :
AJO1 :
BOURANI NENOSNE PRICKY Z CPP NEBO CDP TL. 200
mm :
(délka) * vyska :
2009/20010 : (2,94)*3,92 11,52480
(2,94)*3,92 11,52480
Mezisoucet 23,04960
A/02 :
BOURANI NENOSNE PRICKY Z CPP NEBO CDP TL. 100
mm :
(délka) * vyska :
2015/2021 : (2,62)*3,92 10,27040
- otvory : -1*0,90*3,65 -3,28500
- luxfery : -1*0,80*1,52 -1,21600
2015/2019 : (4,78)*3,92 18,73760
- otvory : -1*0,9*3,65 -3,28500
- luxfery : -1*0,80*1,52 -1,21600
2015/2017 : (1,43)*3,92 5,60560
- otvory : -1%0,9%2,02 -1,81800
2015/2021 : (2,62)*3,92 10,27040
- luxfery : -1*0,80*1,52 -1,21600
- otvory : -1*0,9*3,65 -3,28500
2015/2019 : (4,78)*3,92 18,73760
- luxfery : -1*0,80*1,52 -1,21600
- otvory : -1*0,9*3,65 -3,28500
2015/2017 : (1,43)*3,92 5,60560
- otvory : -1¥0,9*2,02 -1,81800
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.01 Bouraci prace

Cen.
soustava /[Cenova

P.¢.|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Mezisoucet 47,58720
A05
ODBOURANI PREDSTENY TL. 80 mm :

(délka) * vyska :

2015/2010 : (0,79)*3,92*0,80 247744
Mezisoucet 2,47744
A06

BOURANI NENOSNE PRICKY Z CPP NEBO CDP V

KOMBINACI SE SADROKARTONOVYMI

KONSTRUKCEMI :

(délka) * vyska :

2008/2009 : (0,33)*3,92 1,29360
2012/2013 : (0,73)*3,92 2,86160
2012/2013 : (1,02)*3,92 3,99840
2012/2013 : (1,42)*3,92 5,56640
2008/2009 : (0,33)*3,92 1,29360
2012/2013 : (0,73)*3,92 2,86160
2012/2013 : (1,02)*3,92 3,99840
2012/2013 : (1,42)*3,92 5,56640
Mezisoucet 27,44000
A/07 :

ROZSIRENi OTVORU V NOSNE STENE, VYBOURANI

ZDIVA Z CPP NA POZADOVANOU $IRKU, VIZ VYKRES :

(délka) * vyska :

2015/2013 : (0,15) *3,92 0,58800
2015/2013 : (0,15) *3,92 0,58800
2012/2015 malé Gasti : (0,50)*3,92 1,96000
2013/2017 malé &asti : (0,13) *3,92 0,50960
Mezisoucet 3,64560
AI08 :

BOURAN| OTVORU VE STENE Z CPP A SDK

PREDSTENY CELK. TL. 300 mm :

(délka) * vyska :

2008 : (2,93) *3,92 11,48560
- otvory : -1*2,45*1,45 -3,55250
2008 : (2,93) *3,92 11,48560
- otvory : -1*2,45%1,45 -3,55250
Mezisoucet 15,86620
AJ09 :

ROZSIRENI OTVORU, MOZNE ROZSIREN| BUDE

URCENO PO PROVEDENi SOND NEBO PO ZACATKU

BOURACICH PRACI :

(délka) * vyska * Sitka :

2019/2018 : (0,90)*2,02*2 3,63600
Mezisoucet 3,63600

| 8|970231350R00 |Rezém' cihelného zdiva hl. fezu 350 mm | m | 4,94000 0,00[RTS 26/1 |[RTS 25/1I

AJ09 :

ROZSIRENI OTVORU, MOZNE ROZSIRENI BUDE

URCENO PO PROVEDENI SOND NEBO PO ZACATKU

BOURACICH PRACI :

(délka) * vyska * Sitka :

2019/2018 : (0,90)+2,02+2,02 4,94000
Mezisoucet 4,94000
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.01 Bouraci prace
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
9/96000x01 D+M: vyvéSeni vnitfnich vyplni, véetné vybourani zarubné, | m2 20,48600 0,00|Viastni Indiv
prahu a pfislu$enstvi (dle PD) v€etné pomocnych praci,
zapraveni a dalSich praci
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :
B/O1:
ODSTRANENI STAVAJICICH DVERI VC. ZARUBNE A
PRAHU :
(délka) * vyska :
2008/2015 : (1,40) *2,25 3,15000
2010/2015 : (0,80) *1,97 1,57600
2017/2015: (0,80) *1,97 1,57600
2017/2018 : (0,80) *1,97 1,57600
2015/2018 : (0,80) *1,97 1,57600
2015/2019: (0,80) *1,97 1,57600
2015/2020 : (0,80) *1,97 1,57600
2015/2021 : (0,80) *1,97 1,57600
2013/2015: (0,80) *1,97 1,57600
Mezisoucet 15,75800
B/02:
ODSTRANENI STAVAJICICH DVERI VC. ZARUBNE,
PRAHU A PREKLADU, VC. VYBOURANI OSTENI
OTVORU TL. 100 mm :
(délka) * vyska :
2012/2015 : (0,80) *1,97 1,57600
2011/2015: (0,80) *1,97 1,57600
2009/2015 : (0,80) *1,97 1,57600
Mezisoucet 4,72800
10/96000x02 D+M: demontaz stavajiciho oblozeni / vyplné otvoru (dle m2 6,01000 0,00|Vlastni Indiv
PD) v&etné pomocnych praci, zapraveni a dalSich praci
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :
B/03:
ODSTRANENI STAVAJICIHO OBLOZENI / VYPLNE =~
OTVORU (NAPR. PREPAZKA POKLADNY VESTAVENA
DO OTVORU) :
(délka) * vyska :
ex/2008 : (1,45) *2,50 3,62500
2008/2009 : (1,06) *2,25 2,38500
Mezisoucet 6,01000
11{776511810R00 Odstranéni povlakové podlahy z PVC a kobercll lepenych m2 186,14000 0,00|RTS 26/ 1 RTS 25/ 11
bez podlozky
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :
C/01 :
ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY (PVC,
KOBEREC,...) VC. PRIP. VLYSU POD A VC.
DREVENEHO ZAKLOPU :
(plochy) :
2.NP - 2008 - Chodba : 16,40 16,40000
2.NP - 2009 - Kancelaf-pokladna : 8,35 8,35000
2.NP - 2010 - Kancelaf-cest. Pfikazy : 7,91 7,91000
2.NP - 2011 - Kancelar : 8,13 8,13000
2.NP - 2012 - Kancelaf : 8,65 8,65000
2.NP - 2013 - Kancelaf- védouci : 12,75 12,75000
2.NP - 2015 - Chodba : 21,76 21,76000
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.01 Bouraci prace

Cen.
soustava /[Cenova

P.¢.|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
2.NP - 2017 - Kancelaf- védouci projekt. Pod. : 18,54 18,54000
2.NP - 2018 - Kancelaf : 24,14 24,14000
2.NP - 2019 - Kancelaf-tajemnice : 23,08 23,08000
2.NP - 2020 - Kancelaf- mzdova uGcetni : 12,50 12,50000
2.NP - 2021 - Kancelaf : 12,63 12,63000
Mezisoucet 174,84000
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS :
1.PP - 1035 - kancelaf : 11,30 11,30000
Mezisoucet 11,30000
| 12|965048515ROO Brouseni betonovych povrchi do tl. 5 mm | m2 | 11,30000 0,00RTS 26/1  [RTS 25/l
C/01:
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS:
1.PP - 1035 - kancelaf : 11,30 11,30000
Mezisoucet 11,30000
| 13|762521811R00 Demontaz podlah bez polstait z prken tl. do 32 mm | m2 | 174,84000 0,00RTS 26/1  |RTS 25/ I
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508 DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP:
C/01:
ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY (PVC,
KOBEREC,...) VC. PRIP. VLYSU POD A VC.
DREVENEHO ZAKLOPU :
(plochy) :
2.NP - 2008 - Chodba : 16,40 16,40000
2.NP - 2009 - Kancelaf-pokladna : 8,35 8,35000
2.NP - 2010 - Kancelaf-cest. Pfikazy : 7,91 7,91000
2.NP - 2011 - Kancelar : 8,13 8,13000
2.NP - 2012 - Kancelar : 8,65 8,65000
2.NP - 2013 - Kancelar- védouci : 12,75 12,75000
2.NP - 2015 - Chodba : 21,76 21,76000
2.NP - 2017 - Kancelaf- védouci projekt. Pod. : 18,54 18,54000
2.NP - 2018 - Kancelaf : 24,14 24,14000
2.NP - 2019 - Kancelaf-tajemnice : 23,08 23,08000
2.NP - 2020 - Kancelaf- mzdova tGéetni : 12,50 12,50000
2.NP - 2021 - Kancelaf : 12,63 12,63000
Mezisoucet 174,84000
| 14|965081813R00 Bourani dlazeb terac., tl.do 30 mm, nad 1 m2 | m2 | 16,40000 0,00[RTS 26/1 |[RTS 25/1I
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP:
C/01:
ODSTRANEN| NASLAPNE VRSTVY PODLAHY (PVC,
KOBEREC,...) VC. PRIP. VLYSU POD A VC.
DREVENEHO ZAKLOPU :
(plochy) :
2.NP - 2008 - Chodba : 16,40 16,40000
Mezisoucet 16,40000
| 15|965082923R00 |Odstranén|’ nasypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 | m3 | 1,47600 0,00[RTS26/1 |[RTS 25/1I

D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ _SS+BP :

C/01:

ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY (PVC,
KOBEREG,...) VC. PRIP. VLYSU POD A VC.
DREVENEHO ZAKLOPU :

(plochy) :
pro novou skladbu S2 :

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.01 Bouraci prace

Cen.
soustava /[Cenova

P.¢.|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
2.NP - 2008 - Chodba : 0,09%16,40 1,47600
Mezisoucet 1,47600

| 16|776401800R00 |Dem0nté2 soklikti nebo lidt, pryzovych nebo z PVC | m | 212,31500| 0,00|RTS 26/1 |RTS 25/11
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP:

C/01:

ODSTRANENI NASLAPNE VRSTVY PODLAHY (PVC,

KOBEREC,...) VC. PRIP. VLYSU POD A VC.

DREVENEHO ZAKLOPU :

(obvody mistnosti) - otvory :

2.NP - 2008 - Chodba : 15,50 15,50000
2.NP - 2009 - Kancelaf-pokladna : 11,56 11,56000
2.NP - 2010 - Kancelaf-cest. Pfikazy : 11,26 11,26000
2.NP - 2011 - Kancelar : 11,41 11,41000
2.NP - 2012 - Kancelaf : 11,92 11,92000
2.NP - 2013 - Kancelaf- védouci : 15,87 15,87000
2.NP - 2015 - Chodba : 33,88 33,88000
2.NP - 2017 - Kancelaf- védouci projekt. Pod. : 18,54 18,54000
2.NP - 2018 - Kancelar : 19,66 19,66000
2.NP - 2019 - Kancelaf-tajemnice : 19,22 19,22000
2.NP - 2020 - Kancelaf- mzdova ucetni : 14,83 14,83000
2.NP - 2021 - Kancelar : 14,88 14,88000
Mezisoucet 198,53000
C/01 :

D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS

1PP_SS+NS :

1.PP - 1035 - kancelar : (2,475+4,42+4,42+2,47) 13,78500
Mezisoucet 13,78500

| 17|978013121R00 Otlu¢eni omitek vnitfnich stén v rozsahu do 10 % | m2 | 749,88680 0,00(|RTS 26/ | RTS 25/ 1l
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :

C/02:

ODSTRANEN| NESOUDRZNYCH VRSTEV OMITEK

STEN (cca 10 %) :

stavajici nebourané stény :

(délka) * vyska :

2.NP - 2008 - Chodba : (14,68) *3,92 57,54560
- dvefe : -1* 1,29*2,75 -3,54750
- dvefe : -1*1,40%2,50 -3,50000
- dvefe : -1*1,06%2,25 -2,38500
- otvor : -1*1,45*2,50 -3,62500
- okno : -1%1,24*2,43 -3,01320
2.NP - 2009 - Kancelar-pokladna : (12,19)*3,92 47,78480
- dvefe : -1*1,06*2,25 -2,38500
- okno : -1%1,24*2,43 -3,01320
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
2.NP - 2010 - Kancelaf-cest. Pfikazy : (11,88) *2,92 34,68960
- okno : -1%1,24*2,43 -3,01320
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
2.NP - 2011 - Kancelar : (12,06)*3,92 47,27520
- okno : -1%1,24*2,43 -3,01320
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
2.NP - 2012 - Kancelar : (12,57)*3,92 49,27440
- okno : -1%1,24*2,43 -3,01320
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.01 Bouraci prace

Cen.
soustava /[Cenova

P.¢.|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
2.NP - 2013 - Kancelaf- védouci : (16,51)*3,92 64,71920
-okno : -1*1,24*2,43 -3,01320
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
2.NP - 2015 - Chodba : (39,23)*3,92 153,78160
- luxfery : (-1*0,80*1,52)*4 -4,86400
- dvefe : -1*1,40*2,50 -3,50000
- dvefe : (-1* 0,80*1,97) *10 -15,76000
2.NP - 2017 - Kancelaf- védouci projekt. Pod. : (19,21)*3,92 75,30320
- okno : -1*1,35*2,43 -3,28050
- dvefe : (-1* 0,80*1,97) *2 -3,15200
2.NP - 2018 - Kancelaf : (21,02)*3,92 82,39840
- luxfery : -1*0,80*1,52 -1,21600
- okno : (-1*1,35*2,43) *2 -6,56100
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
2.NP - 2019 - Kancelaf-tajemnice : (20,57)*3,92 80,63440
- luxfery : -1*0,80*1,52 -1,21600
- okno : (-1*1,35*2,43) *2 -6,56100
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
2.NP - 2020 - Kancelaf- mzdova ucetni : (15,51)*3,92 60,79920
- okno : -1*1,35*2,43 -3,28050
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
- luxfery : -1*0,80*1,52 -1,21600
2.NP - 2021 - Kancelaf : (15,56)* 3,92 60,99520
- luxfery : -1*0,80*1,52 -1,21600
- okno : -1*1,35*2,43 -3,28050
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
Mezisoucet 712,39160
C/01:

D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS

1PP_SS+NS:

1.PP - 1035 - kancelar : (2,475+4,42+4,42+2,47)*2,72 37,49520
Mezisoucet 37,49520

| 18|978011121R00 Otlugeni omitek vnitfnich vapennych stropt do 10 % | m2 | 209,83000 0,00|RTS 26/1 RTS 25/ 1l
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :

C/03:

ODSTRANENI NESOUDRZNYCH VRSTEV OMITEK

STROPU (cca 10 %) :

(plochy) :

2.NP - 2008 - Chodba : 15,50 15,50000
2.NP - 2009 - Kancelaf-pokladna : 11,56 11,56000
2.NP - 2010 - Kancelaf-cest. Pfikazy : 11,26 11,26000
2.NP - 2011 - Kancelar : 11,41 11,41000
2.NP - 2012 - Kancelaf : 11,92 11,92000
2.NP - 2013 - Kancelaf- védouci : 15,87 15,87000
2.NP - 2015 - Chodba : 33,88 33,88000
2.NP - 2017 - Kancelaf- védouci projekt. Pod. : 18,54 18,54000
2.NP - 2018 - Kancelar : 19,66 19,66000
2.NP - 2019 - Kancelaf-tajemnice : 19,22 19,22000
2.NP - 2020 - Kancelaf- mzdova ucetni : 14,83 14,83000
2.NP - 2021 - Kancelar : 14,88 14,88000
Mezisoucet 198,53000
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.01 Bouraci prace
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS:
1.PP - 1035 - kancelar : 11,30 11,30000
Mezisoucet 11,30000
19/96000x03 D+M: C4 - demontaz stavajici vnéjsi kovové bezpeétnostni | kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
mfize (dle PD) v&etné pomocnych praci, zapraveni a
dal$ich praci
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :
Cl04 :
ODSTRANENI VNEJS| KOVOVE BEZPECI\!OSTNi MRIZE
V OTVORU OKNA, VC. KOTVICICH PRVKU ATD. :
2009/EX:1 1,00000
Mezisoucet 1,00000
20/963016111R00 Demontaz podhledu SDK, kovova kce., 1xoplast.12,5 mm m2 4,65870 0,00|RTS 26/ | RTS 25/ 1
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :
C/05:
ODSTRANENI SDK OPLASTENI VC.
PODKONSTRUKCE :
2013 :2,93*(0,57+0,45+0,57) 4,65870
Mezisoucet 4,65870
21/96100x01 D+M: D/01 - DEMONTAZ VSECH ZARIZOVACICH kpl 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
PREDMETU (VC. VESTAVENYCH) (dle PD)
kompletni demontaz dle PD, v€etné pomocnych praci, zapraveni, pfesunu, uloZzeni a poplatku za skladku
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :
2017 :2 2,00000
Mezisoucet 2,00000
22|96100x02 D+M: D/02 - SETRNE VYBOURANI STAVAJICIHO m 16,61000 0,00|Vlastni Indiv
PARAPETU OKNA (dle PD)
kompletni demontaz dle PD, v€etné pomocnych praci, zapraveni, pfesunu, uloZzeni a poplatku za skladku
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :
(délka parapetu) :
2.NP - 2008 - Chodba : 1,24 1,24000
2.NP - 2009 - Kancelaf-pokladna : 1,24 1,24000
2.NP - 2010 - Kancelaf-cest. Pfikazy : 1,24 1,24000
2.NP - 2011 - Kancelar : 1,24 1,24000
2.NP - 2012 - Kancelar : 1,24 1,24000
2.NP - 2013 - Kancelaf- védouci : 1,24 1,24000
2.NP - 2017 - Kancelaf- védouci projekt. Pod. : 1,31 1,31000
2.NP - 2018 - Kancelar : 1,31 *2 2,62000
2.NP - 2019 - Kancelaf-tajemnice : 1,31 *2 2,62000
2.NP - 2020 - Kancelar- mzdova ucetni : 1,31 1,31000
2.NP - 2021 - Kancelar : 1,31 1,31000
| 23|610991111R00 Zakryvani vyplni vnitfnich otvort | m2 | 49,12290 0,00/RTS 26/ 1 RTS 25/ 11
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :
P-a:

OCHRANIT STAVAJICI OKNA A DVERE PRED
POSKOZENIM A ZAPRASENIM! :

(délka) * vyska :
2.NP - 2008 - Chodba :
zakryti dvefi : 1,29*2,85 3,67650
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.01 Bouraci prace

Cen.
soustava /[Cenova

P.¢.|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
zakryti okna : 1,24*2,43 3,01320
2.NP - 2009 - Kancelaf-pokladna :
zakryti okna : 1,24*2,43 3,01320
2.NP - 2010 - Kancelaf-cest. Pfikazy :
zakryti okna : 1,24*2,43 3,01320
2.NP - 2011 - Kancelar :
zakryti okna : 1,24*2,43 3,01320
2.NP - 2012 - Kancelar :
zakryti okna : 1,24*2,43 3,01320
2.NP - 2013 - Kancelaf- védouci :
zakryti okna : 1,24*2,43 3,01320
2.NP - 2017 - Kancelaf- védouci projekt. Pod. :
zakryti okna : 1,24*2,43 3,01320
2.NP - 2018 - Kancelar :
zakryti okna : 1,30*2,43 3,15900
zakryti okna : 1,30*2,43 3,15900
2.NP - 2019 - Kancelaf-tajemnice :
zakryti okna : 1,30*2,43 3,15900
zakryti okna : 1,30*2,43 3,15900
2.NP - 2020 - Kancelaf- mzdova ucetni :
zakryti okna : 1,30*2,43 3,15900
2.NP - 2021 - Kancelar :
zakryti okna : 1,30*2,43 3,15900
Mezisoucet 43,72290
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS:
1.PP - 1035 - kancelar :
zakryti okna : 1,90*2,00 3,80000
zakryti dvefi : 0,80*2,00 1,60000
Mezisoucet 5,40000

24/784011221RT2 Zakryti predmétu, v€etné odstranéni véetné dodavky folie tl.| m2 41,58000 0,00/RTS 26/ 1 RTS 25/ 11

0,04 mm
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :
P-b:
OCHRANIT STAVAJICI OTOPNA TELESA A ROZVODY
PRED POSKOZENIM! :
2.NP - 2008 - Chodba : 2,97 2,97000
2.NP - 2009 - Kancelaf-pokladna : 2,97 2,97000
2.NP - 2010 - Kancelaf-cest. Pfikazy : 2,97 2,97000
2.NP - 2011 - Kancelar : 2,97 2,97000
2.NP - 2012 - Kancelar : 2,97 2,97000
2.NP - 2013 - Kancelaf- védouci : 2,97 2,97000
2.NP - 2017 - Kancelaf- védouci projekt. Pod. : 2,97 2,97000
2.NP - 2018 - Kancelar : 2,97*2 5,94000
2.NP - 2019 - Kancelaf-tajemnice : 2,97*2 5,94000
2.NP - 2020 - Kancelaf- mzdova ucetni : 2,97 2,97000
2.NP - 2021 - Kancelar : 2,97 2,97000
Mezisoucet 38,61000
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS:
1.PP - 1035 - kancelar : 2,97 2,97000
Mezisoucet 2,97000

Dil: 99 Stavenis$tni presun hmot 0,00
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.80.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.01 Bouraci prace
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
25(999281148R00 Pfesun hmot pro opravy a udrzbu do v. 12 m,no$enim t 1,06600 0,00|RTS 26/ | RTS 25/ 11
Dil: D96 Presuny suti a vybouranych hmot 0,00
26/979011211R00 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP noSenim t 48,99557 0,00|RTS 26/ | RTS 25/ 1l
27(979087311R00 Vodorovné piemisténi suti noenim do 10 m t 48,99557 0,00|RTS 26/ |RTS 25/l
S nalozZenim suti nebo vybouranych hmot do dopravniho prostfedku a na jejich vyloZzenim, popfipadé preloZzenim na
normalni dopravni prostfedek.
28(979087391R00 Priplatek za no$eni suti kazdych dalSich 10 m t 48,99557 0,00|RTS 26/ |RTS 25/1I
29/979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 48,99557 0,00|RTS 26/ 1 RTS 25/ 11
V¢etné naloZeni na dopravni prostfedek a sloZeni na skladku, bez poplatku za skladku.
| 30‘979081121R00 Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km ‘ t ‘ 195,98229 0,00|RTS 26/ |RTS 25/1I
celkem do 5 km
31(979999987R00 Poplatek za recyklaci smési suti betonu, cihel, taSek a t 48,99557 0,00(RTS 26/ | RTS 25/ 1l

ker.vyrobku, kusovost nad 1600 cm2 (170107)

Celkem 0,00

Poznamky uchazece k zadani
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: |1.02 Novy stav
Cen.

; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce 0,00

1|342248144R00 |Ph’<‘:ky z keramickych tvarnic, tl. 140 mm | m2 | 5,25390| | 0,00|RTs 26/ | |RTS 25/ 11
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
KERAMICKE PRICKOVE TVARNICE, ZDENE NA
BEZNOU MALTU, TL. 140 mm (PRO SiRKU ZDIVA S
OMITKOU 150 mm) :
(délka) * vyska :
2008/2015 : (1,47) *2,61 3,83670
- otvor : -1*1,32*2,55 -3,36600
2011/2015 : (1,30) *2,61 3,39300
- otvor : -1*0,90*2,02 -1,81800
2012/2015 : (1,34) *2,61 3,49740
- otvor : -1*0,90*2,02 -1,81800
2008/2009 : (0,39) *3,92 1,52880
| 2|342248141R00 Pticky z keramickych tvarnic, tl. 115 mm | m2 | 3,85530 0,00[RTS 26/1 |RTS 25/l
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
KERAMICKE PRICKOVE TVARNICE, ZDENE NA
BEZNOU MALTU, TL. 115 mm (PRO SiRKU ZDIVA S
OMITKOU 125 mm) :
(délka) * vyska :
2011/2015 : (1,30) *2,61 3,39300
- otvor : -1*0,90*2,02 -1,81800
2012/2015 : (1,34) *2,61 3,49740
- otvor : -1*0,90*2,02 -1,81800
2013/2015 : (0,95)*2,61 2,47950
- otvor : -1*0,93*2,02 -1,87860
| 3|342248140R00 Pticky z keramickych tvamnic, tl. 80 mm | m2 | 32,67770 0,00RTS 26/1  [RTS 25/ I
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ NS:
KERAMICKE PRICKOVE TVARNICE, ZDENE NA
BEZNOU MALTU, TL. 80 mm (PRO $iRKU ZDIVA S
OMITKOU 100 mm) :
(délka) * vyska :
2015/2021 : (2,62) *3,90 10,21800
- otvor : -1*0,90*2,63 -2,36700
2015/2019b : (2,34) *3,90 9,12600
- otvor : -1*0,90*2,63 -2,36700
2015/2019a : (2,44) *3,90 9,51600
- otvor : -1*0,90*2,63 -2,36700
2009/2015 : (1,83) *2,09 3,82470
2014/2015 : (1,43) *3,90 5,57700
- otvor : -1*0,90%2,02 -1,81800
2009/2015 : (1,15) *2,90 3,33500
4(342948111R00 Ukotveni pricek k cihelné konstrukci kotvami na hmozdinky m 79,29000 0,00(|RTS 26/ | RTS 25/ 1l

V¢etné dodavky kotev i spojovaciho materialu.

D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ NS:

nakotveni nové pricky :
(vySka spoje) * pocet :

tl. 140mm :

2008/2015: 2,61*2 5,22000
2011/2015: 2,61*2 5,22000
2012/2015: 2,61*2 5,22000
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.02 Novy stav
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
2008/2009 : 2,61 2,61000
th.115mm :
2011/2015 : 2,61*2 5,22000
2012/2015:2,61*2 5,22000
2013/2015: 2,61*2 5,22000
tl. 80mm :
2015/2021 : 3,90*2 7,80000
2015/2019b : 3,90*2 7,80000
2015/2019a : 3,90*2 7,80000
2009/2015: 2,09 *2 4,18000
2014/2015: 3,90 *2 7,80000
2009/2015 : 2,90*2 5,80000
2009/2015 : 2,09*2 4,18000
| 5|317168112R00 Preklad plochy 115 x 71 x 1250 mm | kus | 3,00000 0,00|RTS 26/ 1 RTS 25/ 1l
Véetné dodavky preklad.
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
P1:
pocet : 3 3,00000
6(317238111R00 Nadezdivka pfekladt §. 115 mm na maltu m 3,75000 0,00|RTS 26/ | RTS 25/ 1
vapenocementovou 5 MPa
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
P1:
(délka) * pocet : 3*1,25 3,75000
| 7[317168122R00x  [Preklad keramicky, 100 x 145 x 1250 mm | kus | 4,00000 0,00|Vlastni Indiv
Véetné dodavky prekladl.
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
P2:
pocet : 4 4,00000
8/317238121R00 Nadezdivka prekladu §. 140 mm na maltu m 5,00000 0,00|RTS 26/ | RTS 25/ 11
vapenocementovou 5 MPa
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
P2:
(délka) * pocet : 4*1,25 5,00000
9/350000000p3 D+M: P3 - OCEL. PREKLAD 2x L50, DL. 1,2 m — CELKEM |soubor 3,00000 0,00(Vlastni Indiv
HMOTNOST 9,25kg (dle PD)
preklad bouraného otvoru, valcovany profil dle PD, osazen pred vybouranim otvoru
véetné pqdepFeni, vybourani otvoru, plentovani, dobetonavky, svafovani, pomocnych praci, dodavky pfekladu a
zapraveni
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
3 3,00000
Mezisoucet 3,00000
10/350000000p4 D+M: P4 - OCEL. PREKLAD 2x L70, DL. 1,4 m — CELKEM |soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
HMOTNOST 18,1 kg (dle PD)
preklad bouraného otvoru, valcovany profil dle PD, osazen pfed vybouranim otvoru
véetné podepfeni, vybourani otvoru, plentovani, dobetonavky, svarfovani, pomocnych praci, dodavky prekladu a
zapraveni
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
1 1,00000
Mezisoucet 1,00000
11/350000000p5 D+M: P5 - OCEL. PREKLAD 2x L70, DL. 1,7 m — CELKEM |[soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv

HMOTNOST 21,9 kg (dle PD)
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.02 Novy stav
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
preklad bouraného otvoru, valcovany profil dle PD, osazen pfed vybouranim otvoru
véetné podepreni, vybourani otvoru, plentovani, dobetonavky, svarfovani, pomocnych praci, dodavky prekladu a
zapraveni
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
1 1,00000
Mezisoucet 1,00000
12|350000000p6a D+M: P6a - OCEL. PREKLAD 4x IPE 100, DL. 1,2 m — soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
CELKEM HMOTNOST 38,9 (dle PD)
preklad bouraného otvoru, valcovany profil dle PD, osazen pfed vybouranim otvoru
véetné podepreni, vybourani otvoru, plentovani, dobetonavky, svafovani, pomocnych praci, dodavky prekladu a
zapraveni
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
1 1,00000
Mezisoucet 1,00000
13/350000000p6b D+M: P6b - OCEL. PREKLAD 2x IPE 100, DL. 1,2 m — soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
CELKEM HMOTNOST 19,45 kg (dle PD)
preklad bouraného otvoru, valcovany profil dle PD, osazen pred vybouranim otvoru
véetné podepreni, vybourani otvoru, plentovani, dobetonavky, svafovani, pomocnych praci, dodavky prekladu a
zapraveni
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
1 1,00000
Mezisoucet 1,00000
14{350000000p7 D+M: P7 - OCEL. PREKLAD 1x IPE 140, DL. 2,8 m — soubor 1,00000 0,00(Vlastni Indiv
CELKEM HMOTNOST 36 kg (dle PD)
preklad bouraného otvoru, valcovany profil dle PD, osazen pfed vybouranim otvoru
véetné podepreni, vybourani otvoru, plentovani, dobetonavky, svafovani, pomocnych praci, dodavky prekladu a
zapraveni
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
1 1,00000
Mezisoucet 1,00000
15/350000000p8 D+M: P8 - OCEL. PREKLAD 1x IPE 140, DL. 2,38 m — soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
CELKEM HMOTNOST 31 kg (dle PD)
preklad bouraného otvoru, valcovany profil dle PD, osazen pfed vybouranim otvoru
véetné podepreni, vybourani otvoru, plentovani, dobetonavky, svarfovani, pomocnych praci, dodavky prekladu a
zapraveni
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
1 1,00000
Mezisoucet 1,00000
16/350000000p9 D+M: P9 - OCEL. PREKLAD 1x IPE 140, DL. 0,90 m — soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
CELKEM HMOTNOST 24 kg (dle PD)
preklad bouraného otvoru, valcovany profil dle PD, osazen pfed vybouranim otvoru
véetné podepreni, vybourani otvoru, plentovani, dobetonavky, svafovani, pomocnych praci, dodavky prekladu a
zapraveni
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
1 1,00000
Mezisoucet 1,00000
17(350000000X01 D+M: Zf¥izeni prostupu svislou konstrukci véetné utésnéni  |soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
(dle PD)
Dil: 342 Stény a pricky montované lehké 0,00
18/342013129R00 Pricka sadrokartonova tl. 100 mm,1x ocelova konstrukce m2 41,65200 0,00(|RTS 26/ | RTS 25/ 1l
CWS50, izolace,2xoplasténd, t1.12,5 mm véetné dodavky
mineralni izolace tl. 50 mm, EI 90
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.02 Novy stav
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
PFicka sadrokartonova, jednoducha ocelova konstrukce, 2x oplasténa, tl. 100 mm, s mineralni izolaci tl. 50 mm, desky
standard RB (A) tl. 12,5 mm a vysokopevnostni desky tl. 12,5 m. Pozarni odolnost EI 60.
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
(délka) * vyska :
2012/2013: (2,93)* 3,9 11,42700
2014/2017 : (2,92)* 3,9 11,38800
2019a/2019b : (4,83)* 3,9 18,83700
19|347013111R00 Predsténa sadrokartonova tl. 55 mm, 1x ocelova m2 2,45700 0,00(RTS 26/ | RTS 25/ 1l
konstrukce CD, izolace, 1x oplasténa, RB tl. 12,5 mm
Véetné:
- nezbytné Upravy desek na pfislusny rozmer
- Upravy rohu, koutt a hran konstrukci ze sadrokartonu
- standardniho tmeleni Q2, to je: zakladni tmeleni Q1+ dodate¢né tmeleni (tmeleni najemno) a pfipadné pfebrouseni.
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
P7:
(délka) * vyska :
2012 :(0,50)*3,90 1,95000
2013:(0,13)*3,90 0,50700
Dil: 4 Vodorovné konstrukce 0,00
20({420000000x01 D+M: zfizeni prostupu stropni konstrukci véetné utésnéni  |soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
(dle PD)
zfizeni prostupu véetné zapraveni, pomocnych praci a zednickych pfipomoci
Dil: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 0,00
21(416022121R00 Podhled sadrokartonovy, ocel.dvouuroviiovy kfizovy rot m2 177,30000 0,00|RTS 26/ | RTS 25/ 1
CD, bez izolace, 1x oplastény, RB tl. 12,5 mm
s Upravou rohu, koutll a hran konstrukci, prebrouseni a tmeleni spar,
D.1.3-03_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PODHLEDY :
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
2.NP - 2008 - Chodba : 16,40 16,40000
2.NP - 2009 - Kancelaf-tajemnik : 17,85 17,85000
2.NP - 2011 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 8,13 8,13000
2.NP - 2012 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 8,50 8,50000
2.NP - 2013 - Kancelaf-védouci ekonom. Odd. : 13,90 13,90000
2.NP - 2014 - Kuchyrika : 5,93 5,93000
2.NP - 2015 - Chodba : 22,40 22,40000
2.NP - 2017 - Kancelar védouci projekt. Odd. : 12,32 12,32000
2.NP - 2018 - Kancelaf- projekt. Odd : 24,14 24,14000
2.NP - 2019a - Kancelaf- projekt. Odd : 11,30 11,30000
2.NP - 2019b - Kancelaf-ekonom. Odd. : 11,30 11,30000
2.NP - 2020 - Kancelaf-pokladna : 12,50 12,50000
2.NP - 2021 - Kancelaf-person.Odd. : 12,63 12,63000
Mezisoucet 177,30000
Dil: 61 Upravy povrchi vnitini 0,00
22|612421231R00 |Oprava vapen.omitek stén do 10 % pl. - Stukovych | m2 | 749,88680 0,00|RTS 26/1 |[RTS25/11

V rozsahu stavajicich stén dle BP :

D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :

C/02:
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.02 Novy stav

Cen.

soustava /[Cenova

P.¢.|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
ODSTRANENI NESOUDRZNYCH VRSTEV OMITEK
STEN (cca 10 %) :
stavajici nebourané stény :
(délka) * vyska :
2.NP - 2008 - Chodba : (14,68) *3,92 57,54560
- dvefe : -1* 1,29*2,75 -3,54750
- dvefe : -1*1,40%2,50 -3,50000
- dvefe : -1*1,06*2,25 -2,38500
- otvor : -1*1,45*2,50 -3,62500
- okno : -1%1,24*2,43 -3,01320
2.NP - 2009 - Kancelaf-pokladna : (12,19)*3,92 47,78480
- dvefe : -1*1,06*2,25 -2,38500
- okno : -1%1,24*2,43 -3,01320
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
2.NP - 2010 - Kancelaf-cest. Pfikazy : (11,88) *2,92 34,68960
- okno : -1%1,24*2,43 -3,01320
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
2.NP - 2011 - Kancelaf : (12,06)*3,92 47,27520
- okno : -1%1,24*2,43 -3,01320
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
2.NP - 2012 - Kancelaf : (12,57)*3,92 49,27440
- okno : -1%1,24*2,43 -3,01320
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
2.NP - 2013 - Kancelaf- védouci : (16,51)*3,92 64,71920
- okno : -1%1,24*2,43 -3,01320
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
2.NP - 2015 - Chodba : (39,23)*3,92 153,78160
- luxfery : (-1*0,80*1,52)*4 -4,86400
- dvefe : -1*1,40*2,50 -3,50000
- dvefe : (-1* 0,80*1,97) *10 -15,76000
2.NP - 2017 - Kancelaf- védouci projekt. Pod. : (19,21)*3,92 75,30320
- okno : -1*1,35*2,43 -3,28050
- dvefe : (-1* 0,80*1,97) *2 -3,15200
2.NP - 2018 - Kancelar : (21,02)*3,92 82,39840
- luxfery : -1*0,80*1,52 -1,21600
- okno : (-1*1,35*2,43) *2 -6,56100
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
2.NP - 2019 - Kancelai-tajemnice : (20,57)*3,92 80,63440
- luxfery : -1*0,80*1,52 -1,21600
- okno : (-1%1,35*2,43) *2 -6,56100
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
2.NP - 2020 - Kancelaf- mzdova Ucetni : (15,51)*3,92 60,79920
- okno : -1*1,35*2,43 -3,28050
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
- luxfery : -1*0,80*1,52 -1,21600
2.NP - 2021 - Kancelar : (15,56)* 3,92 60,99520
- luxfery : -1*0,80*1,52 -1,21600
- okno : -1*1,35*2,43 -3,28050
- dvefe : -1* 0,80*1,97 -1,57600
Mezisoucet 712,39160

D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS:
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.02 Novy stav
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
1.PP - 1035 - kancelaF : (2,475+4,42+4,42+2,47)*2,72 37,49520
Mezisoucet 37,49520
23(611421231R00 Oprava vap.omitek stropt do 10% plochy - Stukovych m2 11,30000 0,00|RTS 26/ | RTS 25/ 11

VEetné pomocného pracovniho leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZzeni do 1,5 kPa.

D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508 DPS - PUDORYS

1PP_SS+NS:
1.PP - 1035 - kancelar : 11,30 11,30000
Mezisoucet 11,30000

| 24|612474611R00 Omitka stén vnitfni, VPC jadro, vapen.stuk, ruéné | m2 | 83,57380 0,00|RTS 26/ 1 RTS 25/ 1
Nové pricky :
Odkaz na mn. polozky poradi 1 : 5,25390*2 10,50780
Odkaz na mn. polozky poradi 2 : 3,85530*2 7,71060
Odkaz na mn. polozky pofadi 3 : 32,67770*2 65,35540
Mezisoucet 83,57380

25|611481211RT2 Montaz vyztuzné sité (perlinky) do stérky - stropy vnitfni m2 84,47606 0,00|RTS 26/1 RTS 25/ 1

véetné vyztuzné sité a stérkového tmelu

pfechody, opravy, namahana mista :

cca10%:
Odkaz na mn. polozky pofadi 22 : 749,88680*0,1 74,98868
Odkaz na mn. polozky pofadi 23 : 11,30000*0,1 1,13000
Odkaz na mn. polozky poradi 24 : 83,57380%0,1 8,35738
Mezisoucet 84,47606

Dil: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00

26|713191100RT9 |Po|ozem' separaéni folie véetné dodavky PE folie | m2 | 16,40000 0,00|RTS 26/1 |[RTS 25/l

D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508 DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
S2 - SKLADBA SOUVRSTVi NOVE PODLAHY —
TERAZZO :
2.NP - 2008 - Chodba : 16,40 16,40000
Mezisoucet 16,40000

| 27|631312511R00 Mazanina betonova tl. 5 - 8 cm C 12/15 | m3 | 1,14800 0,00RTS 26/1  [RTS 25/l

Véetné vytvoreni dilatacnich spar, bez zaplnéni.
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A

REZ_NS:
S2 - SKLADBA SOUVRSTVi NOVE PODLAHY —
TERAZZO :
2.NP - 2008 - Chodba : 0,07*16,40 1,14800
Mezisoucet 1,14800
| 28|631319171R00 Ptiplatek za strzeni povrchu mazaniny tl. 8 cm | m3 | 1,14800 0,00|RTS 26/1 |RTS 25/ I
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
S2 - SKLADBA SOUVRSTVi NOVE PODLAHY —
TERAZZO :
2.NP - 2008 - Chodba : 0,07*16,40 1,14800
Mezisoucet 1,14800
| 29|631362021R00 Vyztuz mazanin svafovanou siti z dratd Kari | t | 0,07282 0,00[RTS26/1 |[RTS 25/1I
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
S2 - SKLADBA SOUVRSTVi NOVE PODLAHY —
TERAZZO :
2.NP - 2008 - Chodba : 16,40*4,44*0,001 0,07282
Mezisoucet 0,07282
| 30|632441491R00 Brouseni pot&rii - odstranéni Slemu | m2 | 16,40000 0,00[RTS26/1 |[RTS 25/1I
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.02 Novy stav

Cen.
soustava /[Cenova

P.¢.|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
S2 - SKLADBA SOUVRSTVI NOVE PODLAHY —
TERAZZO :
2.NP - 2008 - Chodba : 16,40 16,40000
Mezisoucet 16,40000
| 31|713191221ROO Dilata¢ni pasek podél stén véetné dodavky | m | 18,12000 0,00|RTS 26/ 1 RTS 25/ 11
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
S2 - SKLADBA SOUVRSTVi NOVE PODLAHY —
TERAZZO :
2.NP - 2008 - Chodba : 18,12 18,12000
Mezisoucet 18,12000
Dil: 635 Suché podlahy 0,00
32]631591211R00  [Podsyp pod podiahy do 100 mm | m3 | 1,60900 0,00[RTS 26/1  |RTS 25/ Il
Jedna se o specidlni suseny mineralni porobetonovy granulat. Pouziva se pro vyrovnani nerovnosti podlah od 10-100
mm. Dale ho Ize pouzit jako zvukovou izolaci ve stropech z difevénych tramda.
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
S1 - SKLADBA SOUVRSTVi NOVE PODLAHY —
LINOLEUM :
2.NP - 2009 - Kancelaf-tajemnik : 0,01*17,85 0,17850
2.NP - 2011 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 0,01*8,13 0,08130
2.NP - 2012 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 0,01*8,50 0,08500
2.NP - 2013 - Kancelaf-védouci ekonom. Odd. : 0,01*13,90 0,13900
2.NP - 2014 - Kuchyrika : 0,01*5,93 0,05930
2.NP - 2015 - Chodba : 0,01*22,40 0,22400
2.NP - 2017 - Kancelar védouci projekt. Odd. : 0,01*12,32 0,12320
2.NP - 2018 - Kancelaf- projekt. Odd : 0,01*24,14 0,24140
2.NP - 2019a - Kancelaf- projekt. Odd : 0,01*11,30 0,11300
2.NP - 2019b - Kancelaf-ekonom. Odd. : 0,01*11,30 0,11300
2.NP - 2020 - Kancelaf-pokladna : 0,01*12,50 0,12500
2.NP - 2021 - Kancelaf-person.Odd. : 0,01*12,63 0,12630
Mezisoucet 1,60900
| 33|635111022R00 Podlaha ze sadrovlaknitych desek 2E22, tl. 25 mm | m2 | 160,90000 0,00|RTS 26/ | RTS 25/ 1
Umisténi okrajovych pasku, tprava dilct na potfebny rozmér, polozeni dilct, lepeni spojl, seSroubovani v misté spoju,
zatmeleni spar.
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
S1 - SKLADBA SOUVRSTVi NOVE PODLAHY —
LINOLEUM :
2.NP - 2009 - Kancelaf-tajemnik : 17,85 17,85000
2.NP - 2011 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 8,13 8,13000
2.NP - 2012 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 8,50 8,50000
2.NP - 2013 - Kancelar-védouci ekonom. Odd. : 13,90 13,90000
2.NP - 2014 - Kuchyrika : 5,93 5,93000
2.NP - 2015 - Chodba : 22,40 22,40000
2.NP - 2017 - Kancelar védouci projekt. Odd. : 12,32 12,32000
2.NP - 2018 - Kancelaf- projekt. Odd : 24,14 24,14000
2.NP - 2019a - Kancelaf- projekt. Odd : 11,30 11,30000
2.NP - 2019b - Kancelaf-ekonom. Odd. : 11,30 11,30000
2.NP - 2020 - Kancelaf-pokladna : 12,50 12,50000
2.NP - 2021 - Kancelaf-person.Odd. : 12,63 12,63000
Mezisoucet 160,90000
| 34|632411105R00 Samonivelaéni stérka, ruéni zpracovani tl. 3 mm | m2 | 172,20000 0,00(RTS 26/ | RTS 25/ 1l
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.02 Novy stav

Cen.
soustava /[Cenova

P.¢.|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ _NS:
S1- SKLADBA SOUVRSTVi NOVE PODLAHY —
LINOLEUM :
2.NP - 2009 - Kancelaf-tajemnik : 17,85 17,85000
2.NP - 2011 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 8,13 8,13000
2.NP - 2012 - Kancelar-ekonom. Odd. : 8,50 8,50000
2.NP - 2013 - Kancelaf-védouci ekonom. Odd. : 13,90 13,90000
2.NP - 2014 - Kuchyiika : 5,93 5,93000
2.NP - 2015 - Chodba : 22,40 22,40000
2.NP - 2017 - Kancelaf védouci projekt. Odd. : 12,32 12,32000
2.NP - 2018 - KancelaF- projekt. Odd : 24,14 24,14000
2.NP - 2019a - Kancelai- projekt. Odd : 11,30 11,30000
2.NP - 2019b - Kancelat-ekonom. Odd. : 11,30 11,30000
2.NP - 2020 - Kancelaf-pokladna : 12,50 12,50000
2.NP - 2021 - Kancelaf-person.Odd. : 12,63 12,63000
Mezisoucet 160,90000
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS :
1.PP - 1035 - kancelar : 11,30 11,30000
Mezisoucet 11,30000
Dil: 900 HZS 0,00
35|900 RT1 |st Prace v tarifni tFidé 4 | h | 30,00000 0,00|RTS 26/1 |RTS 25/1I

pomocné prace, drobné demontaze a montaze

polozka bude ¢erpana pouze se svolenim zastupce investora, a jeji Cerpani zapsano do stavebniho deniku s vyétem

hodin
predpoklad : 30 30,00000

Dil: 94 LeSeni a stavebni vytahy 0,00

36|941955003ROO |Le§en|' lehké pomocné, vyska podlahy do 2,5 m | m2 | 177,30000 0,00|RTS 26/1 |RTS 25/

D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508 DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
2.NP - 2008 - Chodba : 16,40 16,40000
2.NP - 2009 - Kancelaf-tajemnik : 17,85 17,85000
2.NP - 2011 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 8,13 8,13000
2.NP - 2012 - Kancelar-ekonom. Odd. : 8,50 8,50000
2.NP - 2013 - Kancelaf-védouci ekonom. Odd. : 13,90 13,90000
2.NP - 2014 - Kuchyiika : 5,93 5,93000
2.NP - 2015 - Chodba : 22,40 22,40000
2.NP - 2017 - Kancelaf védouci projekt. Odd. : 12,32 12,32000
2.NP - 2018 - Kancelaf- projekt. Odd : 24,14 24,14000
2.NP - 2019a - Kancelai- projekt. Odd : 11,30 11,30000
2.NP - 2019b - Kancelai-ekonom. Odd. : 11,30 11,30000
2.NP - 2020 - Kancelaf-pokladna : 12,50 12,50000
2.NP - 2021 - Kancelaf-person.Odd. : 12,63 12,63000
Mezisoucet 177,30000

Dil: 95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich 0,00
stavbach

37|952901111R00 |Vy(':i§tén|' budov o vy3ce podlaZi do 4 m | m2 | 177,30000 0,00|RTS 26/1 |RTS25/11

PoloZka je uréena pro vycisténi budov bytové nebo ob&anské vystavby - zameteni a umyti podlah, dlaZeb, obkladd,

schodl v mistnostech, chodbach a schodistich, vycisténi a umyti oken, dvefi s ramy, zarubnémi, umyti a vycisténi

jinych zasklenych a natiranych ploch a zafizovacich pfedmétt pred pfedanim do uzivani.

D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508 DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.02 Novy stav
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
2.NP - 2008 - Chodba : 16,40 16,40000
2.NP - 2009 - Kancelaf-tajemnik : 17,85 17,85000
2.NP - 2011 - Kancelar-ekonom. Odd. : 8,13 8,13000
2.NP - 2012 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 8,50 8,50000
2.NP - 2013 - Kancelaf-védouci ekonom. Odd. : 13,90 13,90000
2.NP - 2014 - Kuchyrika : 5,93 5,93000
2.NP - 2015 - Chodba : 22,40 22,40000
2.NP - 2017 - Kancelaf védouci projekt. Odd. : 12,32 12,32000
2.NP - 2018 - Kancela¥- projekt. Odd : 24,14 24,14000
2.NP - 2019a - Kancelaf- projekt. Odd : 11,30 11,30000
2.NP - 2019b - Kancelaf-ekonom. Odd. : 11,30 11,30000
2.NP - 2020 - Kancelaf-pokladna : 12,50 12,50000
2.NP - 2021 - Kancelaf-person.Odd. : 12,63 12,63000
Mezisoucet 177,30000
Dil: 99 Stavenistni presun hmot 0,00
38(999281148R00 Pfesun hmot pro opravy a udrzbu do v. 12 m,no$enim t 26,67991 0,00(RTS 26/ | RTS 25/ 1l
Dil: 773 Podlahy teracové 0,00
39|773992001R00 |vyp|ﬁ dilataénich spar vlozkami z barevnych kovii | m | 2,31000 0,00|RTS 26/1 |RTS 25/
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
2.NP - 2008 - Chodba : 2,31 2,31000
Mezisoucet 2,31000
40/773441200R00 Sgklik rovny s pozlabkem z teraca z barevné drté, vysky do| m 18,12000 0,00/RTS 26/ 1 RTS 25/ 11
50 mm
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ _NS:
2.NP - 2008 - Chodba : 18,12 18,12000
Mezisoucet 18,12000
| 41|773511260R00 Podlaha z pfirodniho teraca, tloustka 20 mm | m2 | 16,40000 0,00|RTS 26/ 1 RTS 25/ 11
Lita terazzova podlaha s dekorem a provedenim, co nejvice pfiblizené stavajicimu terazzu v chodbé pred dékanatem v
2.NP. Terazzo bude provedeno v tl. 15 — 20 mm. Frakce, odstiny jednotlivych sloZzek a celkové provedeni bude
odpovidat stavajicimu terazzu.
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
2.NP - 2008 - Chodba : 16,40 16,40000
Mezisoucet 16,40000
42(998773102R00 Pfesun hmot pro podlahy teracové, v objektech vysky do 12 t 1,07926 0,00|RTS 26/ | RTS 25/ 11
m
Dil: 776 Podlahy a stény povlakové 0,00
43|776101101R00 Vysavani podlah prim.vysavaéem pod povlak.podlahy m2 172,20000 0,00|RTS 26/ 1 RTS 25/ 11

D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A

REZ_NS:

S1 - SKLADBA SOUVRSTVi NOVE PODLAHY —

LINOLEUM :

2.NP - 2009 - Kancelaf-tajemnik : 17,85 17,85000
2.NP - 2011 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 8,13 8,13000
2.NP - 2012 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 8,50 8,50000
2.NP - 2013 - Kancelaf-védouci ekonom. Odd. : 13,90 13,90000
2.NP - 2014 - Kuchyrika : 5,93 5,93000
2.NP - 2015 - Chodba : 22,40 22,40000
2.NP - 2017 - Kancelar védouci projekt. Odd. : 12,32 12,32000
2.NP - 2018 - Kancelaf- projekt. Odd : 24,14 24,14000
2.NP - 2019a - Kancelaf- projekt. Odd : 11,30 11,30000
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.02 Novy stav

Cen.
soustava /[Cenova

P.¢.|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
2.NP - 2019b - Kancelaf-ekonom. Odd. : 11,30 11,30000
2.NP - 2020 - Kancelaf-pokladna : 12,50 12,50000
2.NP - 2021 - Kancelar-person.Odd. : 12,63 12,63000
Mezisoucet 160,90000
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS:
1.PP - 1035 - kancelar : 11,30 11,30000
Mezisoucet 11,30000

| 44|776101121R00 Provedeni penetrace podkladu pod.poviak.podlahy | m2 | 172,20000 0,00[RTS 26/1 |[RTS 25/1I
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:

S1 - SKLADBA SOUVRSTVi NOVE PODLAHY —
LINOLEUM :
2.NP - 2009 - Kancelaf-tajemnik : 17,85 17,85000
2.NP - 2011 - Kancelar-ekonom. Odd. : 8,13 8,13000
2.NP - 2012 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 8,50 8,50000
2.NP - 2013 - Kancelar-védouci ekonom. Odd. : 13,90 13,90000
2.NP - 2014 - Kuchyrika : 5,93 5,93000
2.NP - 2015 - Chodba : 22,40 22,40000
2.NP - 2017 - Kancelaf védouci projekt. Odd. : 12,32 12,32000
2.NP - 2018 - Kancelaf- projekt. Odd : 24,14 24,14000
2.NP - 2019a - Kancelaf- projekt. Odd : 11,30 11,30000
2.NP - 2019b - Kancelai-ekonom. Odd. : 11,30 11,30000
2.NP - 2020 - Kancelaf-pokladna : 12,50 12,50000
2.NP - 2021 - Kancelaf-person.Odd. : 12,63 12,63000
Mezisoucet 160,90000
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS:
1.PP - 1035 - kancelar : 11,30 11,30000
Mezisoucet 11,30000
| 45|776521100R00 Lepeni povlakové podlahy z past na lepidlo m2 | 172,20000 0,00|RTS 26/ | RTS 25/ 11
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
S1 - SKLADBA SOUVRSTVi NOVE PODLAHY —
LINOLEUM :
2.NP - 2009 - Kancelai-tajemnik : 17,85 17,85000
2.NP - 2011 - Kancelar-ekonom. Odd. : 8,13 8,13000
2.NP - 2012 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 8,50 8,50000
2.NP - 2013 - Kancelar-védouci ekonom. Odd. : 13,90 13,90000
2.NP - 2014 - Kuchyrika : 5,93 5,93000
2.NP - 2015 - Chodba : 22,40 22,40000
2.NP - 2017 - Kancelar védouci projekt. Odd. : 12,32 12,32000
2.NP - 2018 - Kancelai- projekt. Odd : 24,14 24,14000
2.NP - 2019a - Kancelai- projekt. Odd : 11,30 11,30000
2.NP - 2019b - Kancelaf-ekonom. Odd. : 11,30 11,30000
2.NP - 2020 - Kancelaf-pokladna : 12,50 12,50000
2.NP - 2021 - Kancelaf-person.Odd. : 12,63 12,63000
Mezisoucet 160,90000
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS:
1.PP - 1035 - kancelar : 11,30 11,30000
Mezisoucet 11,30000
| 46|28410171 R pfirodni linoleum 2,50 mm (dle PD) | m2 | 189,42000 0,00|RTS 26/ 1 RTS 25/ 1l
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.02 Novy stav
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven

Kvalitni pfirodni linoleum, kladené v pasech §. 2000 mm. TlouStka naslapné vrstvy 2,5 mm. Hmotnost maximalné 2900
g/m2. Dal$i specifikace: recyklovany obsah min. 38 %, hodnota LRV 31 %, splfiuje normu EN ISO 10874,

protiskluznost R9.

Barva a vzor: zeleno$eda, s pfirodni pfimési tvofici dekor linolea
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:

S1 - SKLADBA SOUVRSTVi NOVE PODLAHY —
LINOLEUM :

2.NP - 2009 - Kancelaf-tajemnik : 17,85 17,85000
2.NP - 2011 - Kancelar-ekonom. Odd. : 8,13 8,13000
2.NP - 2012 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 8,50 8,50000
2.NP - 2013 - Kancelaf-védouci ekonom. Odd. : 13,90 13,90000
2.NP - 2014 - Kuchyrika : 5,93 5,93000
2.NP - 2015 - Chodba : 22,40 22,40000
2.NP - 2017 - Kancelar védouci projekt. Odd. : 12,32 12,32000
2.NP - 2018 - Kancelaf- projekt. Odd : 24,14 24,14000
2.NP - 2019a - Kancelai- projekt. Odd : 11,30 11,30000
2.NP - 2019b - Kancelaf-ekonom. Odd. : 11,30 11,30000
2.NP - 2020 - Kancelaf-pokladna : 12,50 12,50000
2.NP - 2021 - Kancelaf-person.Odd. : 12,63 12,63000
Mezisoucet 160,90000
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS:
1.PP - 1035 - kancelar : 11,30 11,30000
Mezisoucet 11,30000
Koeficient ztratné: 0,10 17,22000
| 47|776421100R00 Lepeni podlahovych sokliki | m | 208,48500 0,00|RTS 26/ 1 RTS 25/ 11
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
S1- SKLADBA SOUVRSTVi NOVE PODLAHY —
LINOLEUM :
2.NP - 2009 - Kancelaf-tajemnik : 18,44 18,44000
2.NP - 2011 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 11,41 11,41000
2.NP - 2012 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 11,65 11,65000
2.NP - 2013 - Kancelaf-védouci ekonom. Odd. : 15,98 15,98000
2.NP - 2014 - Kuchyrika : 9,90 9,90000
2.NP - 2015 - Chodba : 34,98 34,98000
2.NP - 2017 - Kancelar védouci projekt. Odd. : 14,28 14,28000
2.NP - 2018 - Kancelaf- projekt. Odd : 19,66 19,66000
2.NP - 2019a - Kancelaf- projekt. Odd : 14,34 14,34000
2.NP - 2019b - Kancelai-ekonom. Odd. : 14,34 14,34000
2.NP - 2020 - Kancelaf-pokladna : 14,84 14,84000
2.NP - 2021 - Kancelaf-person.Odd. : 14,88 14,88000
Mezisoucet 194,70000
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS:
1.PP - 1035 - kancelar : (2,475+4,42+4,42+2,47) 13,78500
Mezisoucet 13,78500
| 48|611936990R Lista soklova MDF, 17 x 58 mm (dle PD) | m | 218,90925 0,00[RTS26/1 |[RTS 25/1I

Sokl bude proveden jako MDF soklova lita v bilé barvé v rozméru 17 x 58 mm, matna bila.

D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508 DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.02 Novy stav
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
S1 - SKLADBA SOUVRSTVI NOVE PODLAHY —
LINOLEUM :
2.NP - 2009 - Kancelaf-tajemnik : 18,44 18,44000
2.NP - 2011 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 11,41 11,41000
2.NP - 2012 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 11,65 11,65000
2.NP - 2013 - Kancelaf-védouci ekonom. Odd. : 15,98 15,98000
2.NP - 2014 - Kuchyrika : 9,90 9,90000
2.NP - 2015 - Chodba : 34,98 34,98000
2.NP - 2017 - Kancelaf védouci projekt. Odd. : 14,28 14,28000
2.NP - 2018 - Kancelaf- projekt. Odd : 19,66 19,66000
2.NP - 2019a - Kancelaf- projekt. Odd : 14,34 14,34000
2.NP - 2019b - Kancelaf-ekonom. Odd. : 14,34 14,34000
2.NP - 2020 - Kancelaf-pokladna : 14,84 14,84000
2.NP - 2021 - Kancelar-person.Odd. : 14,88 14,88000
Mezisoucet 194,70000
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS :
1.PP - 1035 - kancelaf : (2,475+4,42+4,42+2 47) 13,78500
Mezisoucet 13,78500
Koeficient ztratné: 0,05 10,42425
49/998776102R00 !;';esun hmot pro podlahy povlakové, v objektech vysky do t 0,66260 0,00/RTS 26/ 1 RTS 25/ 11
m
Dil: 783 Natéry 0,00
50[783401811R00  |Odstranéni nétéru z potrubi do DN 50 [ m | 93,20000 0,00[RTS 26/1  |RTS 25/ Il
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :
Vodorovné :
2.NP - 2008 - Chodba : 2 2,00000
2.NP - 2009 - Kancelaf-pokladna : 2 2,00000
2.NP - 2010 - Kancelaf-cest. Pfikazy : 2 2,00000
2.NP - 2011 - Kancelar : 2 2,00000
2.NP - 2012 - Kancelar : 2 2,00000
2.NP - 2013 - Kancelaf- védouci : 2 2,00000
2.NP - 2017 - Kancela¥- védouci projekt. Pod. : 2 2,00000
2.NP - 2018 - Kancelar : 2 2,00000
2.NP - 2019 - Kancelaf-tajemnice : 2 2,00000
2.NP - 2020 - Kancelaf- mzdova ucetni : 2 2,00000
2.NP - 2021 - Kancelar : 2 2,00000
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS :
1.PP - 1035 - kancelar : 2 2,00000
Mezisoucet 24,00000
Svislé :
2.NP - 2008 - Chodba : 2*3,95 7,90000
2.NP - 2009 - Kancelaf-pokladna : 2*3,95 7,90000
2.NP - 2011 - Kancelarf : 2*3,95 7,90000
2.NP - 2013 - Kancelaf- védouci : 2*3,95 7,90000
2.NP - 2018 - Kancelar : 4*3,95 15,80000
2.NP - 2019 - Kancelaf-tajemnice : 2*3,95 7,90000
2.NP - 2020 - Kancelaf- mzdova ucetni : 2*3,95 7,90000
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS :
1.PP - 1035 - kanceldf : 2*3,00 6,00000
Mezisoucet 69,20000
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.02 Novy stav

Cen.

soustava /[Cenova

P.¢.|Cislo polozky |N&zev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
51|783424240R00 Natér syntet. potrubi do DN 50, Z+1x +1x email m 93,20000 0,00|RTS 26/ | RTS 25/ 1
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :
Vodorovné :
2.NP - 2008 - Chodba : 2 2,00000
2.NP - 2009 - Kancelaf-pokladna : 2 2,00000
2.NP - 2010 - Kancelaf-cest. Pfikazy : 2 2,00000
2.NP - 2011 - Kancelar : 2 2,00000
2.NP - 2012 - Kancelar : 2 2,00000
2.NP - 2013 - Kancelaf- védouci : 2 2,00000
2.NP - 2017 - Kancelaf- védouci projekt. Pod. : 2 2,00000
2.NP - 2018 - Kancelar : 2 2,00000
2.NP - 2019 - Kancelaf-tajemnice : 2 2,00000
2.NP - 2020 - Kancelar- mzdova ucetni : 2 2,00000
2.NP - 2021 - Kancelar : 2 2,00000
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS:
1.PP - 1035 - kancelar : 2 2,00000
Mezisoucet 24,00000
Svislé :
2.NP - 2008 - Chodba : 2*3,95 7,90000
2.NP - 2009 - Kancelar-pokladna : 2*3,95 7,90000
2.NP - 2011 - Kancelar : 2*3,95 7,90000
2.NP - 2013 - Kancelaf- védouci : 23,95 7,90000
2.NP - 2018 - Kancelar : 4*3,95 15,80000
2.NP - 2019 - Kancelaf-tajemnice : 23,95 7,90000
2.NP - 2020 - Kancelaf- mzdova ucetni : 2*3,95 7,90000
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS:
1.PP - 1035 - kancelar : 2*3,00 6,00000
Mezisoucet 69,20000
| 52|783902811R00 Odstranéni natérd odstrariovacem m2 | 43,68000 0,00|RTS 26/1 RTS 25/ 1
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :
2.NP - 2008 - Chodba : (2,97+0,15) 3,12000
2.NP - 2009 - Kancelaf-pokladna : (2,97+0,15) 3,12000
2.NP - 2010 - Kancelaf-cest. Pfikazy : (2,97+0,15) 3,12000
2.NP - 2011 - Kancelar : (2,97+0,15) 3,12000
2.NP - 2012 - Kancelar : (2,97+0,15) 3,12000
2.NP - 2013 - Kancelaf- védouci : (2,97+0,15) 3,12000
2.NP - 2017 - Kancelaf- védouci projekt. Pod. : (2,97+0,15) 3,12000
2.NP - 2018 - Kancelar : 2%(2,97+0,15) 6,24000
2.NP - 2019 - Kancelaf-tajemnice : 2%(2,97+0,15) 6,24000
2.NP - 2020 - Kancelaf- mzdova ucetni : (2,97+0,15) 3,12000
2.NP - 2021 - Kancelarf : (2,97+0,15) 3,12000
Mezisoucet 40,56000
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS:
1.PP - 1035 - kancelar : (2,97+0,15) 3,12000
Mezisoucet 3,12000
| 53|783322220R00 Natér synteticky ocel. radiat. ¢lank( 2x +1x email | m2 | 43,68000 0,00|RTS 26/ 1 RTS 25/ 11
D.1.3-01_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_SS+BP :
2.NP - 2008 - Chodba : (2,97+0,15) 3,12000
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.02 Novy stav
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
2.NP - 2009 - Kancelar-pokladna : (2,97+0,15) 3,12000
2.NP - 2010 - Kancelaf-cest. Pfikazy : (2,97+0,15) 3,12000
2.NP - 2011 - Kancelar : (2,97+0,15) 3,12000
2.NP - 2012 - Kancelar : (2,97+0,15) 3,12000
2.NP - 2013 - Kancelaf- védouci : (2,97+0,15) 3,12000
2.NP - 2017 - Kancelaf- védouci projekt. Pod. : (2,97+0,15) 3,12000
2.NP - 2018 - Kancelar : 2*(2,97+0,15) 6,24000
2.NP - 2019 - Kancelaf-tajemnice : 2*(2,97+0,15) 6,24000
2.NP - 2020 - Kancelaf- mzdova ucetni : (2,97+0,15) 3,12000
2.NP - 2021 - Kancelar : (2,97+0,15) 3,12000
Mezisoucet 40,56000
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS:
1.PP - 1035 - kancelar : (2,97+0,15) 3,12000
Mezisoucet 3,12000
Dil: 784 Malby 0,00
54/784011222RT2  [Zakryti podiah vEetn& papirové lepenky | m2 | 18860000 0,00[RTS 26/1  |RTS 25/ Il
D.1.3-02_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS A
REZ_NS:
2.NP - 2008 - Chodba : 16,40 16,40000
2.NP - 2009 - Kancelaf-tajemnik : 17,85 17,85000
2.NP - 2011 - Kancelar-ekonom. Odd. : 8,13 8,13000
2.NP - 2012 - Kancelaf-ekonom. Odd. : 8,50 8,50000
2.NP - 2013 - Kancelaf-védouci ekonom. Odd. : 13,90 13,90000
2.NP - 2014 - Kuchyrika : 5,93 5,93000
2.NP - 2015 - Chodba : 22,40 22,40000
2.NP - 2017 - KancelaF védouci projekt. Odd. : 12,32 12,32000
2.NP - 2018 - Kancelaf- projekt. Odd : 24,14 24,14000
2.NP - 2019a - Kancelaf- projekt. Odd : 11,30 11,30000
2.NP - 2019b - Kancelaf-ekonom. Odd. : 11,30 11,30000
2.NP - 2020 - Kancelaf-pokladna : 12,50 12,50000
2.NP - 2021 - Kancelar-person.Odd. : 12,63 12,63000
Mezisoucet 177,30000
D.1.3-08_PED MUNI_P7_2NP_2508_DPS - PUDORYS
1PP_SS+NS
1.PP - 1035 - kancelaf : 11,30 11,30000
Mezisoucet 11,30000
| 55[784191201R00  [Penetrace podkladu hloubkova 1x | m2 | 110782160 0,00[RTS 26/1 |RTS 25/
Stuky :
Odkaz na mn. polozky poradi 22 : 749,88680 749,88680
Odkaz na mn. polozky pofadi 23 : 11,30000 11,30000
Odkaz na mn. polozky pofadi 24 : 83,57380 83,57380
Mezisoucet 844,76060
SDK pficky :
Odkaz na mn. polozky poradi 18 : 41,65200 41,65200
Odkaz na mn. polozky poradi 18 : 41,65200 41,65200
Mezisoucet 83,30400
SDK predsténa :
Odkaz na mn. polozky poradi 19 : 2,45700 2,45700
Mezisoucet 2,45700
SDK podhledy :
Odkaz na mn. polozky poradi 21 : 177,30000 177,30000
Mezisoucet 177,30000
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.80.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.02 Novy stav
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
56|784195422R00 Malba, barva, bez penetrace, 2 x m2 1107,82160 0,00|RTS 26/ | RTS 25/ 11
Odkaz na mn. polozky poradi 55 : 1107,82160 1107,82160
Dil: 799 Ostatni 0,00
57|799000x01 Finanéni rezerva - neptepokladané konstrukce (dle PD) kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
polozka bude Cerpana pouze se svolenim zastupce investora, a jeji Cerpani zapsano do stavebniho deniku s vyétem
praci a cenovou kalkulaci
[ Celkem 0,00

Poznamky uchazece k zadani
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.80.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: (1.03 Vyrobky
Cen.

; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |droven
Dil: 64.1 Stinéni 0,00

1/641000ST/01 D+M ST/01 - STINICI ROLETA NASTENNA - Soubor 12,00000 0,00|Vlastni Indiv
JEDNODUCHA, 1600x2800 mm, v¢. kotveni, pfislusenstvi,
doplrikovych praci a PU (dle PD)
Dil: 766 Konstrukce truhlarské 0,00
2(766000T/01 D+M T/01 - ’P.VNITRNi'DVI’ERE JEDNOKRIDLE S Soubor 5,00000 0,00|Vlastni Indiv
PROSKLENYM NADSVETLIKEM - oteviravé, 940x2650
mm, v¢. kotveni, pfisluSenstvi, doplfikovych praci a PU (dle
PD)
3(766000T/02 D+M T/02 - L. VNITRNT pVERE JEDNOKRIDLE S Soubor 3,00000 0,00|Vlastni Indiv
FALESNYM NADSVETLIKEM - oteviravé, 940x2650 mm,
vE. kotveni, pFislusenstvi, doplrikovych praci a PU (dle PD)
4|766000T/03 D+M T/03 - P. VNITRNI DVERE JEDNOKRIDLE PLNE - |Soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
otevirave, 940x2650 mm, vE. kotveni, pfislusenstvi,
doplrikovych praci a PU (dle PD)
5(766000T/04 D+M T/04 - L. VNITRNI DVERE JEDNOKRIDLE PLNE - |Soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
otevirave, 940x2040 mm, vE. kotveni, pfislusenstvi,
doplrikovych praci a PU (dle PD)
6(766000T/05 D+M T/05 - 'P.VNITF?Ni DVERE JEDNOKRIDLE Soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
PROSKLENE- oteviravé, 940x2040 mm, vé. kotveni,
prisluSenstvi, doplikovych praci a PU (dle PD)
7(766000T/06 D+M T/06 - L. VNITRNI DVERE JEDNOKRIDLE Soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
KAZETOVE- oteviraveé, 1000x2250 mm, v¢. kotveni,
pFislusenstvi, doplrikovych praci a PU (dle PD)
8(766000T/07 D+M T/07 - VNITRNI DVERE DVOUKRIDLE PLNE - Soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
oteviraveé, 1220x2550 mm, v¢. kotveni, pfislusenstvi,
doplrikovych praci a PU (dle PD)
9(766000T/08 D+M T/08 - PARAPET , 1500x350 mm, V€. kotveni, Soubor 12,00000 0,00|Vlastni Indiv
prisluSenstvi, doplfikovych praci a PU (dle PD)
10/766000-09 D+M préce souvisejici s implementaci novych zamk( do | Soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
systému generalniho klice (dle PD)
Dil: 799 Konstrukce ostatni 0,00
11/799000X/01 D+M X/01 - REVIZNi DVIRKA DO POHLEDU, 400x400 Soubor 5,00000 0,00|Vlastni Indiv
mm, v€. kotveni, pfisluSenstvi, doplfikovych praci a PU (dle
PD)
12|799000X/02 D+M X/02 - REVIZNi DVIRKA DO POHLEDU Soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
DVOUKRIDLE, 600x1200 mm, v&. kotveni, pfislusenstvi,
doplrikovych praci a PU (dle PD)
13/799000X/03 D+M X/03 - VETRACI DVIRKA DO POHLEDU, 1025x425 | Soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
mm, V€. kotveni, pfisluSenstvi, doplfikovych praci a PU (dle
PD)
[ Celkem 0,00

Poznamky uchazece k zadani
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Polozkovy rozpocet

Poznamky uchazece k zadani
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S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP

O: |.80.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP

R: |1.04 ZTI

Cen.

; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |droven
Dil: 721 Vnitrni kanalizace 0,00

1/721176101R00 Potrubi HT pfipojovaci, DN 32 m 36,00000 0,00|Vlastni Indiv
2(721176103R01 Potrubi HT pfipojovaci DN 50 m 7,00000 0,00|Vlastni Indiv
3(721176114R00 Potrubi odpadni svislé DN70 m 3,00000 0,00|Vlastni Indiv
4(721194103R00 Vyvedeni odpadnich vypustek, D 32 x 1,8 mm kus 6,00000 0,00|Vlastni Indiv
5/721194105R00 Vyvedeni odpadnich vypustek D 50 x 1,8 kus 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
6/721200010RA0 Demontaz potrubi litinového m 12,00000 0,00|Vlastni Indiv
7|721290111R00 Zkouska tésnosti kanalizace vodou DN 125 m 46,00000 0,00|Vlastni Indiv
8/998721101R00 PFesun hmot pro vnitfni kanalizaci, vySky do 12 m t 0,10000 0,00|Vlastni Indiv
9|Mimo RTS Sekani a zapraveni drazky 80x80mm, cihla,beton m 25,00000 0,00|Vlastni Indiv
10/Mimo RTS Sekani a zapraveni drazky 150x150mm, cihla,beton m 7,00000 0,00|Vlastni Indiv
11|Mimo RTS Zameéfeni stavajici, kanalizace ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv

Dil: 722 Vnitrni vodovod 0,00
12(722178711R00 Potrubi vicevrst.vod.Wavin Basalt Plus,D 20x2,8 mm m 31,00000 0,00|Vlastni Indiv
13(722190401R00 Vyvedeni a upevnéni vypustek DN 15 kus 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
14{722200010RA0 Demontaz potrubi ocelového do DN 50 m 22,00000 0,00|Vlastni Indiv
15|722290215R00 Zkouska tlaku potrubi pfirub.nebo hrdlového DN 100 m 31,00000 0,00|Vlastni Indiv
16/722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN 80 m 31,00000 0,00(VlIastni Indiv
17(998722101R00 Pfesun hmot pro vnitfni vodovod, vy$ky do 12 m t 0,05000 0,00|Vlastni Indiv
18/Mimo RTS Kulovy kohout DN15 ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
19/ Mimo RTS Ohfiva¢ vody 15L 230V 2,2kW, pojistna sada ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
20(Mimo RTS Sekani a zapraveni drazky 70x150mm, cihla,beton m 31,00000 0,00|Vlastni Indiv
21|Mimo RTS Zaméreni stav.vodovodu ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
22|Mimo RTS I1zolace potrubi z min.viny v€etné izolace tvarovek, na m 31,00000 0,00|Vlastni Indiv

d21/25mm,povrchova upr.AL,montaz+dodavka,lep.

Dil: 725 Zarizovaci predméty 0,00
23(725290010RA0 Demontaz zafizovacich predmétl kus 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
24(725814101R00 Ventil rohovy s filtrem DN 15 mm x DN 10 mm soubor 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
25(725980122R00 Dvitka z plastu, 300 x 300 mm kus 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
26(998725101R00 Pfesun hmot pro zafizovaci pfedméty, vySky do 12 m t 0,05000 0,00|Vlastni Indiv
27/55161604R Sifon diezovy kus 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
28|Mimo RTS KLIMA+C ks 6,00000 0,00|Vlastni Indiv

-Cerpadlo kondenzatu
-nalevka DN32 s pojistkou proti vyschnuti

Dil: 767 Konstrukce zamecnické 0,00
29(998767101R00 Presun hmot pro zamecnické konstr., vysky do 12 m t 0,03000 0,00|Vlastni Indiv
30/Mimo RTS Systémové upevnéni potrubi, napf. Hilti nebo obdobné kg 30,00000 0,00|Vlastni Indiv

[ celkem 0,00




Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.80.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: |1.05 VZT
Cen.

; soustava /[Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Dil: VZT01 Zarizeni €. 1 - Chlazeni kancelari 0,00

1\VZT01x001 Venkovni kondenzaéni jednotka split systém inverter, Qch/ ks 1,00000 0,00(Vlastni Indiv
Qt=10,0/12,0 kW, chladivo R32, 230V
1.01
| 2\VZT01x002 ‘Podstavné nohy \ ks \ 1,ooooo| | 0,00‘VIastni ‘Indiv |
| 3vzTo1x003 |Celoroni provoz | ks | 1,00000| | 0,00|Vlastni [Indiv |
| 4\VZT01x004 \Nésténna chladici jednotka, Qch= 2,5 kW \ ks \ 3,00000| | 0,00‘VIastni ‘Indiv |
1.02
| 5\VZT01x005 ‘Délkovy ovladag \ ks \ 1,ooooo| | 0,00‘VIastni ‘Indiv |
6/VZT01x007 Venkovni kondenzaéni jednotka split systém inverter, Qch/ ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
Qt=10,0/12,0 kW, chladivo R32, 230V
1.03
| 7‘VZTO1x008 \Podstavné nohy \ ks \ 1,ooooo| | o,oo\wastni ‘Indiv |
[ 8vzT01x009 |Celoroni provoz | ks | 1,00000| | 0,00|Vlastni [Indiv |
[ 9lvzTo1x010 INé&sténna chladici jednotka, Qch= 2,5 kW | ks | 1,00000| | 0,00|Vlastni [Indiv |
1.04
[ 10]vzTO1X011 [Dalkovy ovladag ks 1,00000 | 0,00Vlastni [Indiv |
| 11‘VZTO1XO12 \Nésténna chladici jednotka, Qch= 4,2 kW \ ks \ 1,ooooo| | 0,00‘VIastni ‘Indiv |
1.05
[ 12)vzT01x013 Délkovy ovlada& | ks | 1,00000| | 0,00|Vlastni [Indiv |
[ 13[vzTO1x014 [Nasténna chladici jednotka, Qch= 2,0 kW | ks | 1,00000] | 0,00Vlastni [Indiv |
1.06
| 14\VZT01x015 ‘Délkovy ovladag \ ks \ 1,ooooo| | 0,00‘VIastni ‘Indiv |
15|VZT01x016 Svazek Cu potrubi véetné tepelné izolace a komunikaéniho | bm 112,00000 0,00|Vlastni Indiv
kabelu (dimenze viz vykres)
1.07
| 16‘VZTO1XO17 ‘Doplnéni chladiva R32 + tlakova zkouska \ kpl \ 2,ooooo| | 0,00‘VIastni ‘Indiv |
| 17‘VZT01X018 ‘Ochrana Cu potrubi proti UV zafeni v exteriéru ‘ kpl ‘ 2,00000| | 0,00‘VIastnl' ‘Indiv |
18|VZT01x019 Chranicka Cu potrubi prostupujici stavebni konstrukci na ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
stfechu
19\VZT01x020 Demontaz a ekologicka likvidace venkovni KLM jednotky, ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
odsati chladiva.
1.08
20(VZT01x021 Demontaz a ekologicka likvidace vnitfni KLM jednotky, ks 5,00000 0,00|Vlastni Indiv
odsati chladiva.
1.09
21 \VZmeozz \Montézni, spojovaci a tésnici material \ kpl \ 1,00000 o,oo\wastni Indiv
Dil: VZT02 Zar. €. 2 - Vétrani kuchynky 0,00
22|VZT02x001 Maly radialni ventilator s ¢elni panelem do podhledu - KN2 ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
UP 100 ERKF, pro objem vzduchu 80m3/h, zpétna klapka
2.01
23|VZT02x002 PRG 125, protideitova Zaluzie, sito proti hmyzu, RAL dle | ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
stavby
2.01
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.80.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: |1.05 VZT
Cen.
; soustava /|Cenova
P.€.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
24|\VZT02x003 Kruhové spiro potrubi 0125, v provedeni safe, véetné bm 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
tvarovek
2,02
25|VZT02x004 Kruhové spiro potrubi O80, v provedeni safe, véetné bm 4,00000 0,00|Vlastni Indiv
tvarovek
2,02
26(VZT02x005 8ggbné tepelné/hlukové izola¢ni Al hadice SONOVAC 25 - | bm 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
2,03
27|VZT02x006 [Montazni, spojovaci a t&snici materidl kpl 1,00000| 0,00|Vlastni [Indiv
Dil: VZT03 Ostatni 0,00
28\VZT03x001 \Montai VZT zafizeni kpl 1,00000| 0,00‘VIastni ‘Indiv
0.1
| 29\VZT03x002 \Doprava kpl 1,ooooo| 0,00‘VIastm’ ‘Indiv |
0.2
| 30‘VZT03X003 \Zkouéky technologie zafizeni kpl 1,ooooo| o,oo\wastni ‘Indiv |
0.3
31/VZT03x004 Uvedeni do provozu zafizeni VZT v€. zaregulovani systému| kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
0.4
| 32‘VZT03x005 Zaskoleni obsluhy pracovniku objednatele kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
0.5
33|VZT03x006 Predavaci dokumentace véetné dokumentace skute¢ného kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
provedeni
0.6
[ Celkem 0,00

Poznamky uchazece k zadani

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.80.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.06 Slaboproud
Cen.

; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Dil: 1 SK — Strukturovana kabelaz 0,00

1/RBA-15-AS6—-CAX-Nasténny rozvadéc¢ 600x600 15U ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
2|RAB-CH-X02-A1 ;g;r\xrizontélni ventilaéni jednotka, 4 ventilatory, 2U, 230 V| ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
3|RAB-FO-X64-A1 [19' vysuvna opticka vana 1U bez ¢elniho panelu ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
4|RAB-FO-X58-A1 |19' Celni panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 SC ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
spojek
5/FTK-X01-H1 Kazeta pro uchyceni svaru v rozvadéci ks 4,00000 0,00|Vlastni Indiv
6(Pol__0006 Opticky pigtail E2000 ks 24,00000 0,00|Vlastni Indiv
7|Pol__0007 Svar opt.vl. ks 24,00000 0,00|Vlastni Indiv
8|Pol__0008 Opticka spojka ks 24,00000 0,00|Vlastni Indiv
9|Pol__0009 Opticky patchcord E2000-E2000 1m ks 10,00000 0,00|Vlastni Indiv
10(Pol__0010 Patch panel, 24 porti UTP, cat. 3 ks 4,00000 0,00|Vlastni Indiv
11|Pol__0011 Patch panel, 24 portt UTP, cat. 6 ks 4,00000 0,00|Vlastni Indiv
12|RAC-UP-750-H4 [Triton police perforovana ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
13|Pol__0013 Vyvazovaci panel 1U ks 7,00000 0,00|Vlastni Indiv
14|Pol__0014 Napajeci panel 230V do racku s pfepétovou ochranou ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
15|RAX-SV-XO1-X1 |Zemnici svorka ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
16/|Cisco C9200-48T-ASwitch 48x 100/1000, SFP ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
17|Cisco C9200L-24P{Switch 24x 100/1000, SFP PoE ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
18|Pol__0018 SFP Transceiver ks 8,00000 0,00|Vlastni Indiv
19(Pol__0019 Datova zasuvka, maska 2xRJ45 (sténa) ks 40,00000 0,00|Vlastni Indiv
20(Pol__0020 Datova zasuvka, maska 1xRJ45 (PK) ks 6,00000 0,00|Vlastni Indiv
21|Pol__0021 Datova zasuvka, maska 1xRJ45 (WiFi) ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
22|Pol__0022 Keystone Cat 6 ks 88,00000 0,00|Vlastni Indiv
23|Pol__0023 Opticky kabel 12vl. 9/125 SM B2ca-s1, d1, a1 m 85,00000 0,00|Vlastni Indiv
24|Pol__0024 Mikrotrubi¢ka 16/10 B2ca-s1, d1, a1 m 75,00000 0,00|Vlastni Indiv
25|Pol__0025 Mikrotrubicka - spojka B2ca-s1, d1, a1 ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
26|Pol__0026 Kabel SYKFY 50x2x0,5 m 85,00000 0,00|Vlastni Indiv
27|Pol__0027 Kabel UTP Cat.6 B2ca-s1, d1, a1 m 2 000,00000 0,00(Vlastni Indiv
28|Pol__0028 Patch kabel UTP Cat. 6, 3m ks 25,00000 0,00|Vlastni Indiv
29|Pol__0029 Patch kabel UTP Cat. 6, 2m ks 115,00000 0,00|Vlastni Indiv
30(Pol__0030 Patch kabel UTP Cat. 6, 1m Is 5,00000 0,00|Vlastni Indiv
31|Pol__0031 Revize SK kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
32|Pol__0032 Oziveni, programovani systému hod 6,00000 0,00|Vlastni Indiv
33|Pol__0033 Méfeni v systému kpl 112,00000 0,00|Vlastni Indiv
Dil: _2 SKV - pristupovy systém 0,00
34|Pol__0034 Demontaz stavajiciho prvku SKV - ¢tecka ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
35|Pol__0035 Instalace stavajiciho prvku SKV - ¢étecka ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
36|UNIPOWER 2000/HSpinany zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 5,5A s vystupy a ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
odpojovacem
37|Pol__0037 Akumulator 12V 18Ah ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
38|PW7K1IC Ridici jednotka (IC) Fady PW7000 ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
39/PW7K1R2B Modul pro 2 ¢tecky systému PW7000 ks 5,00000 0,00|Vlastni Indiv
40 VS418PZF Rozvodnice golf multimedialni nasténna, 4 fada ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
647x390x99
41|A7H Cteéka EM / HID Prox karet, Gizké provedeni ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
42(773-036 Dalkové ovladané Jednokanalové relé DC12V10A - ks 9,00000 0,00|Vlastni Indiv
433MHz
43(8595193515124  |Bezdratovy ovlada¢ 433MHz, klienka, 2 tlacitka, fix code ks 9,00000 0,00|Vlastni Indiv
44| PARADOXPRO+ |PIR detektor s dosahem 11m ks 4,00000 0,00|Vlastni Indiv
45|Pol__0045 Kabel FTP Cat.5e LSOH B2ca s1a d1 a1 m 330,00000 0,00|Vlastni Indiv
46|Pol__0046 Kabel CYSY 2x1,5 m 220,00000 0,00|Vlastni Indiv
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP

O: |.80.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP

R: [1.06 Slaboproud

Cen.
; soustava /|Cenova

P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |droven
47|Pol__0047 Kabel VEZ 2x0,75+4x0,22 m 220,00000 0,00|Vlastni Indiv
48|Pol__0048 Revize SKV kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
49(Pol__0049 Oziveni, programovani systému hod 4,00000 0,00|Vlastni Indiv
50|Pol__0050 Méfeni v systému kpl 8,00000 0,00|Vlastni Indiv

Dil: 3 DT - Domaci telefon 0,00
51|VTO3211D-P2-S2 |Venkovni dvefni panel se 2 tlacitky, kovové télo, 2 MPx ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
52|\VTH2621GW-P Domovni IP videotelefon, 7" dotykovy LCD, 1024x600, ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv

PoE, bily

53|Pol__0053 Kabel FTP Cat.6A LSOH B2ca s1a d1 a1 m 35,00000 0,00|Vlastni Indiv
54|Pol__0054 Patch kabel UTP Cat. 6, 2m ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
55|Pol__0055 Revize DT kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
56|Pol__0056 Oziveni, programovani systému hod 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
57|Pol__0057 Méfeni v systému kpl 2,00000 0,00|Vlastni Indiv

Dil: 4 SLP - trasy 0,00
58|Pol__0058 Kabelovy Zlab dratény 200/50 m 40,00000 0,00|Vlastni Indiv
59|Pol__0059 Spojka zlabu SZM1 ks 60,00000 0,00|Vlastni Indiv
60|Pol__0060 Prepazka 50 m 40,00000 0,00|Vlastni Indiv
61|Pol__0061 Spojka pfepazky ks 80,00000 0,00|Vlastni Indiv
62|Pol__0062 Podpéra NZM 200 ks 40,00000 0,00|Vlastni Indiv
63|Pol__0063 Inst.krabice pram. 68 ks 70,00000 0,00|Vlastni Indiv
64(Pol__0064 Inst.krabice priim. 97 ks 20,00000 0,00|Vlastni Indiv
65/Pol__0065 Inst.krabice KO100E ks 10,00000 0,00|Vlastni Indiv
66(Pol__0066 PVC trubka prim. 32 - podlaha ks 50,00000 0,00|Vlastni Indiv
67|Pol__0067 PVC trubka priim. 25 - sténa ks 2 070,00000 0,00|Vlastni Indiv
68|Pol__0068 PVC trubka prdm. 32 - sténa ks 250,00000 0,00|Vlastni Indiv
69(Pol__0069 Ulozeni PVC trubky do drazky - sténa, podlaha m 2 360,00000 0,00|Vlastni Indiv
70|Pol__0070 Vysekani drazky do zdiva m 240,00000 0,00|Vlastni Indiv
71|Pol__0071 Zapraveni omitek m2 120,00000 0,00(Vlastni Indiv
72|Pol__0072 Vyznaceni kabelovych tras kpl 240,00000 0,00|Vlastni Indiv
73|Pol__0073 Leseni / ploSina pro instalaci kamer a tras den 19,00000 0,00(VlIastni Indiv
74|Pol__0074 LeSeni / ploSina - doprava kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
75|Pol__0075 Pozarni ucpavka prostupu ks 4,00000 0,00|Vlastni Indiv
76|Pol__0076 Prostup podlahou / stropem, zapraveni ks 5,00000 0,00(VlIastni Indiv
77|Pol__0077 Prostup sténou, zapraveni ks 25,00000 0,00|Vlastni Indiv
78|Pol__0078 Drobny instalaéni material kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv

Dil: ON Ostatni naklady 0,00
79|Pol__0079 Zaijisténi standardi a dokumentace BOZP kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
80|Pol__0080 Autorsky dozor kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
81|Pol__0081 Pfipomoc servisniho technika organizace spravujici kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv

stavajici PZTS

82|Pol__0082 Vedeni projektu, koordinace, kontrolni dny kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
83|Pol__0083 Mimostaveni$tni doprava osob a materialu kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
84/|Pol__0084 Vytvoreni podkladd pro dokumentaci skute¢ného provedeni | kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
85|Pol__0085 Dokumentace skute¢ného provedeni kpl 1,00000 0,00|Vlastni Indiv

[ Celkem 0,00

Poznamky uchazece k zadani
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.80.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: [1.06 Slaboproud
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |droven
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.80.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: (1.07 Silnoproud
Cen.

; soustava /[Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Dil: _1 ELEKTROMONTAZE - MATERIAL NOSNY 0,00

11. TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 20 M 30,00000 0,00(Vlastni Indiv
2|2. TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25 M 50,00000 0,00|Vlastni Indiv
3/3. TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 32 M 20,00000 0,00(Vlastni Indiv
4/4. PARAPETNI KANAL PK 110x65 M 28,00000 0,00(Vlastni Indiv
55. PRISLUSENSTVI KANALU PK (SPOJKY, ROHY, KS 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
KONCOVKY)
6/6. DRATENY ZLAB ARKYS DZ 150/100, VC. NOSNE KCE M 25,00000 0,00|Vlastni Indiv
7|7. NOSNA KONSTRUKCE DO 5 KG KS 60,00000 0,00(Vlastni Indiv
8/8. NOSNA KONSTRUKCE DO 10 KG KS 15,00000 0,00(Vlastni Indiv
9l9. KRABICE PRISTROJOVA KP 67 - ZDIVO KS 165,00000 0,00|Vlastni Indiv
10[10. KRABICE PRISTROJOVA KP 67 - SDK KS 15,00000 0,00(Vlastni Indiv
111. KRABICE PRISTROJOVA KPR 68, HLUBOKA KS 4,00000 0,00(Vlastni Indiv
12[12. KRABICE ROZVODNA KU 68-1903, S VICKEM A KS 6,00000 0,00|Vlastni Indiv
SVORKOVNICI
13[13. KRABICE S PRUCHODKAMI 8101, IP 54, ACD KS 35,00000 0,00|Vlastni Indiv
14[14. KRABICE S PRUCHODKAMI 8111, IP 54, ACD KS 15,00000 0,00|Vlastni Indiv
15[15. KRABICE S PRUCHODKAMI 8117, IP 54, ACD KS 4,00000 0,00(Vlastni Indiv
16/16. KABEL CYKYJ 3x1,5 M 310,00000 0,00|Vlastni Indiv
17/17. KABEL CYKYJ 3x2,5 M 810,00000 0,00|Vlastni Indiv
18|18. KABEL CYKYJ 3x4 M 40,00000 0,00(Vlastni Indiv
19[19. KABEL CYKYJ 5x1,5 M 280,00000 0,00|Vlastni Indiv
20|20. KABEL CYKYJ 5x10 M 20,00000 0,00|Vlastni Indiv
21[21. KABEL CYKYO 3x1,5 M 65,00000 0,00(Vlastni Indiv
22(22. KABEL CYKYO 5x1,5 M 45,00000 0,00|Vlastni Indiv
23(23. VODIC CYA6 zz M 25,00000 0,00|Vlastni Indiv
24(24. \IB/Pl(_F/;iNAC ¢.1,250 V, 10 A, VC. RAMECKU, ABB LEVIT KS 8,00000 0,00(Vlastni Indiv
25|25. VYPINAC €5, 250 V, 10 A, VC. RAMECKU, ABB LEVIT KS 8,00000 0,00(Vlastni Indiv
BILA
26/26. VYPINAC .6, 250 V, 10 A, VC. RAMECKU, ABB LEVIT KS 2,00000 0,00(Vlastni Indiv
BILA
27|27. g{l’AiNAC €.7,250 V, 10 A, VC. RAMECKU, ABB LEVIT KS 1,00000 0,00(Vlastni Indiv
28|28. OVLADAC ZAPINACI, 1/0, 1/0So, 1/0S, 250 V, 10 A, VC. KS 1,00000 0,00(Vlastni Indiv
RAMECKU, ABB LEVIT BILA
29|29. OVLADAC ZALUZIOVY, 1/0+1/0, 250 V, 10 A, VC. KS 12,00000 0,00(Vlastni Indiv
RAMECKUABB LEVIT BiLA
30(30. ZASUVKA JEDNONASOBNA, 250 V, 16 A, VC. KS 114,00000 0,00(Vlastni Indiv
RAMECKUABB LEVIT BiLA
31[31. ZASUVKA JEDNONASOBNA, 250 V, 16 A, VC. KS 28,00000 0,00(Vlastni Indiv
RAMECKU,S OCHRANOU PROTI PREPETI TR. D, ABB
LEVIT BILA
32(32. ZASUVKA MODUL 45x45, 250 V, 16 A KS 4,00000 0,00(Vlastni Indiv
3333. ZASUVKA MODUL 45x45, 250 V, 16 A,S OCHRANOU KS 2,00000 0,00(Vlastni Indiv
PROTI PREPETI TR. D
34/34. MULTIFUNKCNI CASOVE RELE DO PRISTROJ. KS 1,00000 0,00(Vlastni Indiv
KRABICE KP 67, 16 A, 250 V
35(35. JISTIC LSN 40C/3, 10 kA KS 1,00000 0,00(Vlastni Indiv
36/36. POZARNIi UCPAVKA E| 60 DP1 M2 0,30000 0,00|Vlastni Indiv
37/37. PODRUZNY MATERIAL KS 1,00000 0,00(Vlastni Indiv
Dil: 2 SVITIDLA VC. ZDROJU 0,00
38|1. A1 - LED zavésné 83W 4000K, direktné indirektni, v KS 6,00000 0,00|Vlastni Indiv
direktnim sméru opticka mfizka v bilém provedeni pro
omezeni rusivéhoosinéni UGR<16, v indirektnim sméru
opalovy difuzer, hlinikovyprofil
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.S0.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: (1.07 Silnoproud
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven

lakovany bile, lankové zaveésy, bila stropni rozeta,

transparentni pfivodni kabel. Samostatné spinatelné poloviny
1800+1800mm. Rozmér 3600x75x40mm. Pro svételné technicky
vypocet bylo pouzito svitidlo PROFILUX LRXL3600

39/2. A2 - LED zavésné 70W 4000K, direktné indirektni, v KS 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
direktnim sméru opticka mfizka v bilém provedeni pro
omezeni rusivého osIinéni UGR<16, v indirektnim sméru
opalovy difuzer, hlinikovy profil

lakovany bile, lankové zavésy, bila stropni rozeta,

transparentni pfivodni kabel. Samostatné spinatelné poloviny
1500+1500mm. Rozmér 3000x75x40mm. Pro svételné technicky
vypocet bylo pouzito svitidlo PROFILUX LRXL3000

40/3. A3 - LED zavésné 52W 4000K, direktné indirektni, v KS 4,00000 0,00|Vlastni Indiv
direktnim sméru opticka mfizka v bilém provedeni pro
omezeni rusivéhoosInéni UGR<16, v indirektnim sméru
opalovy difuzer, hlinikovyprofil

lakovany bile, lankové zavésy, bila stropni rozeta,
transparentni pfivodni kabel. Rozmér 1800x75x40mm. Pro
svételné technicky vypocet bylo pouzito svitidlo
PROFILUX LRXL1800

41\4. A3.1 - LED zavésné 75W 4000K, direktné indirektni, v KS 3,00000 0,00|Vlastni Indiv
direktnim sméru opticka mfizka v bilém provedeni pro
omezeni rusivého osinéni UGR<16, v indirektnim sméru
opalovy difuzer, hlinikovy

profil lakovany bile, lankové zavésy,

bila stropni rozeta, transparentni pfivodni kabel. Rozmér
1800x75x40mm. Pro svételné technicky vypocet bylo pouzito
svitidlo PROFILUX LRXL1800

42|5. B1 - LED pfisazené, 16W 4000K, direktné indirektni KS 6,00000 0,00|Vlastni Indiv
vyzarovani,opalovy difuzer v direktnim sméru, hlinikovy
korpus lakovany ¢erné, odsazeni od stropu 24mm,
koronovy efekt. Vyska 38+24mm, prdmér

300mm. Pro svételné technicky

vypocet bylo pouzito svitidlo PROFILUX BX50300
43/6. B2 - LED prisazené, 29W 4000K, direktné indirektni KS 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
vyzarovani,opalovy difuzer v direktnim sméru, hlinikovy
korpus lakovany ¢erné, odsazeni od stropu 24mm,
koronovy efekt. Vy$ka 38+24mm, pramér

400mm. Pro svételné technicky
vypocet bylo pouzito svitidlo PROFILUX BX50400

44/7. C - LED nasténné, 19W 4000K, direktni vyzarovani, KS 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
hlinikovy korpus lakovany ¢erné, opalovy difuzer,
890x75x45mm

45|8. N - LED pfisazené na strop/sténu, nouzové s KS 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
piktogramem,plexisklovy praporek, autonomie 1h

46/9. N1 - LED vestavné antipanické, optika koridor, autonomie KS 1,00000 0,00|Vlastni Indiv

1h,provedeni bilé, pramér 104mm

47(10. Sveételné technicky navrh a vypocet osvétleni v souladu s KS 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
CSN EN 12464-1 a nouzového osvétleni v souladu s CSN
EN 1838 a CSN EN 50172 provedla firma PROFILUX
s.r.o.,kontakt +420 777 316 445,

vojtek@profilux.cz

Dil: 3 ELEKTROMONTAZE - MONTAZNi PRACE 0,00
48/1. MONTAZNi PRACE DLE KAPITOLY "MATERIAL NOSNY" KS 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
492, MONTAZ ROZVADECE DO 200 KG KS 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
50|3. MONTAZ SVITIDLA PRISAZNEHO KS 10,00000 0,00(Vlastni Indiv
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |.80.01 Rekonstrukce pracoven 2. NP
R: (1.07 Silnoproud
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |droven
51[4. MONTAZ SVITIDLA ZAVESNEHO, LINEARNI, DO DELKY | KS 7,00000 0,00|Vlastni Indiv
2,0m
525. MONTAZ SVITIDLA ZAVESNEHO, LINEARNI, DO DELKY | KS 7,00000 0,00|Vlastni Indiv
4,0m
53/6. PRIDRUZENE PRACOVNI VYKONY KS 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
54(7. UKONCENI VODICU V ROZVADECIDLE KAPITOLY KS 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
"DODAVKA ROZVADECU"
Dil: 4 DODAVKA ROZVADECU 0,00
55/1. [ROZVADEC 01RMS21.1 - VIZ. VYKRESOVA CAST KS 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
Dil: _ 5 DOPRAVA 0,00
56/1. MIMOSTAVENISTNI DOPRAVA DLE KAPITOLY KPL 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
"DODAVKA ROZVADECU"
57[2. VNITROSTAVENISTNI DOPRAVA DLE KAPITOLY KPL 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
"DODAVKA ROZVADECU"
Dil: _6 HZS - PRACE NEZAHRNUTNE DO 0,00
MONTAZNIHO CENIKU
58[1. PRACE SPOJENE S DEMONTAZNI STAV. ZARIZENI HOD 40,00000 0,00|Vlastni Indiv
59[2. DEMONTAZ A OPETOVNA MONTAZ STAV. HOD 15,00000 0,00|Vlastni Indiv
ZARIZENIVC. VYCISTENI
60(3. PRACE SPOJENE SE ZABEZPECENIM MONTAZNICH | HOD 10,00000 0,00|Vlastni Indiv
PRACOVIST
61[4. KOORDINACE POSTUPU PRACI S OSTATNIMI HOD 15,00000 0,00|Vlastni Indiv
PROFESEMI
625. PRACE SPOJENE S UPRAVOU A DOPLNENIM HOD 5,00000 0,00|Vlastni Indiv
PRISTROJ. NAPLNEROZVADECE RMS
63(6. STAVEBN| PRIPOMOCE HOD 10,00000 0,00|Vlastni Indiv
64[7. DOKUMENTACE SKUTECNEHO PROVEDENI HOD 20,00000 0,00|Vlastni Indiv
Dil: _ 7 HZS - REVIZE 0,00
65[1. PROVEDENI VYCHOZIi REVIZE A VYPRACOVANI HOD 15,00000 0,00|Vlastni Indiv
REVIZNi ZPRAVY
Dil: ON OSTATNI NAKLADY 0,00
66]1. ODVOZ A LIKVIDACE MATERIALU Z DEMONTAZ] KS 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
(ROZVADECE,ZLABY, NOSNE KCE, KABELY, SVITIDLA
ATD.)
67[2. ODVOZ A LIKVIDACE OBALOVEHO MATERIALU KS 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
NOVEINSTALOVANYCH SVITIDEL, PRISTROJU ATD.
683. PRACE SPOJENE S PRAVIDELNYM UKLIDEM KS 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
STAVENISTE
69/4. CASTECNY PROVOZ INVESTORA KS 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
[ Celkem 0,00

Poznamky uchazece k zadani
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |PS.02 Audio video technika
R: |P2.01 AVT
Cen.

; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Dil: AVT Audio video technika - Kancelar 2009 0,00

1]AVTx001 IPS 43" Display, uhlopficka 43", matny display,bezdratové ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
sdileni obrazovky bez kabelového pfipojeni , pozorovaci
thly: 178°/178°, 500 nit, nativni rozliSeni: 3840x2160,
konektivita: min 3xHDMI,
1xRS-232, LAN 100Mbit, Jack 3.5m, tl. panelu max 40mm
2|AVTx002 nasténny polohovatelny drzak displeje,otoeni 180°, naklon | ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
min +5°/-15°,vy$kové stavitelny, vzdalenost ramene od zdi
v rozsahu min. 61 mm - 560 mm, nosnost az 30 kg
3/AVTx003 videokonferenéni feSeni typu USB video bar, rozliseni ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
videa Ultra HD 2160p (4K), zorné pole 120°, funkci
automatického vyhledavani osob a sledovani mluvéiho,
podpora protokolu 802.11ac a Bluetooth
4.2. mikrofon s dosahem az 4,5 metrq,
sterereproduktory. rozhrani 1x USB-C (zpétné kompatibilni s USB 2.0), 3,5 mm jack, souc¢asti je napajeci zdroj 65W,
drzak pro uchyceni k VESA obrazovky
4|AVTx004 Prodluzovaci kabel ke kamere:Kabel usb 3.0 ke kamere ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
opticky 10m
5/AVTx005 HDMI kabel 15m, HDMI 2.0,metalické koncovky,4AK@60Hz ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
6/AVTx006 PFipojné misto ,kovové provedeni,konfigurace min. ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
1x230,1xLAN,1xHDMI,1xUSB C/A nabijeni
7/AVTx007 Proojovaci kabelaz set 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
8/AVTx008 Elektroinstalaéni krabice prumér 73 mm,pod omitku/do ks 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
SDK s vickem v¢. zasekani/uloZzeni do zdiva
9|AVTXx009 Elektroinstalac¢ni krabice 234 mm, pod omitku/do SDK s ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
vikem v¢. zasekani/ulozeni do zdiva
10[AVTXx010 Univerzalni multimedialni box - krabice pro zapusténou ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
montaz ,ulozny prostor pro kabelové vedeni,, predlisované
otvory pro kabely,véetné zasuvek 2x230,2xHDMI,1x USB,
1XLAN
11]AVTXx011 Ohebna dvouplastova korugovana bezhalog. Chranicka 40 m 20,00000 0,00|Vlastni Indiv
mm
12|AVTx012 Znaceni a zaméfeni trasy vedeni m 20,00000 0,00|Vlastni Indiv
13|AVTx013 Drobné stavebni prace a pfipomoci set 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
14|AVTx014 Likvidace odpadu a obalového materialu vzniklého pfi ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
instalaci AVT, a jeho odvoz do sbérnych mist
15(AVTx015 Prace spojené se specifikaci a vzorkovanim prvk( AVT, hod 12,00000 0,00|Vlastni Indiv
vypracovani nezbytné vyrobni dokumentace, technicko-
administrativni Gkony
16/AVTx016 Stavebni koordinace, koordina¢ni porady, vedeni staveb. hod 5,00000 0,00|Vlastni Indiv
deniku, zaméreni stavenisté
17|AVTXx017 Doprava,nakladka,vykladka a skladovani zboZzi a materialu ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
na misté stavby, vnitrostavenistni pfesun hmot
18/AVTx018 Provozni zkous$ky, zku$ebni provoz, zpracovani provozniho | hod 2,00000 0,00|Vlastni Indiv
fadu, zaskoleni uzivatele
19/AVTXx019 Pofizeni ucelené fotodokumentace o priibéhu zhotoveni ks 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
dila,evidence a archivace
20 AVTx020 Dokumentace skut. stavu- blize viz SoD,zajisténi atestl a paré 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
doklad(i o pozadovanych vlastnostech vyrobku ke
kolaudaci,zajisténi vSech ostatnich zkousek,atestu a
revizi,kterymi bude prokazano
dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametrt predmétu dila
[ Celkem 0,00
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |PS.02 Audio video technika
R: |P2.01 AVT
Cen.
; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ [MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |droven

Poznamky uchazece k zadani
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Polozkovy rozpocet

S: |26-004 PED MUNI - pracovny dékanatu 2NP
O: |[VON Ostatni a vedleSi naklady
R: |[VON VedlejSi a ostatni naklady
Cen.

; soustava /|Cenova
P.¢.|Cislo polozky [Nazev polozky MJ |MnozZstvi Cena/MJ |Celkem platnost |uroven
Dil: VN Vedlejsi naklady 0,00

1|005121010R |Vybudovén|' zafizeni staveniste |Soubor| 1,ooooo| | 0,00|RTs 26/ | |Indiv
Naklady spojené se zfizenim pFipojek energii k objektiim zafizeni stavenisté, vybudovani pfipadnych méficich
odbérnych mist a zfizeni, pfipadna pfiprava Uzemi pro objekty zafizeni staveni§té a vlastni vybudovani objektd zafizeni
stavenisté.
| 2|005121020R |Provoz a pronajem zafizeni stavenisté |Soubor| 1,ooooo| | 0,00|RTS 26/ | |Indiv
Naklady na vybaveni objektl zafizeni stavenisté, ostraha stavenisté, naklady na energie spotfebované dodavatelem v
ramci provozu zafizeni stavenisté, naklady na potfebny uklid v prostorach zafizeni stavenisté, naklady na nutnou
udrzbu a opravy na objektech zafizeni stavenisté a na pfipojkach energii.
[ 3J005121030R |Odstranéni zafizeni stavenisté [ Soubor | 1,00000| | 0,00[RTS 26/1 |Indiv |
Odstranéni objektu zafizeni stavenisté v€etné pfipojek energii a jejich odvoz. PoloZzka zahrnuje i naklady na Gpravu
povrchll po odstranéni zafizeni stavenisté a uklid ploch, na kterych bylo zafizeni staveni§té provozovano.
| 4|005124010R |Koordina(':n|' ginnost pii vystavbé |Soubor| 1,ooooo| | 0,00|RTS 26/ 1 |Indiv |
Koordinace stavebnich a technologickych dodavek stavby.
Dil: ON Ostatni naklady 0,00
5|005211080R |Bezpe(":nostn|' a hygienicka opatfeni na stavenisti |Soubor| 1,ooooo| | 0,00|RTS 26/ 1 |Indiv
Naklady na ochranu stavenisté pred vstupem nepovolanych osob, vEetné pfislusného znaceni, naklady na osvétleni
stavenisté, naklady na vypracovani potfebné dokumentace pro provoz stavenisté z hlediska pozarni ochrany (pozarni
fad a poplachova smérnice) a z hlediska provozu stavenisté (provozné dopravni rad).
6/0052110x01 Naklady na technika BOZP na stavbé Soubor 1,00000 0,00|Vlastni Indiv
7(004111020R Vypracovani projektové dokumentace - vyrobné montazni | Soubor 1,00000 0,00|RTS 26/ 1 Indiv
dokumentace
Naklady spojené s vypracovanim na jiné stupné projektové dokumentace, pokud jsou sou¢asti poZadavkt objednatele.
| s|00523 R Zkousky a revize |Soubor| 1,00000 0,00[RTS 26/1 [Indiv
Naklady zhotovitele, souvisejici s provadénim zkous$ek a revizi pfedepsanych technickymi normami nebo objednatelem
a které jsou pro provedeni dila nezbytné.
[ Celkem 0,00

Poznamky uchazece k zadani
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